
Anexo C - Especificações Técnicas Itens de Engenharia

Itens 1.1.1 – 1.1.3:

Os serviços de implantação de pontos lógicos deverão ser acompanhados “in loco” por

encarregado geral, supervisionados por um engenheiro eletricista e um engenheiro

civil. O primeiro se responsabilizará pelos itens elétricos e lógicos enquanto o segundo

pelos respectivos reparos de pisos, paredes, forros e acabamentos. O custo unitário

previsto na planilha orçamentária representa o valor por hora contratado em cada

ocorrência demandada que venha a ser prevista em cada ordem de serviço. Serão

utilizados como referência de horas para Engenheiro e Encarregado referente aos

serviços de supervisão da execução, no máximo, a quantidade de horas utilizadas na

composição dos projetos executivos para engenheiro e desenhista respectivamente.

Itens 1.1.4 – 1.1.8:

Fornecimento de serviços de levantamento do real posicionamento das tubulações

executadas ou a executar e pontos de utilização (canaletas, eletrodutos, cabos em

geral, caixas de passagens sobrepor e embutidas, caixas de inspeção subterrâneas,

quadros em geral, tomadas e pontos lógicos e demais previstos nas especificações),

somados com os respectivos registros fotográficos contemporâneos aos

procedimentos de execução, a fim de garantir fidedignidade da representação gráfica

dos desenhos, croquis e detalhes em plantas impressas e em arquivo PDF e aplicativo

PRÓ-ELÉTRICA. Incluem-se memorial descritivo e tabelas em formato de textos e/ou

planilha, os quais constituíram em seu conjunto o “AS-BUILT”, cujo significado: “como

construído”. Esta documentação será facultada ao fiscal dos serviços previstos em

cada ocorrência, nas quantidades necessárias em função de cada serviço executado.

Nesta documentação deverão constar todos os detalhes e padrões de identificação

utilizados, sendo no mínimo:

i) plantas com layout e localização dos pontos de rede e fibras óticas instalados, com

as devidas identificações;

ii) plantas com a rota física dos cabos UTP e óptico, incluindo eletrocalhas, dutos,

shaft, etc.;



iii) plantas com encaminhamento e identificação dos circuitos elétricos existentes nos

ambientes em que serão instalados novos pontos  elétricos.

iv) planilhas de quantitativos de materiais.

A Execução do Projeto seguirá as seguintes etapas:

I. PROJETO BÁSICO

O projeto básico será elaborado pelo TRT através da Divisão de Infraestrutura de TI

e/ou Unidade Requisitante a conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) Alocação dos pontos em planta em arquivo impresso;

b) Planilha resumo com quantitativo de pontos, local e unidade correspondente

c) Legenda indicativa de pontos elétricos e/ou lógicos;

d) Altura da tomada (baixa, média ou alta);

e) Tensão de operação no caso de tomadas elétricas;

f) Indicação do local do quadro elétrico ou rack de onde serão prioritariamente

derivados os pontos elétricos e lógicos, respectivamente;

g) Valor a ser pago por projeto executivo, conforme quantidade de pontos solicitados.

Para fins de contabilização dos pontos para tipificação do PROJETO EXECUTIVO

será considerado como um PONTO todo o conjunto necessário para funcionamento de

uma estação de trabalho, composto por: Duas tomadas de rede RJ45; Duas tomadas

elétricas de rede estabilizada de 110V e uma tomada de rede comum 220V.

II. PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT

O “Projeto Executivo/As built” será elaborado pela CONTRATADA conforme a seguinte

sequência de procedimentos:



Após o recebimento do Projeto Básico a CONTRATADA fará obrigatoriamente uma

vista técnica in loco para verificação geral das instalações lógicas e elétricas, incluindo

levantamento da infraestrutura existente, dos novos quantitativos de projeto e

verificação das condições das instalações existentes; A visita às unidades localizadas

no interior do estado não serão obrigatórias, salvo de houver solicitação explícita da

Fiscalização, mediante justificativa técnica.

O Projeto Executivo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) Alocação dos pontos em planta em arquivo .DWG e PDF; Deverão ser fornecidos

três arquivos distintos, um para rede lógica,um para rede elétrica 220V e um para rede

elétrica 110V, para cada localidade; Os projetos deverão ser entregues em escala,

com a finalidade de facilitar o levantamento dos quantitativos; No caso dos projetos

elétricos, deverá ser indicado o quadro elétrico e o circuito em que cada ponto elétrico

será ligado, respeitando sempre a capacidade de corrente dos disjuntores e

condutores; todos os pontos elétricos deverão ser do tipo 2P+T.

b) Encaminhamento das tubulações (eletrodutos, calhas e canaletas) com as devidas

indicações em planta; Deverão ser especificados em planta quais trechos da tubulação

são novos e quais são existentes, com a finalidade de facilitar o levantamento dos

quantitativos;

c) Planilha em formato Excel, contendo os quantitativos individualizados por conjunto

de pontos conectados ao mesmo quadro/rack.

2.3 O Projeto Executivo será encaminhado ao TRT para aprovação pela Divisão de

Manutenção e Projetos – DMPROJ. Em caso de divergências ou qualquer alteração, a

CONTRATADA deverá efetuar as correções necessárias, sem ônus adicionais à

CONTRATANTE;

Após a aprovação final pela DMPROJ o Projeto e Orçamento Executivos serão

encaminhados para Empenho e Emissão de Ordem de Serviço.

O custeio do projeto executivo/as built seguirá os seguintes critérios:

Projeto Executivo Tipo 1 - Até 05 (cinco) Pontos;



Projeto Executivo Tipo 2 – Entre 06 (seis) e 20 (vinte) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 3 – Entre 21 (vinte e um) e 50 (cinquenta) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 4 – Entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem) Pontos;

Projeto Executivo Tipo 5 – Entre 101 (cento e um) e 200 (duzentos) Pontos;

Para tipificação da quantidade de pontos deverão ser contabilizados os pontos

oriundos do mesmo prédio por ocorrência.

Item 1.1.9:

Cada demanda por instalação de novos pontos lógicos, definida por projeto básico,

preverá a emissão de 2 (duas) Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), uma

para o registro da responsabilidade pelos itens elétricos e outra para os de natureza

civil.
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