



PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	UD	QUANT	EMANUEL ARAÚJO	LEONARDO SANTOS	JENNER CABRAL	ARQFOR	TEMPO ENG	PREÇO MÉDIO TOTAL
ETAPA 1	VISTORIA PRESENCIAL NO LOCAL / LAUDO	30 DIAS	UNID.	1	R\$ 33.000,00	R\$ 20.985,00	R\$ 48.293,99	R\$ 59.268,43	R\$ 45.219,62	R\$ 42.171,20
ETAPA 2	AVALIAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA / PROJETO BÁSICO	45 DIAS	UNID.	1	R\$ 33.000,00	R\$ 20.985,00	R\$ 32.196,00	R\$ 183.508,30	R\$ 48.234,26	R\$ 37.810,09
ETAPA 3	PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE COM ORÇAMENTO	45 DIAS	UNID.	1	R\$ 99.000,00	R\$ 62.955,00	R\$ 80.489,99	R\$ 88.902,65	R\$ 57.278,18	R\$ 78.922,72
TOTAL					R\$ 165.000,00	R\$ 104.925,00	R\$ 160.979,98	R\$ 331.679,38	R\$ 150.732,06	R\$ 158.904,01

- a) Os preços taxados em vermelho foram excluídos do cálculo da média, por estarem manifestamente inferiores/superiores aos demais, ultrapassando os 30% de margem aceitável em relação à média.
- b) Dada a especificidade do serviço, não foram localizados preços públicos.
- c) O serviço não consta em Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, consultado nesta data
- d) Não haverá separação de cota para ME/EPP por se tratar de objeto indivisível.
- e) O método estatístico utilizado foi a média aritmética, após a eliminação dos valores discrepantes (outliers).

Fortaleza, 04/09/2026

Tatiana Rabello Abitbol
Analista Judiciária Apoio Especializado em Arquitetura

Gustavo Daniel Gesteira Monteiro
Diretor da Coordenadoria de Projetos e Obras