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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

1 – IDENTIFICAÇÃO:
1.1 - UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria da Secretaria Administrativa
2 - OBJETO: Contratação de empresa(s) para execução dos serviços de reparos gerais e implantação de banheiros apropriados para pessoas portadoras de deficiência física, nas doze Varas do Trabalho do interior.
2.1 - JUSTIFICATIVA: Implantação de WC’s: Dotar os prédios das Varas do trabalho instaladas no interior do estado de banheiros apropriados para uso das pessoas portadoras de deficiência, aos locais de uso público, solicitado pelo pedido de providência nº 1236/CNJ – (Lei nº 10.098/2000, Lei 7.853/89, art 1º. III da CF e ABNT NBR 6050). Reparos gerais: Manutenção e conservação do prédio, bem como sanar problemas nas cobertas, infiltrações, fissuras e realizar pintura geral nos prédios, tornando os ambientes salubres a dando conforto aos funcionários e usuários em geral. 
3 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: As especificações técnicas referentes aos serviços encontram-se em documentos em anexos. Sugerimos que os serviços sejam contratados na forma de lotes, conforme descrição do item 4.3, tendo em vista a proximidade entre as localidades e a redução dos custos tanto para a execução dos serviços como para a fiscalização.

4 - DADOS COMPLEMENTARES: 

4.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Serão exigidos os seguintes documentos para habilitação:
a) Certidão de visita, a ser emitida pelo Chefe do Setor de Engenharia, atestando que o licitante tomou conhecimento dos locais e condições para prestação do serviço.

b) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

c) Certidão de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA, ou atestado devidamente registrado no referido Conselho, onde se comprove a execução, pelo (s) profissional (is) indicado (s) pelo licitante, de serviços de construção ou reforma que contenham os serviços de fundações, paredes, revestimento cerâmico, pavimentação, forro, instalações elétricas,  hidrossanitárias e pintura a base de tinta acrílica. 
d) Comprovação do vínculo do licitante com o (s) profissional (is) indicado (s) no subitem acima.

4.2 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será efetuado em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira, conforme medição, quando executado no mínimo 50% do total contratado e a segunda com a conclusão dos serviços. O pagamento será depositado na conta bancária fornecida pela empresa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, ocasião em o Tribunal verificará a regularidade fiscal perante a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e com a Fazenda Federal (Tributos, Contribuições Federais e Dívida Ativa da União). 

4.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: Lote (1) composto por Baturité, Quixadá e Limoeiro do Norte (50 cinqüenta dias corridos), Lote (2) composto por Crateús, Sobral e Tianguá (55 cinqüenta e cinco dias corridos), Lote (3) composto por Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte (55 cinqüenta e cinco dias corridos) e Lote (4) composto por Caucaia, Maracanaú e Pacajus ( 45 quarenta e cinco dias corridos). Prazos contados do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitida pelo Setor de Engenharia. Os serviços serão considerados concluídos na data da solicitação de vistoria, desde que não relacionadas pendências pela fiscalização.
4.4 - LOCAL E HORÁRIO DO SERVIÇO: Os serviços serão executados nas Varas do interior, preferencialmente no horário de 07h30min as 18h30min de segunda a sexta-feira. Os serviços de demolição/retiradas deverão ser realizados nos dias úteis, no horário entre 16 e 18 horas, igualmente podendo ser realizado no período da manhã nos fins de semana, desde que autorizado pelo diretor da Vara. 
Endereços e telefones das Varas do Trabalho do interior:

	VARAS - TRT 7ª Região
	ENDEREÇOS
	TELEFONES

	Baturité
	Rua Major Catão, 450- Mondego
	85-3347.1332

	Caucaia
	Rua Contorno Sul, s/n- Planalto
	85-3342.2873

	Crateús
	Rua Hermínio Bezerra, s/n- Planalto CE-075
	88-3691.2040

	Crato
	Av. Perimetral Dom Francisco, s/n
	88-3523.2707

	Iguatu
	Rua José de Alencar, s/n
	88-3581.1971

	Juazeiro de Norte
	Rua José Marrocos, s/n
	88-3512.3277

	Limoeiro de Norte
	Rua Waldemar Falcão, 1665
	88-3423.1405

	Maracanaú
	Rua 23- lot. Urb. da Lagoa de Maracanaú – Centro
	85-3371.2430

	Pacajus
	BR 116- km 49,5 s/n – Cruz das Almas
	85-3348.0521

	Quixadá
	Rua Tenente cravo, 755
	88-3412.0599

	Sobral
	Av. Lúcia Sabóia, 500- Centro
	88-3611.2500

	Tianguá
	Rua Manoel da Rocha Teixeira, s/n- Planalto
	88-3671.3129


4.5 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

4.5.1. Caberá a fiscalização do contrato ao Chefe do Setor de Engenharia. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais do fiscal titular, suas funções serão desempenhadas pelo substituto designado através de Portaria expedida pelo Presidente deste Tribunal.

4.5.2. Ao fiscal do contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo Fiscal do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes.
A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

4.5.3 As informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderão ser obtidos através dos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

4.6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

4.6.1. Emitir a Ordem de Serviço;

4.6.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais;

4.6.3. Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de pagamento;

4.6.4. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições e preços pactuadas;

4.6.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Contrato, cabendo registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.

4.7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obriga-se a Contratada a:

4.7.1 Envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

4.7.2 Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da convocação, por escrito;

4.7.3 São condições para iniciar os serviços: a apresentação da “Ordem de Serviço” devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato e a entrega da ART referente ao mesmo, devidamente registrada no CREA;

4.7.4 Entregar o serviço nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste termo e Anexo;

4.7.5 Entregar o local destinado à instalação dos serviços devidamente limpo, livre de resíduos e com os reparos necessários;

4.7.6 Fornecer, previamente, à fiscalização do Contrato, a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada do respectivo número de RG;

4.7.7 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

4.7.8 Cientificar, imediatamente e por escrito a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório;

4.7.9 Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao Contratante ou a terceiros, em razão da ação ou omissão dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

4.7.10 Fornecer os materiais e/ou instrumentos, bem como mão-de-obra necessários à execução dos serviços;

4.7.11 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

4.7.12 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

4.7.13 Não executar, sem devida autorização, por escrito, pelo fiscal do contrato, os serviços decorrentes de fatores não previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

4.7.14 Apresentar ao Fiscal do contrato os materiais que, eventualmente, possam ser reaproveitados pela administração em outros serviços;

4.7.15 Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execução dos serviços, não recaindo sobre o Contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos, extravios etc.
4.6.16. Aceitar os acréscimos ou supressões sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei nº 8.666/93.

4.8 - PRAZO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

4.8.1 Ao dar por encerrado o seu trabalho, a CONTRATADA oficiará à FISCALIZAÇÃO solicitação de vistoria para entrega da obra. Após a realização desta vistoria, a FISCALIZAÇÃO lavrará TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO desde que concluído o serviço e solucionadas as falhas que ainda tenham ficado pendentes de solução, se for o caso.

4.8.2 A FISCALIZAÇÃO terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para elaborar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, contados da solicitação de vistoria para entrega da obra. Havendo pendência durante a vistoria, será necessária nova solicitação de vistoria pela Contratada, após solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalização. Os serviços serão considerados concluídos na data da solicitação de vistoria, desde que não relacionadas pendências pela fiscalização.

4.8.3. Os serviços serão recebidos definitivamente em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes e após a verificação da conformidade da execução dos serviços com as exigências estabelecidas neste Termo e seus anexos, desde que atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições apontados ou, ainda, que venham a ser verificados em qualquer elemento e serviços executados.

4.8.4 O recebimento definitivo da obra não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.
4.9 - GARANTIA DO SERVIÇO: No mínimo 05 anos contados do recebimento definitivo.
4.10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

4.10.1 A recusa injustificada da empresa em assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente no prazo estabelecido ou a não comprovação das condições de habilitação exigidas caracterizam o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa, no percentual de 10%(dez por cento), calculada sobre o da proposta
4.10.2 O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da ordem de serviço ou na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,10% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor contratado.

4.10.3 Além da sanção prevista nos itens 4.10.1 e 4.10.2, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do contrato.

c) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual; 

d) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do Contrato, nas hipóteses de inexecução total ou rescisão por culpa da Contratada.
4.10.4 O contratado estará sujeito, ainda, às penalidades específicas previstas na modalidade de licitação a ser adotada.

4.10.5 A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

5.0 - VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS: R$ 454.241,65 (quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), assim distribuídos:
	LOTE 1

	 
	WC PPNE
	REPAROS
	SOMA

	BATURITÉ
	13.543,34
	16.740,96
	30.284,30

	QUIXADÁ
	8.650,90
	19.297,43
	27.948,33

	LIMOEIRO DO NORTE
	13.543,34
	36.895,63
	50.438,97

	TOTAL LOTE 1
	35.737,58
	72.934,02
	108.671,60

	LOTE 2

	 
	WC PPNE
	REPAROS
	SOMA

	CRATEÚS
	13.543,34
	16.925,48
	30.468,82

	SOBRAL
	8.654,09
	21.409,74
	30.063,83

	TIANGUÁ
	13.543,34
	16.759,97
	30.303,31

	TOTAL LOTE 2
	35.740,77
	55.095,19
	90.835,96

	LOTE 3

	 
	WC PPNE
	REPAROS
	SOMA

	IGUATU
	9.006,30
	43.423,13
	52.429,43

	CRATO
	8.197,05
	58.680,01
	66.877,06

	JUAZEIRO DO NORTE
	8.197,05
	25.518,03
	33.715,08

	TOTAL LOTE 3
	25.400,40
	127.621,17
	153.021,57

	LOTE 4

	 
	WC PPNE
	REPAROS
	SOMA

	CAUCAIA
	13.543,34
	14.714,92
	28.258,26

	MARACANAU
	8.197,05
	23.248,23
	31.445,28

	PACAJUS
	13.543,34
	28.465,64
	42.008,98

	TOTAL LOTE 4
	35.283,73
	66.428,79
	101.712,52

	TOTAL DOS 4 LOTES
	454.241,65


6.0 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO ATUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO E NOS DOIS EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES: Não haverá impacto orçamentário.
Fortaleza (CE), outubro de 2008.
Engº. Ubiratan Ferreira Lima
- Chefe substituto do Setor de Engenharia -
