PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

PROC. N° 5005/2013-5

DESLOCAMENTO VERTICAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDIC IONADO —
CHILLERS - 5° ANDAR DO EDIFICIO ANEXO I

Especificacdes Técnicas de Materiais e Servigos

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

Estas especificagbes tém como objetivo determinar as normas e condicdes para
execucdo dos servicos de Deslocamento Vertical dos Chillers no 5° Pavimento no prédio
Anexo Il deste Tribunal, que contempla a retirada da coberta de policarbonato existente, a
demoligdo do forro do Auditério no 4° Andar e a readequacdo dos Chillers para um
distanciamento da laje, em torno de um metro de altura.

A empresa CONTRATADA ¢é responsavel por todos os itens relacionados a
execucdo do objeto da licitacdo, que incluem: o fornecimento de todos os materiais e
mao-de-obra necessarios, a disponibilizacdo de equipamentos e maquinas, 0 pagamento
de todas as obriga¢des tributarias, trabalhistas e da previdéncia social, os seguros
pertinentes, a instalacdo e a manutencédo do canteiro de obra, bem como, a regularizacao
das atividades nos 6rgédos publicos, relativos ao licenciamento e registro profissional.

Qualquer alteracdo decorrente de fatores ndo previstos ou evidenciados durante o
transcorrer da execuc¢do do servico, somente podera ser iniciada se for, previamente,
autorizada, por escrito, pelo Fiscal do Contrato.

Quaisquer dividas ou omissdes na presente especificacdo serdo esclarecidas
pela Fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera manter permanentemente no local dos trabalhos e,
acessivel a Fiscalizacao, o livro para registro diario de ocorréncia com folhas numeradas
e em trés vias. As anotacdes diarias deverdo ser feitas regularmente pela
CONTRATADA, com as devidas observacdes da Fiscalizacao.
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1.1. SERVICOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Os trabalhos somente poderdo ser iniciados apds o recebimento da Ordem de
Servigo emitida pela Fiscalizacdo. As atividades a serem executadas pela CONTRATADA
deverdo ser feitas por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os
projetos. Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto,
deverdo ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os servicos deverdo obedecer ao que preconizam as Normas Técnicas Brasileiras
da ABNT. A empresa CONTRATADA ¢ responséavel pela observancia da legislacdo
vigente nos ambitos federal, estadual e municipal, bem como, todos regulamentos e
posturas, relativas ao servigco objeto deste certame, atendendo todas as exigéncias da
legislacéo trabalhista e previdéncia social, no que diz respeito ao pessoal que Ihe prestar
servico.

1.2. IMPUGNACOES

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 Regido todos os trabalhos
gue nao satisfizerem as condi¢cées contratuais. FicarA a CONTRATADA obrigada a
demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R, bem como
remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANCA TRABALHO

Durante a execucao dos servi¢os, as medidas de protecdo aos empregados e aos
terceirizados obedecerdo ao disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho nas
atividades de construcéo civil (NR-18), nos termos da legislacdo em vigor. A empresa
CONTRATADA devera fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos
de seguranca também sado alcancados pela Fiscalizacdo. As areas de trabalho deverao
estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).
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2 MOBILIZACOES

2 .1. MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessarios
a execucado dos servicos.

Todos os empregados deverdo permanecer no local do servigco uniformizados,
munidos de todo EPI necessario ao bom desempenho de suas atividades, devidamente
identificados.

Ao local do servico somente terdo acesso 0s empregados da empresa executante,
a Fiscalizacdo e pessoas expressamente autorizadas.

O local do servico devera ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVICO

1. ITENS BASICOS

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser providenciada pela empresa
CONTRATADA junto ao CREA, antes de iniciar suas atividades.

1.2 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (ENGENH EIRO MECANICO E
ENCARREGADO GERAL)

As obras deverao ser acompanhadas “in loco” por engenheiro mecénico (periodo parcial/
2 horas em média por dia util) e encarregado geral (periodo integral/ 8 horas em média
por dia util). Esse item sera medido mensalmente. O custo unitario previsto na planilha
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orcamentaria representa o valor maximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal,
mediante comprovacédo do contratado.

1.3 VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos a alimentagdo e transporte dos funcionarios (Obrigacao
das construtoras por convencao coletiva 2012/2013 do Sinduscon/CE), tomando-se, no
maximo, 6 operarios mensalistas trabalhando continuamente na obra e com vinculo direto
com o contratado para fins de orcamento.

O pagamento desse item ocorrera por meio de reembolso mediante comprovacao
das despesas da empresa com vale-alimentagéo e transporte, limitado ao valor maximo
mensal previsto na planilha orcamentaria.

Os custos de vale-alimentacdo e vale-transporte para os funcionarios de
empresas subcontratadas ndo serdo reembolsados, pois como pratica no mercado,
admitimos que tais custos estejam inclusos nos precos unitarios dos servigos
subcontratados.

Esse item sera medido mensalmente. O custo unitario previsto na planilha
orcamentaria representa o valor madximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal,
mediante comprovac¢éo do contratado.

2.0 READEQUACAO DOS CHILLERS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES.

2.1.1 DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METAL ICAS

A estrutura metalica de coberta em policarbonato existente no 5° Andar do Edificio Anexo
Il deste Tribunal ser4 desmontada por profissionais habilitados, iniciando a retirada das
placas de policarbonato, em seguida retirando a estrutura metalica de suporte, com o
auxilio de maquinas de corte dos perfis metalicos, reduzindo-os em pequenas partes, a
fim de serem transportadas e retiradas do local.
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2.1.2 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M

A atual estrutura metdlica de coberta encontra-se em avangado estado de corrosdo e as
placas de policarbonatos bastante ressecadas, sem condi¢cdes de reuso. Dessa forma,
apos a desmontagem de todas as pecas e a reducdo da estrutura em pedagos menores,
ambas serdo transportadas horizontalmente da area de servigo dos Chillers, em direcao
ao terraco adjacente a essa area, até a borda da platibanda que limita a fachada principal
do Anexo Il. Esse transporte deve ser feito por pessoas habilitadas, para que se evite
acidentes com pecas que apresentem pontas perfurocortantes, devidos aos cortes. Para
efeito do célculo do volume de bota-fora dessa estrutura, consideramos a area de
projecé@o da coberta acrescida de um empolamento de 50%, pois consideramos o volume
de residuos significativo face ao tamanho das trelicas da coberta.

2.1.3 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS

Para a execucdo dos servigos de deslocamento dos Chillers, serd necesséario escorar a
laje do Auditério, que esta situada no andar inferior, na area correspondente a area
técnica onde se encontram os equipamentos de ar condicionado. Para que isso ocorra,
sera necessario a demolicédo do forro de gesso do Auditério, que também sera deslocado
em forma de entulho de obra, todo ensacado, até o terraco do 5° Andar para o ponto de
descarte.

No ponto de descarte situado no terraco do 5° Andar do Anexo Il deste TRT, devera ser
montado uma estrutura proviséria de andaimes, roldanas e baldes de 20 litros para o
deslocamento dos residuos sélidos da coberta metalica e do forro de gesso do Auditério.
Sera necessario também a instalacdo de um condutor de residuos solidos, para que
acelere o processo de deslocamento do entulho e seja lancado diretamente no contéiner,
gue ficara estacionado em uma das vagas do estacionamento externo do TRT, que esta
voltado para a Rua Vicente Leite, ao lado da entrada principal do prédio.

Todas as a¢fes necessérias para evitar a evitar a poeira oriunda do entulho transportado,
bem como, para reduzir os ruidos, que sdo frutos da demolicdo, deverdo ser tomadas
pela CONTRATADA, a fim de minimizar os inevitaveis transtornos causados aos
servidores, que estdo em atividade nas salas proximas. A CONTRATADA devera sempre
estar atenta a ndo prejudicar o desempenho operacional das atividades do Tribunal de
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forma geral, buscando ensacar o entulho, isolar fisicamente as areas onde ocorrera as
demoli¢Bes, realizar a limpeza continua e tudo mais necessario.

2.1.4 TRANPORTE DE MATERIAL — BOTA-FORA — DMT 10Km

A CONTRATADA devera contratar empresa especializada para retirada dos residuos
sélidos, que esteja plenamente autorizada pelo Poder Plblico para realizar essa
atividade, buscando sempre atender a legislacdo ambiental vigente, dando o destino
correto ao bota-fora, que € da inteira responsabilidade da CONTRATADA. A retirada
devera ser feita em contéineres de remoc¢do periddica de entulho, ndo podendo, sob
hipétese alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada.

2.1.5 DEMOLICAO DO FORRO DE GESSO

Como ja explicado no item 2.1.3, sera necessario a demolicdo do forro existente do
Auditério para que a laje seja escorada. A CONTRATADA devera ter o cuidado para que
durante a demolicdo do forro de gesso, todos os componentes do Auditorio sejam
protegidos e acondicionados de forma que ndo seja danificados. A equipe de manutencao
do Tribunal retirard todas as luminarias existentes e deligard os circuitos elétricos para
que a CONTRATADA possa demolir todo o forro. Entretanto, para resguardar a vida e
proteger os seus proéprios funcionarios, a CONTRATADA devera dispor de profissional
qualificado para acompanhar todo o servico de demolicdo, orientando a retirada correta
das placas de gesso, mantendo os tubos, conexdes, fiagbes e instalacfes de combate a
incéndio existentes, pois todas serdo aproveitadas na Reforma do Auditério.

2.1.6 ESCORAMENTO DA LAJE

A laje do Auditério precisa ser escorada para que se efetue o icamento dos Chillers na
parte superior, onde serdo montadas estrutura metalicas provisérias para instalacdo de
talhas de capacidade de 3 toneladas de deslocamento. Isso provocara o surgimento de
cargas eventuais em locais distintos da laje, que originalmente nao estavam
dimensionadas no calculo estrutural. Por reserva de seguranca, escoraremos a laje com
0 uso de escoras metdlicas, apoiando linhas de madeira macaranduba de 5 x 2 %",



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

posicionadas no sentido transversal ao menor vao, no sentido ortogonal as vigas
existentes de concreto protendido, onde cada linha de escoramento se distanciara uma
da outra em 1,00m. As escoras metdlicas serdo posicionadas a cada 80cm um da outra,
no sentido da linha de madeira. O escoramento devera abranger toda a laje, ndo sendo
necessario o escoramento das vigas protendidas.

2.1.7 DESMONTAGEM DAS POLTRONAS

A CONTRATADA devera desmontar e retirar todas as poltronas existentes no Auditorio,
antes da demolicdo do forro de gesso e o posterior escoramento da laje. A retirada das
cadeiras visa facilitar os servicos posteriores, bem como, preparar o ambiente para
receber as futuras poltronas, objeto de outra licitagdo. A CONTRATADA devera
disponibilizar pessoal para transportar as poltronas até a area de armazenamento dentro
do préprio edificio do Anexo Il, que sera indicada pelo Setor de Transportes deste TRT na
oportunidade.

2.1.8 IMPERMEBILIZACAO COM LONA PLASTICA

Para a protecdo do piso existente do Auditério, a CONTRATADA devera proteger o
carpete existente com uma lona plastica, apés a retirada das poltronas. Esse servico visa
proteger o piso existente de danos causados pelo escoramento e a posterior demolicao
do forro de gesso do Auditério.

2.1.9 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORCA E RECARGA DE_GAS

No 5° pavimento do Anexo Il, dentro da area técnica de acondicionamento dos Chillers,
ha 04 (quatro) condensadoras das maquinas de ar condicionado do Auditério, que esta
situado na laje inferior. Como o intuito desse servi¢o de deslocamento vertical dos Chillers
a 1,00m do piso, para a plena liberacdo da laje técnica para realizacdo da
impermeabilizacdo, necessitamos que todos 0s outros equipamentos existentes na laje,
também sejam deslocados verticalmente a 1,00m do piso. Dessa forma, as 04 (quatro)
minicentrais serdo readequadas e afixadas a parede existente, através de suportes
metdlicos fixados com parabolts, provocando o deslocamento e readequacdo da
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tubulacdo frigorigena e elétrica, correspondente a cada central de ar condicionado do
Auditério. As respectivas unidades evaporadoras, que se encontram dentro do Auditério
ndo serdo alteradas em sua localizagéo.

2.2 DESMONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES DOS CHILLERS

2.2.1 DESMONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DOS CHILLERS

Existem 03 (trés) equipamentos de agua gelada que atendem o sistema de ar
condicionado de edificio Anexo Il deste Tribunal. Esses equipamentos sdo denominados
de Chillers e os existentes sdo de fabricacdo Carrier, sendo uma unidade no modelo
30GNO050 e duas unidades no modelo 30GN060. A unidade do modelo 30GNO050 funciona
isoladamente, enquanto as outras duas em série. O deslocamento vertical desses
equipamentos inicia-se com a desmontagem de cada unidade individualmente, pelo fato
que todas as atividades operacionais do Anexo Il deste TRT dependem do funcionamento
do ar condicionado, entdo para que se evite um transtorno maior, a CONTRATADA
devera planejar cada etapa da desmontagem, discutida e acordada com a Fiscalizacao,
pois o Chiller deslocado devera entrar em funcionamento com a maior brevidade possivel.

Todas as pecas e componentes que envolvem o funcionamento de cada Chiller seréo
igualmente deslocados no mesmo sentido vertical, ndo sendo permitido que nenhuma
bomba, peca ou componente acessorio dos Chillers fique acondicionado diretamente
sobre a laje. Os tubos, conexdes e isolamento térmico, oriundos da desmontagem, que
estiverem em bom estado, poderdo ser reaproveitados, no sentido de agilizar a
montagem dos equipamentos. Todas as tubulacdes serdo suportadas com pecas
metdlicas soldadas a estrutura auxiliar de apoio que serad construida, a fim de evitar
qgualquer suporte metdalico diretamente inserido no pavimento, criando um ponto
vulneravel para vazamentos e de dificil impermeabilizacéo.

A programacdo de paralisacdo de cada Chiller precisara seguir rigoroso cronograma
acordado com a Fiscalizacdo, pois todos os setores afetados pela interrup¢éo do sistema
de ar condicionado, precisardo ser avisados com antecedéncia de no minimo 5 dias Uteis

2.3 ICAMENTO E DESLOCAMENTO LATERAL DOS CHILLERS

2.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ICAMENTO
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Em seguida a desmontagem individual dos Chillers, a CONTRATADA montara uma
estrutura metélica proviséria, com a utilizacdo de andaimes fachadeiros reforcados, vigas
metalicas de suporte e talhas com capacidade para 3 toneladas, para que haja o
levantamento de cada maquina, cujo peso, segundo catalogo técnico do fabricante
Carrier, é de 2.269 Kg para o Chiller 30GN050 e 2.741 Kg para o Chiller 30GNO060. A laje
do Auditério devera estar completamente escorada para que essa operacao de icamento
se proceda, de forma que cada Chiller possa ser deslocado para cima, inicialmente e em
seguida para o lado, a fim de que se permita a execuc¢édo da estrutura metalica de suporte
em perfil tipo “I". Essa atividade devera ter a presenca do engenheiro responsavel da
CONTRATADA e da Fiscalizagdo, mesmo que ocorra fora do horario comercial (7:30 as
17:30h), que devera ser avisada, por escrito, com a antecedéncia de no minimo 48h
antes do inicio dos trabalhos.

2.4 FORNECIEMNTO DE ESTRUTURA METALICA AUXILAR EM P ERFIL | DE
SUPORTE DOS CHILLERS

2.4.1 ELABORACAQO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

Com base no Projeto Basico, anexo XX do Termo de Referéncia relativo ao objeto desta
licitacdo, a CONTRATADA elaborard um projeto executivo da estrutura metalica de
suporte dos Chillers, em perfil tipo “I”, considerando a carga dos Chillers, que totaliza
7.751 Kg. A estrutura metalica devera ser dimensionada para afastar os equipamentos a
um metro do pavimento, descarregando suas cargas diretamente sobre os seis pilares de
concreto armado, ja existentes na estrutura atual do edificio Anexo Il deste TRT. Os
pilares metalicos da estrutura metalica de suporte terdo suas bases em chapa de aco
fixadas com parabolts, coincidentemente com os respectivos pilares de concreto armado
gue apoiam as vigas de concreto protendido (P5, P6, P7, P16A, P17A e P18A). Os
elementos de ligacdo da estrutura poderdo ser em parafusos de aco inox resistentes a
corrosédo ou soldados, de acordo com o projeto executivo. O Projeto executivo devera ser
apresentado a Fiscalizagédo e submetido a sua aprovacéo, com a respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional autor do projeto. A execucdo da
estrutura somente podera prosseguir apds a devida aprovacdo, por escrito, da
Fiscalizacdo do TRT. O projeto executivo deverd contemplar uma pré-fabricacdo da
estrutura e de facil transporte vertical, para que no ato da sua montagem, tenhamos o
menor tempo possivel de paralisacdo do Chiller.
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2.4.2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL “ 1”7 12" X 5 ¥4’

A CONTRATADA executara a estrutura metdlica auxiliar em perfil metalico tipo | com
altura pré-concebidas de 12" no Projeto Baésico, porém de acordo com o
dimensionamento correto do Projeto Executivo de Calculo Estrutural, aprovado pela
Fiscalizacdo. A estrutura metalica deve ser concebida, para que seja facilmente
transportada até o topo da laje do terraco do 5° Andar do Anexo Il, em partes pré-
fabricadas e ja pintadas, antes da desabilitacdo de cada Chiller. Essa pré-fabricacdo da
estrutura auxiliar tem como objetivo reduzir o tempo de paralisagdo do Chiller, pois esse
suporte metalico precisa ser executado imediatamente apds a desmontagem de cada
Chiller. Os perfis precisam chegar ao local da obra previamente tratados contra a
corrosdo. Durante a montagem, no caso de emendas, cortes ou soldas, a estrutura
precisara de reforgo do tratamento anticorrosivo nesses pontos.

2.5 MONTAGEM DOS CHILLERS COM ADEQUACAO DE TUBOS E CONEXOES

2.5.1 MONTAGEM DE TUBULACOES, CONEXOES E ACESSORIOS DOS CHILLERS

Uma vez cada Chiller posicionado sobre a estrutura metdlica de suporte, se dara a
montagem de todas as tubulagBes e conexfes que se adequaram as novas medidas,
devido ao deslocamento vertical de 1,00m do piso. As pecas provenientes da
desmontagem, que estiverem em perfeito estado de uso, poderdo ser reutilizadas na
montagem, acelerando a religacdo do equipamento. As bombas, as pecas e todos o0s
componentes acessorios de cada Chiller deverao ser erguidos e apoiados na estrutura
metdlica de suporte, evitando qualquer contato com o pavimento, que possa prejudicar o
futuro servico de impermeabilizacao da laje do 5° Andar do Anexo |l.

2.5.2 ISOLAMENTO TERMICO COM ISOPOR EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE
i

A tubulacéo de agua gelada readequada de cada Chiller devera ser isolada termicamente
com o uso de calha dupla de isopor nas dimensdes dos diametros internos
correspondentes aos diametros externos das tubulacdes utilizadas. As calhas devem
estar bem ajustadas aos tubos e conexdes e perfeitamente aderidas a tubulagdo com
adesivo colante de isopor. Além da colagem, usam-se amarras de arame galvanizado N°
18 para prender as meias calhas. As calhas serdo revestidas por emulsdo asfaltica e
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feltro betuminoso, que em seguida serdo revestidas de aluminio corrugado fixados e
presos a lacres metalicos de aluminio tipo anel de fixacao.

2.6 READEQUACAO DAS BOMBAS / QUADROS ELETRICOS / CA IXAS DE
PASSAGEM

2.6.1 REFORMA E REMANEJAMENTO DE QUADROS ELETRICOS

Devera ser feito o0 ajuste elétrico nos quadros, bombas e nas caixas de passagem de
forma que possa se adequar a nova altura dos Chillers. Nao serdo necessarios
substituicdbes de pe¢as ou componentes, apenas complementacdo para o perfeito
funcionamento das maquinas.

3.0 PROJETO “AS BUILT”

3.1 ELABORACAO DE RELATORIO DE “AS BUILT”

A CONTRATADA devera apresentar planta de “As Built” (como construido) das
novas tubulacdes de &gua gelada, bem como, o novo posicionamento dos Chillers,
devendo o projeto “as built” ser entregue em arquivo eletrénico formato DWG conforme
as plantas originalmente disponibilizadas para licitacdo.

No *“as built” deve conter a especificacdo de todo material utilizado com
informacdo de modelo e fabricante, conforme planilha de custos, assim como a
disposicao real das instalag6es contemplando inclusive aditivos e/ou supressées como
construido.

4.0 SERVICOS FINAIS
4.1 LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Os servicos serdo definitivamente recebidos somente apés a inspecao final em que se
constate a perfeita execugcdo de todos os itens de contrato, incluindo testes de
desempenho, a limpeza das areas de trabalho e remocéo de todo o entulho produzido.

Fortaleza, 02 de Abril de 2013.
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