
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TOTAL (R$) 116.896,71
REFORMA DA VARA TRABALHISTA DE BATURITÉ BDI1 25,00%

Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1.0 ITENS PRELIMINARES 5.222,18R$             
1.1 T25 TRT7 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS 60 A 150 MIL 

(ART)
UD 1,00 499,50 624,38 499,50 624,38

1.2 74209/001 SINAPI/CEF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 399,22 499,03 1.796,49 2.245,64
1.3 73875/001 SINAPI/CEF LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 4,00 7,03 8,79 28,12 35,16
1.4 T31 TRT7 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÊS 0,70 1822,40 2.278,00 1.275,68 1.594,60
1.5 T21 TRT7 VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA 6 

OPERÁRIOS)
MÊS 0,70 825,60 1.032,00 577,92 722,40

2.0 READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.934,96R$           
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 73801/002 SINAPI/CEF DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 
DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

M2 56,50 8,78 10,98 496,07 620,37

2.2 T38 TRT7 DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN 100 C/LIMPEZA DA CAIXA 
INCL CAMINHAO ADAPTADO A VACUO

UN 2,00 66,63 83,29 133,26 166,58

FOSSA SÉPTICA (VOLUME ÚTIL = 3,00 X 1,50 X 1,50 = 6,75M3)
2.3 73965/001 SINAPI/CEF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA 

(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
M3 25,40 43,88 54,85 1.114,55 1.393,19

2.4 73877/002 SINAPI/CEF ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO 
CRAVADA

M2 18,00 21,73 27,16 391,14 488,88

2.5 C4592 SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 0,60 291,23 364,04 174,74 218,42

2.6 73904/001 SINAPI/CEF ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL 
DE EMPRÉSTIMO

M3 0,90 41,97 52,46 37,77 47,21

2.7 C1609 SEINFRA/CE LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,55 287,34 359,17 158,04 197,54
2.8 C0074 SEINFRA/CE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 22,10 49,36 61,70 1.090,86 1.363,57

2.9 73928/002 SINAPI/CEF CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MANUAL

M2 25,40 3,10 3,88 78,74 98,55
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
2.10 C2122 SEINFRA/CE REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 

1:4 ESP=5 mm P/PAREDE
M2 25,40 17,50 21,88 444,50 555,75

2.11 73972/001 SINAPI/CEF CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA 
OBRA, SEM LANÇAMENTO

M3 1,05 302,74 378,43 317,88 397,35

2.12 C0216 SEINFRA/CE ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 81,43 5,84 7,30 475,55 594,44
2.13 6171 SINAPI/CEF TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 2,00 19,17 23,96 38,34 47,92

SUMIDOURO RETANGULAR (VOL. ÚTIL= 3,00 X 1,50 X 1,50 = 6,75M3)
2.14 73965/001 SINAPI/CEF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA 

(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
M3 25,40 43,88 54,85 1.114,55 1.393,19

2.15 73877/002 SINAPI/CEF ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO 
CRAVADA

M2 18,00 21,73 27,16 391,14 488,88

2.16 C4592 SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 0,60 291,23 364,04 174,74 218,42

2.17 74164/004 SINAPI/CEF LASTRO DE BRITA M3 1,35 93,08 116,34 125,65 157,06
2.18 C0074 SEINFRA/CE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 22,10 49,36 61,70 1.090,86 1.363,57

2.19 73972/001 SINAPI/CEF CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA 
OBRA, SEM LANÇAMENTO

M3 1,05 302,74 378,43 317,88 397,35

2.20 C0216 SEINFRA/CE ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 81,43 5,84 7,30 475,55 594,44
2.21 6171 SINAPI/CEF TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 19,17 23,96 19,17 23,96

SUMIDOURO QUADRADO (VOL. ÚTIL= 1,50 X 1,50 X 1,50 = 3,38M3)
2.22 73965/001 SINAPI/CEF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA 

(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
M3 15,91 43,88 54,85 698,13 872,66

2.23 73877/002 SINAPI/CEF ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO 
CRAVADA

M2 12,00 21,73 27,16 260,76 325,92

2.24 C4592 SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 0,42 291,23 364,04 122,32 152,90

2.25 74164/004 SINAPI/CEF LASTRO DE BRITA M3 1,20 93,08 116,34 111,69 139,61
2.26 C0074 SEINFRA/CE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
M2 16,10 49,36 61,70 794,70 993,37

2.27 73972/001 SINAPI/CEF CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA 
OBRA, SEM LANÇAMENTO

M3 0,60 302,74 378,43 181,64 227,06

2.28 C0216 SEINFRA/CE ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 46,33 5,84 7,30 270,57 338,21
2.29 6171 SINAPI/CEF TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00 19,17 23,96 19,17 23,96

READEQUAÇÃO DA REDE INTERNA DE COLETA DE ESGOTOS
2.30 C3042 SEINFRA/CE RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm M 45,50 3,98 4,98 181,09 226,59
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
2.31 C0609 SEINFRA/CE CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 5,00 181,42 226,78 907,10 1.133,90

2.32 74165/004 SINAPI/CEF TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 45,50 28,33 35,41 1.289,02 1.611,16

2.33 73964/004 SINAPI/CEF REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 
ATÉ 30 CM.

M3 4,10 12,29 15,36 50,39 62,98

3.0 AMPLIAÇÃO DA COPA/COZINHA E READEQUAÇÕES DE LAYOUT 6.537,82R$             
SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 C1061 SEINFRA/CE [RETIRADA DE CUBA DE PIA, INCL. CONEXÕES E TORNEIRA] UN 1,00 7,09 8,86 7,09 8,86
3.2 C4633 SEINFRA/CE REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO M2 1,00 42,63 53,29 42,63 53,29
3.3 74107/001 SINAPI/CEF ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 8,60 16,66 20,83 143,28 179,14
3.4 72215 SINAPI/CEF DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 1,81 14,63 18,29 26,48 33,10
3.5 73801/002 SINAPI/CEF DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 

DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
M2 2,58 8,78 10,98 22,65 28,33

3.6 73896/001 SINAPI/CEF RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

M2 40,33 22,18 27,73 894,52 1.118,35

3.7 C0702 SEINFRA/CE CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,35 7,46 9,33 17,53 21,93
3.8 C2533 SEINFRA/CE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 2,35 12,55 15,69 29,49 36,87

FUNDAÇÃO
3.9 73965/010 SINAPI/CEF ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M3 2,06 20,48 25,60 42,19 52,74

3.10 C0054 SEINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 0,65 239,36 299,20 155,58 194,48
3.11 C4592 SEINFRA/CE BALDRAME [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4]
M3 0,09 291,23 364,04 26,21 32,76

VEDAÇÕES
3.12 73995/001 SINAPI/CEF CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA 

CONTROLE C .PREP.MECANICO NA OBRA, AÇO(55KG/M3), FORMAS 
MADEIRA C/ MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL

M3 0,04 1236,70 1.545,88 49,47 61,84

3.13 74106/001 SINAPI/CEF IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, 
BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS

M2 1,29 4,62 5,78 5,96 7,46

3.14 73935/001 SINAPI/CEF ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

M2 12,04 25,66 32,08 308,95 386,24

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
3.15 1857 SINAPI/CEF ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG 

CIM/C.HID/AREIA 1:2:9
M 2,00 2,65 3,31 5,30 6,62
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
3.16 75051/002 SINAPI/CEF TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 2,00 4,08 5,10 8,16 10,20

3.17 72643 SINAPI/CEF LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 2,05 2,56 2,05 2,56

3.18 72573 SINAPI/CEF JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 3,32 4,15 3,32 4,15

3.19 72601 SINAPI/CEF JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 4,07 5,09 4,07 5,09

3.20 74175/001 SINAPI/CEF REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 47,63 59,54 47,63 59,54

3.21 72560 SINAPI/CEF JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 6,07 7,59 12,14 15,18
3.22 40777 SINAPI/CEF CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 23,75 29,69 23,75 29,69

3.23 74165/002 SINAPI/CEF TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3,00 19,44 24,30 58,32 72,90

3.24 74128/002 SINAPI/CEF SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 55,87 69,84 55,87 69,84

REVESTIMENTOS
3.25 73928/002 SINAPI/CEF CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO

MANUAL
M2 38,50 3,10 3,88 119,35 149,38

3.26 73741/001 SINAPI/CEF EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

M2 38,50 16,33 20,41 628,71 785,79

3.27 73912/002 SINAPI/CEF CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO 
ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO

M2 32,48 22,92 28,65 744,44 930,55

PISO
3.28 C4437 SEINFRA/CE CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 

cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO
M2 7,85 45,48 56,85 357,02 446,27

TETO
3.29 73954/002 SINAPI/CEF PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 

DEMAOS
M2 7,85 11,03 13,79 86,59 108,25

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
3.30 74126/001 SINAPI/CEF GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,50 120,95 151,19 181,43 226,79

3.31 C3674 SEINFRA/CE SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE 
P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

UN 3,00 6,57 8,21 19,71 24,63
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
3.32 C2504 SEINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA UN 1,00 45,00 56,25 45,00 56,25
3.33 T15 TRT7 PORTA TOALHA ARGOLA METALICO TIPO STANDART JACKWALL UN 1,00 45,30 56,63 45,30 56,63

DIVISÓRIAS
3.34 C1050 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE M2 30,52 11,66 14,58 355,86 444,98
3.35 73862/005 SINAPI/CEF DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA 

EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS 
FERRAGENS.

M2 7,42 77,71 97,14 576,61 720,78

3.36 74070/004 SINAPI/CEF FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, 
PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO

UN 1,00 77,09 96,36 77,09 96,36

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS 19.318,12R$           
SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 1857 SINAPI/CEF ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG 
CIM/C.HID/AREIA 1:2:9

M 90,00 2,65 3,31 238,50 297,90

4.2 C3083 SEINFRA/CE EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2"<= D <=1" UN 20,00 8,47 10,59 169,40 211,80
INSTALAÇÕES DE LÓGICA

4.3 C4533 SEINFRA/CE CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 600,00 8,29 10,36 4.974,00 6.216,00
4.4 C0627 SEINFRA/CE CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 3,00 19,69 24,61 59,07 73,83
4.5 T42 TRT7 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO [DOIS 

MODULOS]EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA NA PAREDE)
UN 19,00 14,72 18,40 279,68 349,60

4.6 C1196 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 20,00 6,86 8,58 137,20 171,60
4.7 C4569 SEINFRA/CE RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 2,00 74,93 93,66 149,86 187,32

4.8 C1198 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 90,00 12,73 15,91 1.145,70 1.431,90
4.9 C1197 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 20,00 10,31 12,89 206,20 257,80
4.10 C1184 SEINFRA/CE ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 40,00 6,88 8,60 275,20 344,00
4.11 C0857 SEINFRA/CE CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 10,00 10,23 12,79 102,30 127,90
4.12 T50 TRT7 CONDULETE DE PVC DE 1 1/4" TIPO C - E - LL - LR UN 10,00 21,76 27,20 217,60 272,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE ESTABILIZADA 110V
4.13 C1196 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 20,00 6,86 8,58 137,20 171,60
4.14 C1197 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 15,00 10,31 12,89 154,65 193,35
4.15 C1184 SEINFRA/CE ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 45,00 6,88 8,60 309,60 387,00
4.16 C0857 SEINFRA/CE CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 10,00 10,23 12,79 102,30 127,90
4.17 C0855 SEINFRA/CE CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR UN 2,00 14,27 17,84 28,54 35,68
4.18 C0627 SEINFRA/CE CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 3,00 19,69 24,61 59,07 73,83
4.19 73860/008 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 

MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 230,00 1,70 2,13 391,00 489,90
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
4.20 73860/011 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 10,00 5,84 7,30 58,42 73,00

4.21 73860/010 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 53,00 3,48 4,35 184,44 230,55

4.22 T43 TRT7 TOMADA [DUPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 12,00 20,43 25,54 245,16 306,48
4.23 C1093 SEINFRA/CE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 3,00 10,95 13,69 32,85 41,07
4.24 C1099 SEINFRA/CE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A UN 1,00 14,36 17,95 14,36 17,95
4.25 C3482 SEINFRA/CE TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 45,00 1,66 2,08 74,70 93,60
4.26 C3483 SEINFRA/CE TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 6,00 1,78 2,23 10,68 13,38
4.27 C2455 SEINFRA/CE TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 UN 6,00 5,29 6,61 31,74 39,66
4.28 C2077 SEINFRA/CE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO
UN 1,00 111,88 139,85 111,88 139,85

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE 220V
4.29 C1196 SEINFRA/CE ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 42,00 6,86 8,58 288,12 360,36
4.31 C0857 SEINFRA/CE CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 4,00 10,23 12,79 40,92 51,16
4.32 72331 SINAPI/CEF INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 6,74 8,43 94,36 118,02

4.33 72332 SINAPI/CEF INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 9,16 11,45 27,48 34,35

4.34 C2484 SEINFRA/CE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 50,00 11,87 14,84 593,50 742,00
4.35 C1489 SEINFRA/CE INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 1,00 18,80 23,50 18,80 23,50
4.36 C1496 SEINFRA/CE INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 2,00 13,09 16,36 26,18 32,72

4.37 C1492 SEINFRA/CE INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 2,00 11,21 14,01 22,42 28,02
4.39 73860/008 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 

MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 60,00 1,70 2,13 102,00 127,80

4.40 73860/012 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30,00 6,28 7,85 188,40 235,50

4.42 73860/009 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 72,00 2,53 3,16 182,16 227,52

4.47 T48 TRT7 LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 18W (SUBSTITUIÇÃO) UN 1,00 16,76 20,95 16,76 20,95
4.48 T45 TRT7 LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL EXTERNA P/ JARDIM COM VEDAÇÃO 

C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA PAR 38 50W
UN 12,00 69,74 87,18 836,88 1.046,16

4.49 T46 SEINFRA/CE LÂMPADA LED PAR 38 COR VERDE 60 LED UN 12,00 65,90 82,38 790,80 988,56
4.50 T47 TRT7 REFLETOR PROJETOR LED HIGH POWER 6W BRANCO RETANGULAR 

EXTERNO
UN 2,00 288,27 360,34 576,54 720,68

4.51 C1093 SEINFRA/CE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 28,00 10,95 13,69 306,60 383,32
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Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI
4.52 C1130 SEINFRA/CE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 73,19 91,48 73,19 91,48
4.53 C3482 SEINFRA/CE TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 48,00 1,66 2,08 79,68 99,84
4.54 C3483 SEINFRA/CE TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 36,00 1,78 2,23 64,08 80,28
4.55 C2455 SEINFRA/CE TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 UN 3,00 5,29 6,61 15,87 19,83
4.56 C1406 SEINFRA/CE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE 

P/QUADROS
KG 2,00 131,05 163,81 262,10 327,62

4.57 C0326 SEINFRA/CE ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 4,00 143,68 179,60 574,72 718,40
4.58 C4562 SEINFRA/CE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V
UN 4,00 92,72 115,90 370,88 463,60

5.0 AR CONDICIONADO 17.870,20R$           
EQUIPAMENTOS

5.1 C3861 SEINFRA/CE SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 2,00 3272,25 4.090,31 6.544,50 8.180,62

5.2 C3862 SEINFRA/CE SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 2,00 3637,70 4.547,13 7.275,40 9.094,26

5.3 DRENAGEM
5.4 74165/002 SINAPI/CEF TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 22,00 19,44 24,30 427,68 534,60

5.5 72560 SINAPI/CEF JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 6,07 7,59 48,56 60,72
6.0 RECUPERAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS INTERNAS 37.896,17R$           

SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1 C3038 SEINFRA/CE RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UN 5,00 29,56 36,95 147,80 184,75
6.2 73935/001 SINAPI/CEF ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM
M2 1,44 25,66 32,08 36,95 46,20

6.3 73928/002 SINAPI/CEF CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MANUAL

M2 1,44 3,10 3,88 4,46 5,59

6.4 C2122 SEINFRA/CE REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 
1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 1,44 17,50 21,88 25,20 31,51

6.5 72126 SINAPI/CEF RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA M2 833,30 4,10 5,13 3.416,53 4.274,83
6.6 73696 SINAPI/CEF REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE, M2 196,30 5,34 6,68 1.048,24 1.311,28
6.7 C1071 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS M2 2,00 16,86 21,07 33,72 42,14

TETO
6.8 73415 SINAPI/CEF PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX M2 459,62 5,14 6,43 2.362,45 2.955,36

PAREDES
6.9 73954/002 SINAPI/CEF PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 

DEMAOS
M2 1034,28 11,03 13,79 11.408,11 14.262,72
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6.10 73746/001 SINAPI/CEF PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS
M2 215,72 10,82 13,53 2.334,09 2.918,69

PISO
6.11 C1919 SEINFRA/CE PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO 

(EXTERNO)
M2 19,20 51,50 64,38 988,80 1.236,10

REVESTIMENTOS
6.12 73912/002 SINAPI/CEF CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO 

ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO

M2 2,00 22,92 28,65 45,84 57,30

ESQUADRIAS
6.13 T35 TRT7 SUBSTITUIÇÃO DE FOLHA DE PORTA INTERNA DE CEDRO LISA 

COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m, INCL. DOBRADIÇAS E FECHADURA
UN 2,00 263,13 328,91 526,26 657,82

6.14 74070/004 SINAPI/CEF FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, 
PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO

UN 1,00 77,09 96,36 77,09 96,36

6.15 6067 SINAPI/CEF PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO

M2 196,30 16,13 20,16 3.166,32 3.957,41

6.16 73739/001 SINAPI/CEF PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 109,20 8,30 10,38 906,36 1.133,50
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

6.17 C1061 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 6,00 7,09 8,86 42,54 53,16
6.18 T13 TRT7 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLA VAZÃO UN 2,00 257,47 321,84 514,94 643,68
6.19 T12 TRT7 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITÁRIA - FORNECIMENTO UD 3,00 11,35 14,19 34,05 42,57
6.20 C2502 SEINFRA/CE TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 6,00 531,36 664,20 3.188,17 3.985,20
7.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 10.339,30R$           

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1 C2197 SEINFRA/CE REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL M2 619,65 1,17 1,46 724,99 904,69

7.2 73696 SINAPI/CEF REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE, M2 270,49 5,34 6,68 1.444,42 1.806,87

MURETA E GRADIS FRONTAIS
7.3 73746/001 SINAPI/CEF PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS
M2 47,98 10,82 13,53 519,14 649,17

7.4 6067 SINAPI/CEF PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA 
FERRO

M2 270,49 16,13 20,16 4.363,00 5.453,08

RAMPA, MUROS LATERAIS E TRASEIRO
7.5 T34 TRT7 BALAÚSTRE DE CONCRETO H=60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO
UN 20,00 13,10 16,38 262,00 327,60

7.6 C0588 SEINFRA/CE CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 471,61 2,03 2,54 957,37 1.197,89
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8.0 SERVIÇOS FINAIS 2.777,96R$             
8.1 C1628 SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL M2 459,62 3,86 4,83 1.774,13 2.219,96
8.2 C1083 SEINFRA/CE AS BUILT (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110V E 220V, DE LÓGICA E 

HIDROSSANITÁRIAS)
UT 40,00 11,16 13,95 446,40 558,00

OBSERVAÇÕES
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com base em preços de insumos oficiais (SINAPI ou MERCADO).
Fonte TCPO/PINI: Composição de Custo Unitário elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com base em preços 
de insumos oficiais (SINAPI ou MERCADO).

Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de Julho/2011 e, 
subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 17A.

Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às Especificações Técnicas.

Engº Civil ADRIANO DUARTE VIEIRA
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Engº Elet. ANDRÉ LUIZ FIRMINO GONZAGA
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Fortaleza, 29 de setembro de 2011

Trechos de Descrição de Serviços entre colchetes indicam adaptação para fins de esclarescimento.
O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa ao Termo de Referência.
O Engº Eletricista André Luiz Firmino Gonzaga é responsável técnico exclusivamente pelos itens 4.0, 5.1 e 5.2 (Instalações Elétricas, Lógicas, Telefônicas e Ar Condicionado).
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