SERVICOS DE RECUPERAGAO E MELHORIA DO COMPLEXO DO FORUM AUTRAN NUNES

PODER JUDICIARIO

JUSTIGA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| EY DESCRICAO SERVICO CALCULO QT UD |
1. ITENS GERAIS
1.1 ENGENHEIRO HONORARIOS 20%2 40,00 H
1.2 ENCARREGADO HONORARIOS 20*8 160,00 H
1.3 PLACA PADRAO DA OBRA - 2*1,5 3,00 M2
1.4 LOCA(;AO DE ANDAIMES TIPO TORRE - 2*4 8,00 M
2. FORUM AUTRAN NUNES
2.1 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO RASPAGEM CAIACAO 6*3+3,5%4+2,2*1,5+4,5%1,5+13*4+8*1 102,05 M2
2.2 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO CAIAQAO 6*3+3,5%4+2,2*1,5+4,5%1 5+13*4+8*1 102,05 M2
2.3 FACE EXTERNA DAS PAREDES DA CASA DE MAQUINAS RASPAGEM CAIA(;AO 3,3%(4+3) 23,10 M2
2.4  FACE EXTERNA DAS PAREDES DA CASA DE MAQUINAS CAIAQAO 3,3%(4+3) 23,10 M2
2.5  PILAR DA CASA DE MAQUINAS (LIMITE OESTE DO TERRENO) RECUP. CONCRETO 0,5 0,50 M2
2.6 ABERTURAS DE VENTILA(;AO DO SUBSOLO RECUP. CONCRETO 3*1,5 4,50 M2
2.7 FACE EXTERNA DAS PAREDES DO ABRIGO DA SUBESTA(;Z\O RASPAGEM CAL 2,6%(4,5+2,2) 17,42 M2
2.8 FACE EXTERNA DAS PAREDES DO ABRIGO DA SUBESTACAO CAIAQAO 2,6%(4,5+2,2) 17,42 M2
2.9 FACE VERTICAL DE CALCADAS DE ENTORNO DO PREDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) DEMOLICAO REBOCO 0,8%(15,1+18,35) 26,76 M2
2.10 FACE VERTICAL DE CALCADAS DE ENTORNO DO PREDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) CHAPISCO 0,8%(15,1+18,35) 26,76 M2
2.11 FACE VERTICAL DE CALCADAS DE ENTORNO DO PREDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) REBOCO 0,8%(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 12 FACE VERTICAL DE CALCADAS DE ENTORNO DO PREDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) RASPAGEM CAIA(;AO 0,8%(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 13 FACE VERTICAL DE CALCADAS DE ENTORNO DO PREDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) CAIA(;AO 0,8%(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 14 GRADIS DOS LIMITES SUL E LESTE DO TERRENO ESMALTE SINTETICO ((42,1+31+4+12,74)/0,12)*2*3,14*0,005*2,1 49,37 M2
2.15 CORRIMAOS DE TUBOS METALICOS ESMALTE SINTETICO (12*8)*(2*3,14*0,05*1) 30,14 M2
2.16 FAIXA DE 1M PROXIMO AO LIMITE OESTE DO TERRENO LIMPEZA 31+40 71,00 M2
2. 17 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DEMOLICAO CONCRETO 4*(0,08*0,41*4,8) 0,63 M3
2. 18 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) REMOCAO DE ENTULHO 1 1,00 M3
2.19 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ALVENARIA TIJ. MACICO (1X) (0,30+0,45+0,60+0,75)*4,8 10,08 M2
2.20 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ATERRO COMPACTADO (0,30+0,45+0,60+0,75)*4,8*0,21 2,12 M3
2.21 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) LASTRO DE CONCRETO 4*0,21*4,8 4,03 M2
2. 22 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PISO DE CONCRETO 4*0,41*4,8 7,87 M2
2. 23 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CHAPISCO 5%0,16*4,8 3,84 M2
2. 24 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) EMBOCO 5*0,16*4,8 3,84 M2
2. 25 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CORRIMAO METALICO 3+4 7,00 M
2. 26 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ESMALTE SINTETICO (3+4)%(2*3,14*0,05) 2,20 M2
2. 27 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) GRANITO 5*0,45*4,8+5*0,14*4,8 14,16 M2
2. 28 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DEMOLICAO PEDRA PORTUGUESA 1,50*3,80 5,70 M2
2.29 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PISO CIMENTADO 1,50*3,80 5,70 M2
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2.30 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DESMONTAGEM DE CHAPAS 1,6¥13+1,6%1,91+1,5*3,8 29,56 M2
2.31 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PERFIS - FORNECIMENTO 13*2 26,00 M
2. 32 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) SOLDA PERFIS (4+2+2)*0,0254*26 528 M
2. 33 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CHAPA XADREZ 1,6*13+1,6*1,91+1,5*3,8 29,56 M2
2. 34 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ESMALTE SINTETICO 13*2*0,6+8*2*0,6 25,20 M2
3. EDIFICIO DOM HELDER CAMARA
3.1 FACES INTERNAS DA CAIXA DA ESCADA PRINCIPAL (METALICA) PINTURA ACRILICA 8%((3*1,2)+(2*4,8*1,2)+(3*4)) 216,96 M2
3.2 CIRCULACOES COMUNS PROXIMAS AS VARAS TRABALHISTAS (1° - 8° ANDAR) PINTURA ACRILICA 8*((2*(4,8+0,15)*1,1)+(3,15*2)+3,3+(10*3-4*1,708))+7*2*(6,8*3) 634,86 M2
3.3 CIRCULA(;OES COMUNS PROXIMAS AS VARAS TRABALHISTAS (1°- 8° ANDAR) LIMPEZA 10+4*6,8 37,20 M2
3.4 SALAS DE AUDIENCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS REMOQAO PERF. MADEIRA 7*2*4,25%0,2 11,90 M2
3.5 SALAS DE AUDIENCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS PINTURA ACRILICA 7*2*((5*3-2*1,708)+(2*6,8*3)+(4,25*3)) 911,88 M2
3.6  SALAS DE AUDIENCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS BATE-MACAS 7%2*(2*6,8+5+4,25) 319,90 M
3.7  SALAS DE AUDIENCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS LIMPEZA 7%2*(5*6,8+4,25*2) 595,00 M2
3.8 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO DEMOLI(;AO REBOCO 5 5,00 M2
3.9 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO CHAPISCO 5 5,00 M2
3. 10 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO REBOCO 5 5,00 M2
3. 11 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO TEXTURA ACRILICA 7,5%(2,4+0,5+13)+(11,6*2,25)/2+5*2,5+11,6*9+0,5*(2,4+2,5+0,5+18) 260,90 M2
3.12 DEGRAUS DA AREA DE JARDIM (ESPELHOS) CAIA(;AO 13*0,2*5 13,00 M2
3.13 DEGRAUS DA AREA DE JARDIM (PISOS) TINTA CONCRETO 13*0,3*5 19,50 M2
3.14 DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TEXTURA ACRILICA 4*1,5*3 18,00 M2
3.15 FACE DO TERRACO EM FRENTE AO JARDIM DEMOLIQAO REBOCO 4 4,00 M2
3.16 FACE DO TERRACO EM FRENTE AO JARDIM CHAPISCO 4 4,00 M2
3. 17 FACE DO TERRACO EM FRENTE AO JARDIM REBOCO 4 4,00 M2
3.18 FACE DO TERRACO EM FRENTE AO JARDIM TEXTURA ACRILICA 7,5%1 7,50 M2
3.19 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE SUL DO TERRENO TEXTURA ACRILICA (43,94+0,65)*7+(10*2,5)/2 324,63 M2
3.20 PORTICO NO LIMITE SUL DO TERRENO (SUPERFiCIES PERPEND.AO PLANO) TEXTURA ACRILICA 0,7%(4,15+4,15+3,9+1,1+3,9) 12,04 M2
3.21 PERGOLAS DE CONCRETO ARMADO PROX. AO LIMITE SUL DO TERRENO RASPAGEM LATEX (43,94/0,2)*(1,85%(2*0,07+2*0,3))+2*43,94%(0,5+0,5) 388,65 M2
3.22 PERGOLAS DE CONCRETO ARMADO PROX. AO LIMITE SUL DO TERRENO TINTA CONCRETO (43,94/0,2)*(1,85%(2*0,07+2*0,3))+2*43,94%(0,5+0,5) 388,65 M2
3. 23 FAIXA DE 1M PROXIMO AO LIMITE OESTE E SUL DO TERRENO LIMPEZA 34+45+10 89,00 M2

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011
Eng°® ADRIANO DUARTE VIEIRA
Analista Judiciario TRT 72 Regi&o
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