
ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇO CÁLCULO QT UD

1. ITENS GERAIS
1. 1 ENGENHEIRO HONORÁRIOS 20*2 40,00 H
1. 2 ENCARREGADO HONORÁRIOS 20*8 160,00 H
1. 3 PLACA PADRÃO DA OBRA - 2*1,5 3,00 M2
1. 4 LOCAÇÃO DE ANDAIMES TIPO TORRE - 2*4 8,00 M
2. FÓRUM AUTRAN NUNES
2. 1 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO RASPAGEM CAIAÇÃO 6*3+3,5*4+2,2*1,5+4,5*1,5+13*4+8*1 102,05 M2
2. 2 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO CAIAÇÃO 6*3+3,5*4+2,2*1,5+4,5*1,5+13*4+8*1 102,05 M2
2. 3 FACE EXTERNA DAS PAREDES DA CASA DE MÁQUINAS RASPAGEM CAIAÇÃO 3,3*(4+3) 23,10 M2
2. 4 FACE EXTERNA DAS PAREDES DA CASA DE MÁQUINAS CAIAÇÃO 3,3*(4+3) 23,10 M2
2. 5 PILAR DA CASA DE MÁQUINAS (LIMITE OESTE DO TERRENO) RECUP. CONCRETO 0,5 0,50 M2
2. 6 ABERTURAS DE VENTILAÇÃO DO SUBSOLO RECUP. CONCRETO 3*1,5 4,50 M2
2. 7 FACE EXTERNA DAS PAREDES DO ABRIGO DA SUBESTAÇÃO RASPAGEM CAL 2,6*(4,5+2,2) 17,42 M2
2. 8 FACE EXTERNA DAS PAREDES DO ABRIGO DA SUBESTAÇÃO CAIAÇÃO 2,6*(4,5+2,2) 17,42 M2
2. 9 FACE VERTICAL DE CALÇADAS DE ENTORNO DO PRÉDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) DEMOLIÇÃO REBOCO 0,8*(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 10 FACE VERTICAL DE CALÇADAS DE ENTORNO DO PRÉDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) CHAPISCO 0,8*(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 11 FACE VERTICAL DE CALÇADAS DE ENTORNO DO PRÉDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) REBOCO 0,8*(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 12 FACE VERTICAL DE CALÇADAS DE ENTORNO DO PRÉDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) RASPAGEM CAIAÇÃO 0,8*(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 13 FACE VERTICAL DE CALÇADAS DE ENTORNO DO PRÉDIO (FACHADA SUL E LATERAL OESTE) CAIAÇÃO 0,8*(15,1+18,35) 26,76 M2
2. 14 GRADIS DOS LIMITES SUL E LESTE DO TERRENO ESMALTE SINTÉTICO ((42,1+31+4+12,74)/0,12)*2*3,14*0,005*2,1 49,37 M2
2. 15 CORRIMÃOS DE TUBOS METÁLICOS ESMALTE SINTÉTICO (12*8)*(2*3,14*0,05*1) 30,14 M2
2. 16 FAIXA DE 1M PROXIMO AO LIMITE OESTE DO TERRENO LIMPEZA 31+40 71,00 M2
2. 17 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DEMOLIÇÃO CONCRETO 4*(0,08*0,41*4,8) 0,63 M3
2. 18 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) REMOÇÃO DE ENTULHO 1 1,00 M3
2. 19 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ALVENARIA TIJ. MACIÇO (1X) (0,30+0,45+0,60+0,75)*4,8 10,08 M2
2. 20 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ATERRO COMPACTADO (0,30+0,45+0,60+0,75)*4,8*0,21 2,12 M3
2. 21 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) LASTRO DE CONCRETO 4*0,21*4,8 4,03 M2
2. 22 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PISO DE CONCRETO 4*0,41*4,8 7,87 M2
2. 23 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CHAPISCO 5*0,16*4,8 3,84 M2
2. 24 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) EMBOÇO 5*0,16*4,8 3,84 M2
2. 25 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CORRIMÃO METALICO 3+4 7,00 M
2. 26 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ESMALTE SINTÉTICO (3+4)*(2*3,14*0,05) 2,20 M2
2. 27 ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) GRANITO 5*0,45*4,8+5*0,14*4,8 14,16 M2
2. 28 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DEMOLIÇÃO PEDRA PORTUGUESA 1,50*3,80 5,70 M2
2. 29 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PISO CIMENTADO 1,50*3,80 5,70 M2

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO COMPLEXO DO FÓRUM AUTRAN NUNES
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2. 30 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) DESMONTAGEM DE CHAPAS 1,6*13+1,6*1,91+1,5*3,8 29,56 M2
2. 31 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) PERFIS - FORNECIMENTO 13*2 26,00 M
2. 32 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) SOLDA PERFIS (4+2+2)*0,0254*26 5,28 M
2. 33 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) CHAPA XADREZ 1,6*13+1,6*1,91+1,5*3,8 29,56 M2
2. 34 RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL (ENTRADA) ESMALTE SINTÉTICO 13*2*0,6+8*2*0,6 25,20 M2
3. EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA
3. 1 FACES INTERNAS DA CAIXA DA ESCADA PRINCIPAL (METÁLICA) PINTURA ACRÍLICA 8*((3*1,2)+(2*4,8*1,2)+(3*4)) 216,96 M2
3. 2 CIRCULAÇÕES COMUNS PRÓXIMAS ÀS VARAS TRABALHISTAS (1º - 8º ANDAR) PINTURA ACRÍLICA 8*((2*(4,8+0,15)*1,1)+(3,15*2)+3,3+(10*3-4*1,708))+7*2*(6,8*3) 634,86 M2
3. 3 CIRCULAÇÕES COMUNS PRÓXIMAS ÀS VARAS TRABALHISTAS (1º - 8º ANDAR) LIMPEZA 10+4*6,8 37,20 M2
3. 4 SALAS DE AUDIÊNCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS REMOÇÃO  PERF. MADEIRA 7*2*4,25*0,2 11,90 M2
3. 5 SALAS DE AUDIÊNCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS PINTURA ACRÍLICA 7*2*((5*3-2*1,708)+(2*6,8*3)+(4,25*3)) 911,88 M2
3. 6 SALAS DE AUDIÊNCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS BATE-MACAS 7*2*(2*6,8+5+4,25) 319,90 M
3. 7 SALAS DE AUDIÊNCIA E ATENDIMENTO DAS VARAS TRABALHISTAS LIMPEZA 7*2*(5*6,8+4,25*2) 595,00 M2
3. 8 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO DEMOLIÇÃO REBOCO 5 5,00 M2
3. 9 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO CHAPISCO 5 5,00 M2
3. 10 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO REBOCO 5 5,00 M2
3. 11 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE OESTE DO TERRENO TEXTURA ACRÍLICA 7,5*(2,4+0,5+13)+(11,6*2,25)/2+5*2,5+11,6*9+0,5*(2,4+2,5+0,5+18) 260,90 M2
3. 12 DEGRAUS DA ÁREA DE JARDIM (ESPELHOS) CAIAÇÃO 13*0,2*5 13,00 M2
3. 13 DEGRAUS DA ÁREA DE JARDIM (PISOS) TINTA CONCRETO 13*0,3*5 19,50 M2
3. 14 DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TEXTURA ACRÍLICA 4*1,5*3 18,00 M2
3. 15 FACE DO TERRAÇO EM FRENTE AO JARDIM DEMOLIÇÃO REBOCO 4 4,00 M2
3. 16 FACE DO TERRAÇO EM FRENTE AO JARDIM CHAPISCO 4 4,00 M2
3. 17 FACE DO TERRAÇO EM FRENTE AO JARDIM REBOCO 4 4,00 M2
3. 18 FACE DO TERRAÇO EM FRENTE AO JARDIM TEXTURA ACRÍLICA 7,5*1 7,50 M2
3. 19 FACE INTERNA DA ALVENARIA NO LIMITE SUL DO TERRENO TEXTURA ACRÍLICA (43,94+0,65)*7+(10*2,5)/2 324,63 M2
3. 20 PÓRTICO NO LIMITE SUL DO TERRENO (SUPERFÍCIES PERPEND.AO PLANO) TEXTURA ACRÍLICA 0,7*(4,15+4,15+3,9+1,1+3,9) 12,04 M2
3. 21 PÉRGOLAS DE CONCRETO ARMADO PROX. AO LIMITE SUL DO TERRENO RASPAGEM LATEX (43,94/0,2)*(1,85*(2*0,07+2*0,3))+2*43,94*(0,5+0,5) 388,65 M2
3. 22 PÉRGOLAS DE CONCRETO ARMADO PROX. AO LIMITE SUL DO TERRENO TINTA CONCRETO (43,94/0,2)*(1,85*(2*0,07+2*0,3))+2*43,94*(0,5+0,5) 388,65 M2
3. 23 FAIXA DE 1M PROXIMO AO LIMITE OESTE E SUL DO TERRENO LIMPEZA 34+45+10 89,00 M2

Engº ADRIANO DUARTE VIEIRA
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011
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