
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINTÉTICA

93.840,20
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DO COMPLEXO DO FÓRUM AUTRAN NUNES BDI1 25,00%

Nº. FONTE TIPO COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ITENS PRELIMINARES 10.045,20
1.1 TRT7 C - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 1,00 5.082,00 6.352,50 5.082,00 6.352,50
1.2 TRT7 C - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS 60 A 150 MIL UD 1,00 474,50 593,13 474,50 593,13
1.3 TRT7 C - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE EQUIPE 9 OPERARIOS MÊS 1,00 1.238,40 1.548,00 1.238,40 1.548,00
1.4 SINAPI/CEF C 73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 8,00 6,79 8,49 54,32 67,92
1.5 SINAPI/CEF C 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 395,64 494,55 1.186,92 1.483,65
2. ANTIGA SEDE FÓRUM AUTRAN NUNES 28.562,14

E S C A D A   D E  A C E S S O   P R I N C I P A L
2.1 SEINFRA/CE C C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 0,60 195,05 243,81 117,03 146,29
2.2 SINAPI/CEF C 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 10,36 12,95 10,36 12,95
2.3 SINAPI/CEF C 74207/001 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1,00 10,34 12,93 10,34 12,93

2.4 SINAPI/CEF C 6519 ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA MEDIA, NO TRAÇO DE 1:2:8 M2 10,08 67,59 84,49 681,31 851,66

2.5 SINAPI/CEF C 73904/001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO M3 2,12 38,33 47,91 81,14 101,42

2.6 SINAPI/CEF C 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO [MAGRO] 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 4,03 20,10 25,13 81,04 101,32
2.7 SEINFRA/CE C C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO M2 7,87 57,15 71,44 449,88 562,38

2.8 SINAPI/CEF C 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 3,84 3,09 3,86 11,87 14,82

2.9 SINAPI/CEF C 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 3,84 15,94 19,93 61,21 76,53

2.10 SINAPI/CEF C 74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" M 7,00 76,92 96,15 538,44 673,05

2.11 SEINFRA/CE C C4067 GRANITO [FLAMEADO] E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, 
C/ REJUNTAMENTO M2 8,06 287,78 359,73 2.319,51 2.899,42

R A M P A   D E   A C E S S O

2.12 SINAPI/CEF C 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 5,70 8,06 10,07 45,91 57,40

2.13 SINAPI/CEF C 73922/001 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
3,5CM, PREPARO MANUAL M2 5,70 25,71 32,14 146,55 183,20

2.14 SEINFRA/CE C C1053 DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS M2 29,56 10,66 13,32 315,08 393,74

noventa e três mil, oitocentos e quarenta reais e 
vinte centavos

TOTAL (R$)
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Nº. FONTE TIPO COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

2.15 TRT7 C - PERFIL METÁLICO "U" DE 4" X 2" X 1/8"- FORNECIMENTO M 26,00 40,42 50,53 1.050,92 1.313,78

2.16 SINAPI/CEF C 6391 SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO 
ACO M 5,28 53,34 66,68 281,83 352,28

2.17 TRT7 C - [CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO] M2 29,56 433,19 541,49 12.803,48 16.004,28

2.18 SINAPI/CEF C 6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 106,91 15,21 19,01 1.626,10 2.032,36
Á R E A S  E X T E R N A S

2.19 SEINFRA/CE C C2140 RECUPERAÇÃO DE CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO ARGAMASSA 
POLIMÉRICA M2 5,00 165,47 206,84 827,35 1.034,20

2.20 SINAPI/CEF C 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 26,76 2,69 3,36 71,98 89,91

2.21 SINAPI/CEF C 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 26,76 3,09 3,86 82,69 103,29

2.22 SINAPI/CEF C 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 26,76 15,94 19,93 426,55 533,33

2.23 SEINFRA/CE C C2197 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL M2 169,33 1,07 1,34 181,18 226,90

2.24 SINAPI/CEF C 73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM 
DUAS DEMAOS M2 169,33 3,39 4,24 574,03 717,96

Á R E A S   D I V E R S A S
2.25 SINAPI/CEF C 74243/001 [LIMPEZA GERAL] M2 71,00 0,75 0,94 53,25 66,74
3. EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA 55.232,86

Á R E A S   E X T E R N A S
3.1 SINAPI/CEF C 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 9,00 2,69 3,36 24,21 30,24

3.2 SINAPI/CEF C 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 9,00 3,09 3,86 27,81 34,74

3.3 SINAPI/CEF C 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 9,00 15,94 19,93 143,46 179,37

3.4 SINAPI/CEF C 72126 RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA M2 388,65 3,76 4,70 1.461,32 1.826,66
3.5 SINAPI/CEF C 73954/003 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.763,70 6,60 8,25 11.640,42 14.550,53

H A L L  -  C A L H A S   D E   D R E N A G E M  P L U V I A L

3.6 SINAPI/CEF C 73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 24,00 39,19 48,99 940,56 1.175,76

3.7 TCPO/PINI C 03930.8.1.1 DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO 
DISCO DE CORTE M 240,00 1,72 2,15 412,80 516,00

3.8 SEINFRA/CE C C1073 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 11,00 17,96 22,45 197,56 246,95

3.9 SINAPI/CEF C 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 11,00 8,06 10,08 88,66 110,88

3.10 SEINFRA/CE C C3378 RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 75MM M 8,00 1,17 1,46 9,36 11,68
3.11 SINAPI/CEF C 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,25 10,36 12,95 12,95 16,19
3.12 SINAPI/CEF C 74207/001 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1,25 10,34 12,93 12,93 16,16
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Nº. FONTE TIPO COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

3.13 SEINFRA/CE C C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 
1:4 - ESP= 3cm M2 12,00 12,12 15,15 145,44 181,80

3.14 MERCADO C - CALHA COM PLACAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MARCA NOVEL OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UD 94,00 15,00 18,75 1.410,00 1.762,50

3.15 SEINFRA/CE C C1463 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA 
.AUTO-ADESIVA M2 16,00 13,68 17,10 218,88 273,60

3.16 SINAPI/CEF C 9537 [LIMPEZA GERAL] M2 135,00 0,87 1,09 117,45 147,15
Á R E A S   I N T E R N A S

3.17 SINAPI/CEF C 73746/001 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS M2 623,07 10,26 12,83 6.392,70 7.993,99

3.18 SINAPI/CEF C 72242 [RETIRADA DE PERFIS DE MADEIRA EM PAREDES] M2 11,90 2,18 2,73 25,94 32,49
3.19 SEINFRA/CE C C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA M 319,90 63,66 79,58 20.364,83 25.457,64

Á R E A S   D I V E R S A S
3.20 SINAPI/CEF C 74243/001 [LIMPEZA GERAL] M2 711,20 0,75 0,94 533,40 668,53

OBSERVAÇÕES
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às 
Especificações Técnicas.

Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com base em preços de insumos oficiais 
(SINAPI ou MERCADO).

O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Cálculo do BDI anexa às Especificações Técnicas.

Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) 
de Dezembro/2010 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 17.

Fonte TCPO/PINI: Composição de Custo Unitário elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região com base em preços de insumos oficiais (SINAPI ou MERCADO).

Caso a empresa altere o número de operários na obra, poderá ser solicitada justificativa de produtividade a ser emitida pela contratada.

Engº ADRIANO DUARTE VIEIRA
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Engº RENATO ALVES MEES
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Trechos de Descrição de Serviços entre colchetes indicam adaptação para fins de esclarescimento.

A coluna TIPO indica a natureza de cada item: Insumo (I) ou Composição (C).

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2011

O Engº Renato Alves Mees é responsável técnico exclusivamente pelos itens 3.6 a 3.16 (Calhas de Drenagem Pluvial).
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