PODER JUDICIARIO

: # JUSTICA DO TRABALHO

" TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
~ DIVISAO DE ENGENHARIA

SERVICOS DE RECUPERACAO E MELHORIA DO COMPLEXO DO FORUM AUTRAN NUNES

PLANILHA ORCAM ENTARIA
SINTETICA

TOTAL (R$) 93.840,20

BDI'  25,00%
noventa e trés mil, oitocentos e quarenta reais e
vinte centavos

N°. FONTE TIPO COD___ DESCRICAQO DOS SERVICOS ub QT VUs/BDI __VUc/BDI __ VTs/BDI VT c/ BDI

1. ADMINISTRAGAO LOCAL E ITENS PRELIMINARES 10.045,20

11 TRT7 c ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA MES 1,00 5.082,00 6.352,50 5.082,00 6.352,50

12 TRT7 c ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS 60 A 150 MIL ub 1,00 474,50 593,13 474,50 593,13

13 |TRT7 c - VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE EQUIPE 9 OPERARIOS MES 1,00 1.238,40 1.548,00 1.238,40 1.548,00

1.4 |SINAPI/CEF C | 73875/001 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 8,00 6,79 8,49 54,32 67,92

1.5 |SINAPI/CEF C | 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 395,64 494,55 1.186,92 1.483,65

2. ANTIGA SEDE FORUM AUTRAN NUNES 28.562,14
ESCADA DEACESSO PRINCIPAL

2.1 |SEINFRAICE C C1048 |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO M3 0,60 195,05 243,81 117,03 146,29

2.2 |SINAPI/CEF c 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 10,36 12,95 10,36 12,95

2.3 |SINAPI/CEF C | 74207/001 ' TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1,00 10,34 12,93 10,34 12,93
ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS, E = 20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

2.4 |SINAPI/CEF c 6519 E AREIA MEDIA, NO TRACO DE 1:2:8 M2 10,08 67,59 84,49 681,31 851,66

2.5 |SINAPI/CEF C | 73904/001 é&ii%gﬁ;lé_OADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE M3 2,12 38,33 47,91 81,14 101,42

2.6 |SINAPI/CEF C | 73907/003 |CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO [MAGRO] 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM M2 4,03 20,10 25,13 81,04 101,32

2.7 |SEINFRAICE C C1917  |PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO M2 7,87 57,15 71,44 449,88 562,38

2.8 |SINAPI/CEF C | 73928/002 |CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 3,84 3,09 3,86 11,87 14,82
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

29 |SINAPI/CEF C | 78741001 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 3,84 15,94 19,93 61,21 76,53

2.10 |SINAPI/CEF 74072/002 |CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" M 7,00 76,92 96,15 538,44 673,05
GRANITO [FLAMEADO] E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4,

2.11 |SEINFRAICE C4067 C/ REJUNTAMENTO M2 8,06 287,78 359,73 2.319,51 2.899,42
RAMPA DE ACESSO
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE

2.12 |SINAPI/CEF C | 73801/002 PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 570 8,06 10,07 4591 57,40
PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

2.13 |SINAPI/CEF C | 73922/001 35CM. PREPARO MANUAL M2 570 25,71 32,14 146,55 183,20

2.14 |SEINFRAICE C C1053 |DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS M2 29,56 10,66 13,32 315,08 393,74
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N°. |FONTE TIPO COD  |DESCRICAO DOS SERVICOS uD QT/ VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VT ¢/ BDI

2.15 TRT7 PERFIL METALICO "U" DE 4" X 2" X 1/8"- FORNECIMENTO 26,00 40,42 50,53 1.050,92 1.313,78

216 |SINAPICEF 6391 i(él(_)DA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO 5,28 53,34 66,68 28183 352,28

217 [TRT? [CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm FORNECIMENTO E M2 20,56 433,10 54149 12.80348 16.004.28
INSTALACAO]

2.18 |SINAPI/CEF 6067  PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 106,91 15,21 19,01 1.626,10 2.032,36
AREAS EXTERNAS }

219 |SEINFRA/CE 2140 nglL,:APEERRlé(A;AO DE CONCRETO, S/REFORCO RECONSTITUICAO ARGAMASSA M2 5,00 16547 206,84 82735 1.034,20

2.20 |SINAPI/CEF 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 26,76 2,69 3,36 71,98 89,01

2.21 |SINAPI/CEF 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 26,76 3,09 3,86 82,69 103,29
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

2.22 |SINAPI/CEF C  73741/001 2,0CM. PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 26,76 15,94 19,93 426,55 533,33

2.23 |SEINFRA/CE C2197 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL M2 169,33 1,07 1,34 181,18 226,90

224 |SINAPICEF 73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM M2 160,33 3,39 424 574,03 717,96
DUAS DEMAOS
AREAS DIVERSAS

2.25 |SINAPI/CEF C | 74243/001 [LIMPEZA GERAL] M2 71,00 0,75 0,94 53,25 66,74

3. EDIFICIO DOM HELDER CAMARA 55.232,86
AREAS EXTERNAS

3.1 |SINAPI/CEF 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 9,00 2,69 3,36 24,21 30,24

3.2 |SINAPI/CEF 73928/002 |CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 9,00 3,09 3,86 27,81 34,74
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA

33 |SINAPICEF C | 73741001 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 9.00 15,94 1993 14346 17931

34 |SINAPI/CEF C 72126  RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA M2 388,65 3,76 4,70 1.461,32 1.826,66

3.5 |SINAPI/CEF C  73954/003 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 1.763,70 6,60 8,25  11.640,42 14.550,53
HALL - CALHAS DE DRENAGEMPLUVIAL
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE

3.6 |SINAPI/CEF C  73804/001 MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 24,00 39,19 48,99 940,56 1.175,76

a7 |TcPOPIN c |039308.11 DEFINICAO E DEMARCAGAO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO M 240,00 172 215 412,80 516,00
DISCO DE CORTE

3.8 | SEINFRA/CE C C1073 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 11,00 17,96 22,45 197,56 246,95
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE

3.9 |SINAPI/CEF C  73801/002 PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 11,00 8,06 10,08 88,66 110,88

3.10 |SEINFRA/CE C C3378 |RETIRADA DE TUBOS E CONEXOES EM PVC JE DN 75MM M 8,00 1,17 1,46 9,36 11,68

3.11 |SINAPI/CEF C 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,25 10,36 12,95 12,95 16,19

3.12 |SINAPI/CEF C | 74207/001 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 1,25 10,34 12,93 12,93 16,16
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N°. |FONTE TIPO COD DESCRICAO DOS SERVICOS ubD QT VUs/BDI  VUc/BDI VT s/BDI VT ¢/ BDI
313 SEINERA/CE c 2179 ?EGLIJEI;gFjIgCArEAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO M2 12,00 12.12 15.15 145,44 181,80
CALHA COM PLACAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MARCA NOVEL OU
3.14 MERCADO c SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ub 94,00 15,00 18,75 1.410,00 1.762,50
315 SEINERA/CE C1463 IMPERMEABILIZACAO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA M2 16,00 1368 17.10 218,88 273,60
AUTO-ADESIVA
3.16 SINAPI/CEF 9537 [LIMPEZA GERAL] M2 135,00 0,87 1,09 117,45 147,15
AREAS INTERNAS
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES
3.17 'SINAPI/CEF 73746/001 INTERNOS/EXTERNOS M2 623,07 10,26 12,83 6.392,70 7.993,99
3.18 SINAPI/CEF C 72242  [RETIRADA DE PERFIS DE MADEIRA EM PAREDES] M2 11,90 2,18 2,73 25,94 32,49
3.19 SEINFRA/CE C C0384 | BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA M 319,90 63,66 79,58  20.364,83 25.457,64
AREAS DIVERSAS
3.20 SINAPI/CEF C | 74243/001 [LIMPEZA GERAL] M2 711,20 0,75 0,94 533,40 668,53
OBSERVACOES
1. Fonte TRT7: Composicédo de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido com base em precos de insumos oficiais
(SINAPI ou MERCADO).
2. Fonte TCPO/PINI: Composicao de Custo Unitario elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho
da 72 Regido com base em precos de insumos oficiais (SINAPI ou MERCADO).
3. Conforme a Resolugdo 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitarios o Sistema Nacional de Pregos da Caixa Econdémica Federal (SINAPI)
de Dezembro/2010 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), Versédo 17.
4. Os valores unitarios de insumos relativos a méo de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também sédo demonstrados em planilha anexa as
Especificagbes Técnicas.
5. Trechos de Descrigdo de Servigos entre colchetes indicam adaptagéo para fins de esclarescimento.
6. O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstracéo na Planilha de Calculo do BDI anexa as Especificacbes Técnicas.
7. A coluna TIPO indica a natureza de cada item: Insumo (I) ou Composicéo (C).
8. Caso a empresa altere o niUmero de operarios na obra, podera ser solicitada justificativa de produtividade a ser emitida pela contratada.
9. O Eng° Renato Alves Mees é responsavel técnico exclusivamente pelos itens 3.6 a 3.16 (Calhas de Drenagem Pluvial).

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2011

Eng® ADRIANO DUARTE VIEIRA
Analista Judiciario TRT 72 Regido
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