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" DIVISAO DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA

1. INFORMACOES GERAIS

1.1. Identificacdo do processo: 26.631/2010-8

1.2. Unidade Requisitante: Divisdo Administrativa do Forum Autran Nunes (DAFAN)

2. OBJETO

2.1. Contratacdo de empresa para execucdo dos SERVICOS DE RECUPERACAO E
MELHORIA DO COMPLEXO DO FORUM AUTRAN NUNES, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceara.

2.2.  JUSTIFICATIVA: E funcéo do Estado promover a manutencéo de seus edificios

para propiciar seguranca e conforto a todos que deles fazem uso, bem como
zelar pela imagem da Justica. O objeto se trata de fornecimento de servigcos
comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital por meio de especificacbes usuais no mercado, nos termos do
paragrafo primeiro do artigo 1°, da lei n°® 10.520 c/c o paragrafo 2° do artigo 3° do
Decreto 3.555/00 e paragrafo primeiro do artigo 2° do Decreto 5.450/05.

3. ESPECIFICACAO DO SERVICO

3.1.

Todas as especificagcbes técnicas referentes aos servicos se encontram em
documentos anexos.

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

QUALIFICACAO TECNICA: Serdo exigidos os seguintes documentos para
habilitac&o:

Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA;

Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA, ou atestado devidamente
registrado no referido Conselho, em nome do responsével(is) técnico(s) indicado(s)
pelo licitante, em que se comprove a execu¢ao estruturas de concreto simples e
armado, estruturas metélicas (montagem e soldagem), revestimentos de
argamassa, pisos cimentados, pinturas, impermeabilizagdo e corte de piso;

Comprovacéo do vinculo do licitante com o(s) profissional(is) indicado(s) no subitem
acima;

A empresa interessada devera visitar o local da execucdo dos servicos a fim de
conhecer o objeto e preencher a Declaracéo de Vistoria (Anexo lll). Tal exigéncia se
deve a natureza dos servi¢os técnicos da reforma proposta. Alguns itens possuem
complexidade e especificidades que devem ser compreendidas de modo que todas
as duvidas acerca do projeto basico sejam dirimidas.

DO PRECO: No preco ofertado deverdo estar incluidas todas as despesas com
impostos, taxas, fretes, contribuicdes e outras que se fizerem necessarias a plena e
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completa execug¢do do objeto, inclusive a mobilizacdo para a execucdo dos
servicos.

4.3. DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: quarenta e cinco dias corridos.
Prazo contado do recebimento, pela contratante, da Ordem de Servico a ser emitida
pelo representante da Divisdo de Engenharia deste Tribunal.

4.4. LOCAL, HORARIO E DIAS DA EXECUCAO DOS SERVICOS: Os servicos serdo
executados no Férum Autran Nunes e em seu anexo, Edificio Dom Helder Camara,
localizados a Av. Duque de Caxias, n°® 1150 e Av. Tristdo Gongalves, n° 912,
respectivamente, ambos em Fortaleza, CE. Os servicos de demolicéo, retiradas e
pinturas deverdo ser realizados em dias e horéarios pré-estabelecidos pela fiscalizagao;
o horario normal dos servigos sera de segunda a sexta das 7h30min as 18h30min; os
servicos poderdo ser realizados nos finais de semana, desde que haja autorizacdo
emitida pela Divisdo de Engenharia juntamente com a Divisdo de Seguranca e
Transporte deste Tribunal.

4.4.1. Fica vedada a subcontratacdo dos servigos, integrantes do objeto deste termo,
no todo ou em parte.

4.5. PRAZOS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS: Executado o contrato, o seu objeto
sera recebido:

a. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até cinco dias Uteis da
comunicacgéo escrita da contratada;

b. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até trinta
dias contados do recebimento provisério, apés o decurso do prazo de observacao
ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

4.5.1. Havendo pendéncia durante a vistoria, serd necessdaria nova comunicacdo escrita da
contratada, depois de solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalizagdo. Os
servicos serdo considerados concluidos na data da dltima comunicacdo escrita da
contratada, desde que néo relacionadas pendéncias pela fiscalizacao.

4.5.2. O recebimento definitivo da obra néo exclui a responsabilidade da Contratada por vicios
de qualidade ou disparidade com as especificagbes técnicas ou atribuidas pela
Contratada, verificados posteriormente.

4.6. FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo efetuados em parcelas
correspondentes as medi¢cBes, conforme a execucdo dos servicos, na conta bancaria
fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias Uteis apdés a apresentacdo da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, ocasido em que este
Tribunal verificard a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuicdes
Federais e Divida Ativa da Unido), com a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS/CEF). As medicbes terdo periodicidades
minimas de 30 (trinta) dias, com excec¢éo da Ultima medicao que serd realizada quando
da concluséo dos servigos.

4.6.1. O pagamento referente a ultima medicdo ocorrerd no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento definitivo dos servigos.

5. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

5.1. A fiscalizacdo do contrato caberd ao chefe do Setor de Fiscalizacdo de Obras e
Servicos. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais do fiscal titular, suas funcbes
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serdo desempenhadas pelo seu substituto designado através de Portaria expedida
pelo Presidente deste Tribunal.

A Administracdo poderd designar outro fiscal, quando conveniente, sendo
consignado formalmente nos autos e comunicado a Contratada, sem necessidade
de elaboracéo de termo aditivo.

Ao fiscal do contrato competira administrar a execucdo do mesmo, atestar a
respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as
medidas necessarias as solucbes de quaisquer contratempos que porventura
venham a ocorrer. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo deverdo ser comunicadas, pelo Fiscal do contrato, em tempo oportuno,
a Diretoria competente, para a adogdo das medidas que esta julgar convenientes. A
acdo de fiscalizacdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

As informacfes e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderdo ser
obtidos através dos telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Empregar todo o empenho e dedicacdo necessarios ao fiel e adequado
cumprimento dos encargos que lhe sé&o confiados;

Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Servico no
prazo maximo de 02 (dois) dias a contar da convocacao, por escrito;

S&do condi¢des para iniciar os servicos: a apresentacdo da “Ordem de Servico”
devidamente preenchida a assinada pelo Fiscal do Contrato e a entrega da ART
referente a0 mesmo, devidamente registrada no CREA;

Manter, durante toda a execucao do contrato, Diario de Obra/Livro de Ocorréncias
para os registros cabiveis.

Entregar o servico nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste
Termo de Referéncia e Anexos;

Entregar o local destinado a instalacdo dos servicos devidamente limpo, livre de
residuos e com 0s reparos necessarios;

Fornecer, previamente, a fiscalizacdo do contrato, a relagdo de funcionarios que
executardo os servicos, acompanhada do respectivo nimero de documento de
identificacao;

Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em
gue se verifiguem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados;

Cientificar, imediatamente e por escrito, a execucdo dos servicos, para que seja
efetivado o recebimento provisorio;

Responder por perdas e danos que vier, comprovadamente, a causar ao contratante

ou a terceiros, em razdo da acdo ou omissdao dolosa ou culposa de seus
empregados ou prepostos.
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Fornecer os materiais e/ou equipamentos, bem como méao-de-obra necesséaria a
execucao dos servicos;

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execucdo dos servigos;

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacédo
exigidas na licitacéo;

N&o executar, sem devida autorizacdo, por escrito, pelo fiscal do contrato, os
servicos decorrentes de fatores ndo previstos ou somente evidenciados durante o
transcorrer dos mesmos;

Apresentar ao fiscal do contrato os materiais que, eventualmente, possam ser
reaproveitados pela administracdo em outros servicos;

Responsabilizar-se pela guarda do material utilizado na execuc¢éo dos servi¢os, ndo
recaindo sobre o contratante qualquer responsabilidade por perdas, danos,
extravios etc.;

Aceitar 0s acréscimos ou supressfes sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei
n° 8.666/93.

7. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Emitir a Nota de Empenho e a Ordem de Servico;

Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom cumprimento das
obrigag@es contratuais;

Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de pagamento;
Efetuar o pagamento a contratada nas condi¢des e precos pactuados;
Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucéo do contrato, cabendo registrar todas as

ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacéo das falhas, faltas ou impropriedades.

8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1.

8.2.

O atraso injustificado no atendimento a convocacgéao para recebimento da Ordem de
Servico ou na execugdo do contrato sujeitard o Contratado a multa de mora, no
percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do
contrato;

Além da sancgédo prevista no item 8.1, a contratada podera incorrer nas seguintes
penalidades:

a. ADVERTENCIA;

b. MULTA, no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da
parcela inadimplida, na hip6tese de inexecucao parcial do Contrato;

c. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
Contrato, nas hipéteses de inexecucgao total;
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d. MULTA, no percentual de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total
do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual,

A contratada estara sujeita ainda a outras sanc¢des administrativas, conforme a
modalidade de Licitacdo a ser adotada.

A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento sera sempre precedida da
concessao da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.

A aplicacdo de sancbes previstas neste instrumento serd sempre precedida da
concessao da oportunidade de ampla defesa, cuja intimacdo dar-se-a na forma da
lei, inclusive através de fax ou e-mail.

As penalidades previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser relevadas ou
atenuadas pela autoridade competente, aplicando-se 0 principio da
proporcionalidade, em razdo de circunstancia fundamentadas em fatos reais e
comprovados.

9. DA GARANTIA DO SERVICO

9.1.

No minimo, seis meses anos, para acabamentos, e cinco anos para revestimentos,
calhas de drenagem, elementos de concreto e estruturas metalicas, contados do
recebimento definitivo.

10. VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS

R$ 93.840,20 (noventa e trés mil, oitocentos e quarenta reais e vinte centavos).

11. DO IMPACTO ORGCAMENTARIO

11.1.

N&o havera impacto orcamentéario nos exercicios subsequentes.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2011

Eng® ADRIANO DUARTE VIEIRA Eng® RENATO ALVES MEES
Analista Judiciario TRT 72 Regido Analista Judiciario TRT 72 Regido
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO

O presente documento objetiva a contratacdo de empresa de Engenharia para
execucdo dos SERVICOS DE RECUPERACAO E MELHORIA DO COMPLEXO DO
FORUM AUTRAN NUNES. Os servicos serdo executados no Férum Autran Nunes
e em seu anexo, Edificio Dom Helder Camara, localizados a Av. Duque de Caxias,
n° 1150 e Av. Tristdo Gongalves, n°® 912, respectivamente, ambos em Fortaleza, CE.

Este documento estabelecera as normas especificas para os servicos a serem
executados, devendo ser entendidas como complementares aos desenhos de
execucdo e demais documentos contratuais. Nessas normas serao discriminados a
caracterizacdo técnica, as especificacdes de servicos/materiais, os memoriais
descritivos, os procedimentos de execuc¢do, os fabricantes de referéncia, bem como
as condi¢cBes de fornecimento e aplicacdo dos materiais especificados.

A recuperacdo compreende a execucdo dos seguintes servicos: a) Antiga Sede do
Férum Autran Nunes: recuperacdo das pinturas de paredes externas, calcadas,
grades, rampa e escada de acesso, corrimaos tubulares metalicos e elementos de
concreto armado deteriorados; b) Edificio Dom Helder Camara: instalacdo de calhas
de drenagem pluvial no hall de entrada no pavimento térreo, recuperacdo de
rebocos e pinturas de paredes internas (circulacdes comuns e caixa de escada) e
externas. Vide Relatério Fotografico em anexo.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo CONTRATADO define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem serd adjudicada a obra, e o
termo FISCALIZACAO define a equipe que representa o Tribunal Regional do
Trabalho da 72 Regido perante 0 CONTRATADO e a quem este Ultimo dever-se-a
reportar, e o termo CONTRATANTE define o Tribunal Regional do Trabalho da 72
Regido - TRT.

Conforme procedimentos adotados pelo proprio TCU (Edital 92/10), é obrigatéria a
vistoria dos locais onde serdo prestados 0s servicos, por representante legal
devidamente qualificado para esse fim, para que se tenha um melhor conhecimento
do escopo das readequacdes exigidas. As “condi¢des locais” (inc. Ill, art. 30, lei
8.666/93) sO poderao ser conhecidas através de uma visita in loco.

A visita para realizagdo de vistoria ao local onde serdo realizados os servigos de
engenharia devera ser previamente agendada pelos telefones (85) 3388-9453 e (85)
3388-9465, das 7:30 as 14:30 horas, até o Ultimo dia uatil anterior ao da
apresentacdo das propostas. A vistoria deverd ser realizada por engenheiro civil,
arquiteto ou técnico de edificacdes, devidamente registrado no CREA e autorizado
pelo responsavel técnico indicado pela empresa para 0s servigos, caso nao seja ele
mesmo que participe da vistoria.

A visita, segundo o TCU, tem como objetivo a andlise do local em que serdo
realizados os servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a
influenciar nos precos ofertados pelos licitantes.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:

C:\Usuarios\ADRIANO DUARTE\T R T\2011\P RO C E S S O S\R_CENTRO_Diversos\Projeto Basico\R_CENTRO_Diversos_TRef V7.doc



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7% REGIAQ
DIVISAO DE ENGENHARIA

a. asnormas e especificagdes constantes deste documento;

b. asnormas da ABNT,;

c. as disposicOes legais da Unido e do Governo do Estado do Ceara;

d. aos regulamentos das empresas concessionarias;

e. as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

f. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
g. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h. as préaticas da Secretaria de Administracdo e Patriménio (SEAP): Projetos,
construcdo e manutencao;

I as qualificagbes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Quaisquer dos itens mencionados no presente caderno e nao incluidos nos
desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacao
como se figurassem em ambos, sendo a execucdo de responsabilidade do
CONTRATADO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para os servigcos em questéo.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive 0s encargos sociais), 0S insumos, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutencao dos
servigos, sejam elas definitivas ou temporarias. Os custos relativos a esses itens
deverdo estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execucao dos servigos. Salvo
quando devidamente justificado em relatério técnico circunstanciado, aprovado pela
autoridade competente, nenhum pagamento adicional ser4d efetuado em

remuneracao aos servicos descritos nesse documento.

Ap0s a celebragéo do contrato, ndo serd levada em conta reclamacéo ou solicitagdo
de alteracdo dos precos constantes da proposta do CONTRATADO, salvo motivo
devidamente justificado.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o local da obra, ou as
instalacdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos,
s6 poderao ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade e primeiro uso, atendendo rigorosamente
aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

O CONTRATADO devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil
para a execucao dos servicos de acordo com o cronograma. A FISCALIZACAO no
aceitard a alegacao de atraso dos servicos devido ao nao fornecimento tempestivo
dos materiais pelos fornecedores.
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As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacbes e listas de material
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes
e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela
FISCALIZACAO.

A similaridade indicada relaciona-se ao atendimento dos requisitos e critérios
minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos
visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia.

A similaridade! sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo,
mediante apresentacdo de amostras, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos
por laboratérios conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADO. Os materiais que
nao atenderem as especificagdes ndo poderao ser estocados no Tribunal.

A remocdao de todo entulho para fora dos locais de tratamento e para local permitido
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza seré feita pelo CONTRATADO, a seu 6nus.

Os materiais_inflamaveis so6 poderéo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar, para estas areas, 0s
dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos érgdos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operagfes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao
de eventuais danos causados.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando o0s
servigos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de
transmissdo de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua,
esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas do TRT
e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias
gue nelas provocar, deixando as em conformidade como o seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recuperéa-las,
deixando as em conformidade como o seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo dos trabalhos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas, e pela destruicdo ou danificacdo dos servicos em construgdo até sua
definitiva aceitacéo.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes
ou reclamacdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais
inaceitaveis na execucdo dos servigos.

! SIMILARIDADE, segundo o TCU, significa o atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade, de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do
fornecimento efetivo, mediante apresentacdo de amostras, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADO.
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O CONTRATADO cuidard para que 0s servicos a serem executados acarretem a
menor perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e
gualgquer bem, publico ou privado, adjacente ao TRT.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizacdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO seréo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria por parte do Tribunal.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necesséario para a
execucao dos trabalhos até o cumprimento integral do contrato.

O inicio dos servicos estd condicionado a apresentacdo da respectiva ART. A
apresentacdo da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da Ordem de Servico, podendo ser aplicada multa em caso de atraso nao
justificado. Os representantes da FISCALIZACAO nos locais dos trabalhos daréo
suas instrucfes diretamente ao Engenheiro responsavel do CONTRATADO ou seu
preposto.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execuc¢ao dos servicos.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicio de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

A FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso as
obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos
servigos contratados, no entanto, quando for necessario o acesso as dependéncias
do CONTRATADO, devera haver autorizacéo do representante da empresa.

O CONTRATADO interrompera, total ou parcialmente, a execu¢do dos trabalhos
sempre que:

a. assim estiver previsto e determinado no contrato;

b. for necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
contrato e de acordo com o projeto;

c. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos
trabalhos na forma prevista no contrato;

d.  houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

e. a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diério da
Obra.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra, dotado de péaginas
numeradas e em trés vias, duas descartaveis, onde serdo registradas todas as
atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes relativos aos servigos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos
do edital, sendo obrigatéria a vistoria dos locais dos servi¢cos, executando todos 0s
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levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo
incorrer em omissdes, as quais, em regra, ndo poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinicbes, omissées, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos
ndo poderdo constituir pretexto para o0 CONTRATADO pretender cobrar “servi¢cos
extras” e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a o
CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacfes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes,
maquinas, equipamentos e aparelhos.

O licitante devera considerar em seu orcamento, se necessario, conforme o tipo e
porte da obra/servico, a instalagdo de um canteiro de obras com &rea para a
administracdo e instalagbes sanitarias suficientes ao atendimento dos seus
funcionarios.

As presentes EspecificacGes Técnicas, juntamente com os desenhos, planilhas de
precos, critérios de medicdo, cronograma fisico e respectivos detalhes e
complementos serdo parte integrante do edital e seus anexos.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovagdo da FISCALIZACAO.

Para os servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e ferramental
necessarios, usar mado de obra idénea, agrupando permanentemente em servico
uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que
assegurem progresso satisfatério aos servicos e bem assim obter materiais
necessarios em quantidade suficiente para a conclusdo dos servicos no prazo
fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
subempreiteiros.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes, a fim de faciltar a execu¢do de seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para
tais deslocamentos e modificacoes.

Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficara a cargo
do CONTRATADO.

N&o sera permitida a presenca de funcionarios do CONTRATADO em é&rea do
edificio sede que ndo seja imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local do
edificio sede fora do horario de trabalho.

O CONTRATADO deverd, antes de iniciar seus trabalhos, encaminhar a
FISCALIZACAO relacdo nominal de todos os seus funcionarios que trabalharéo nas
dependéncias do Tribunal. Em nenhuma hip6tese serd permitido o acesso de
funcionarios ndo incluidos em tal relagdo. Sempre que houver necessidade, a
atualizacdo da mencionada lista de nomes devera ser formalmente providenciada
junto & FISCALIZACAO.
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O CONTRATADO devera atentar para o fato de que os servicos deverdo ser
executados de forma a nao prejudicar o funcionamento normal do Tribunal. Dessa
forma, o CONTRATADO devera elaborar um planejamento detalhado de suas
atividades. Antes do inicio dos trabalhos, o planejamento elaborado pelo
CONTRATADO devera ser submetido & aprovacdo da FISCALIZACAO. A
aprovacdo de tal planejamento ndo exime o CONTRATADO da responsabilidade
pelo correto andamento dos trabalhos no Tribunal, durante a realizacdo dos
Servicos.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

MATERIAIS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Todo o material estara sujeito a ensaios antes de entrar na obra, ou apés seu
depdsito, em tempo habil para inicio da execucdo, sem comprometimento do
cronograma.

A critério da FISCALIZACAO, e sempre que julgar conveniente, serdo retiradas
amostras de campo para ensaios em laboratérios com finalidade de corroborar os
critérios de desempenho minimos exigidos nesse Edital ou em norma.

N&o serd admitida a utilizacdo de produtos de diferentes fabricantes numa mesma
area de aplicacdo. A substituicdo de produtos especificados durante a execucao dos
servicos devera ser comunicada antecipadamente & FISCALIZACAO para sua
avaliacdo e aprovacdo, mesmo estando esses produtos em conformidade com a
especificagdo. Nesse caso adotar-se-a 0 mesmo procedimento de aprovacdo dos
materiais descrito nessas Especificacbes Técnicas, subitens 3.8 e 3.9, sem 6nus
para 0 CONTRATANTE.

Os servicos executados em desacordo com as indicacbes de projeto e
recomendacbes do fabricante, e que a FISCALIZACAO julgue comprometer o
desempenho do sistema, serdo de pronto recusados e ndo considerados para fins
de medicado, enquanto permanecer a sua incorrecao.

EXECUCAO DOS SERVICOS

3.5.

3.6.

Cabera ao CONTRATADO realizar os servicos de readequacdo dos elementos
supracitados de modo a solucionar os problemas existentes e promover a
manutencdo de todos os sistemas, incluindo fornecimento de materiais e todos os
acessorios necessarios para a execucao dos servicos.

Durante a execucdo dos servigos serd vedado o trafego de pessoas, materiais e
equipamentos estranhos aos servi¢os de readequacéo.

AUTORIZACAO PARA INICIO DOS SERVICOS

3.7.

3.8.

A FISCALIZACAO autorizaré o inicio dos servicos apos a aprovacdo dos produtos
depositados a serem utilizados, mediante comprovacdo de conformidade com as
especificagbes contidas no edital, com as normas regulamentadoras e levantamento
das condicdes das areas do Tribunal que sofrerdo as readequacdes, que deverao
ser apresentadas em tempo habil de serem examinados e aprovados, sem prejuizo
do cronograma de obra.

O CONTRATADO submetera a FISCALIZACAO relacdo dos produtos a serem
utilizados em cada etapa, seus fabricantes, termos de garantia, bem como o seu
plano de execucgao.
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4. CRITERIO DE MEDICAO DOS SERVICOS

CONSIDERACOES GERAIS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Os precos unitarios a serem propostos pelo licitante deverdo englobar, para todos
os itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e mao de obra
(postos), aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios a
correta execucdo dos servicos, inclusive de terceiros, ainda que ndo discriminados,
encargos sociais da mdo de obra, bem como quaisquer perdas de material —
devidas a recortes ou sobreposicdes, por exemplo — ja que as medicbes serdo
realizadas pelas quantidades efetivamente executadas. Os materiais cotados
dever&o seguir rigorosamente as especificagoes.

Para cada item da planilha, o preco unitario proposto devera considerar a execugao
completa do servico correspondente, de acordo com as normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitida, em nenhuma hipétese, a execucdo dos servicos
de forma parcial ou em desacordo com o0s projetos ou com as especificacdes
técnicas, sob o argumento de ndo ter sido considerado o custo relativo a qualquer
parcela necessaria & completa e a correta execucdo do mesmo. Também nao sera
admitida reivindicacdo de alteracao dos precos unitarios por parte do licitante, ainda
gque tenha executado correta e completamente os servicos, sob a alegacdo de néo
ter considerado a incidéncia de quaisquer custos além daqueles discriminados na
planilha de quantidades e precos.

O preco total proposto deverd considerar a consecucdo do objeto da presente
licitacdo, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as
etapas dos servicos, ainda que nao explicitados na planilha, além do lucro do
licitante.

Como regra geral, as medicOes serdo realizadas mensalmente considerando
somente 0s servicos efetivamente concluidos e aprovados pela FISCALIZACAO.
Serdo considerados o0s quantitativos efetivamente executados ndo cabendo
alegacdes de falhas construtivas para justificar diferencas entre as dimensfes
inicialmente projetadas e as executadas uma vez que tais ocorréncias deverao ser
consideradas nos coeficientes das composicfes de pre¢os unitarios.

O levantamento dos quantitativos efetivamente executados serd feito no local,
obtendo-se as quantidades por medicdo direta do servico executado. Na
impossibilidade de se efetuar uma medicdo direta, serd procedida medicdo por
métodos indiretos, ou ainda, levantadas as quantidades através dos elementos
constitutivos do projeto.

Os pagamentos serdo realizados com base nos quantitativos medidos,
considerando os precos unitarios propostos pelo CONTRATADO.

Apos aprovada a medicdo pela FISCALIZACAO e para que o Tribunal possa efetuar
0 pagamento, nos termos do edital e do contrato, poderd o CONTRATADO emitir e
apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos documentos
pertinentes, definidos pela FISCALIZACAO.
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REGRA GERAL DE MEDICAO

4.8. Os licitantes deverdo considerar, em seus custos unitarios, todas as despesas em
gue deverdo incorrer para realizacdo dos servicos de forma a atender as
determinagfes contidas nas presentes especificacbes e no projeto, de maneira
satisfatéria, em termos de prazo e de qualidade.

4.9. Nos precos propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos necessarios a
consecucdo do objeto da presente licitacdo de forma integral, diretos e indiretos,
impostos e taxas inclusos, incidentes sobre todas as etapas do servico, além do
lucro do licitante.

4.10. Perdas, quebras de pecas do piso, ineficiéncia de méo de obra e outros, deverdo
ser considerados na composi¢cdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipGtese
alguma, considerados na medicao.

12.1. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
cinco dias Uteis da comunicacéao escrita da contratada;

b. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
trinta dias contados do recebimento provisério, apés o decurso do prazo de
observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

4.11. Cada medicdo somente serd liberada se todos os itens realizados no periodo de
medi¢cdo estiverem concluidos satisfatoriamente. Entendem-se como servicos
concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZACAO,
dentro do prazo estipulado.

5. ITENS DE SERVICO
5.1. ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

O CONTRATADO se obriga a manter no local do servico, além do Diario de Obra, um
conjunto de todas as pecas que compdem o Projeto Basico/Executivo de Engenharia a fim
de permitir uma perfeita fiscalizacao.

Os servigos deverdo ser acompanhados por Engenheiro Civil (permanéncia minima de 2
horas em média por dia util) e Encarregado Geral (8 horas por dia atil, em média). O custo
unitario previsto na planilha orcamentaria representa o valor maximo mensal a ser
reembolsado por este Tribunal, mediante comprovacéao do contratado.

Todos os servicos deverdo ser realizados de forma a n&o interferir no funcionamento
normal dos trabalhos nem acarretar transtorno as atividades do Tribunal.

A Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser paga de acordo com a tabela
de valores especificados de CREA.
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5.2. VALE-ALIMENTACAO E VALE-TRANSPORTE

O pagamento desse item ocorrerd por meio de reembolso mediante comprovacdo das
despesas da empresa com vale-alimentacao e transporte, limitado ao valor maximo mensal
previsto na planilha orcamentaria.

Os custos de vale-alimentacdo e vale-transporte para os funcionarios de empresas
subcontratadas ndo serdo reembolsados, uma vez que € de praxe no mercado que tais
custos estejam embutidos no custo dos servigos subcontratados.

O custo unitario previsto na planilha orcamentaria representa o valor maximo mensal a ser
reembolsado pelo Tribunal, mediante comprova¢do do CONTRATADO.

5.3. PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Deverd ser instalada placa ingicativa de obra/servigo de 3,00m2 (2,00m x 1,50m), no local
indicado pela FISCALIZACAO, com informacdes gerais do contrato, conforme a
composicao apresentada na planilha orcamentaria e com o modelo de placa apresentado
em anexo.

5.4. DEMOLICOES COMUNS

A demolicdo do concreto armado da escada de aceso principal a antiga sede do Férum
Autran Nunes devera ser executada de forma cuidadosa de modo a conservar 0s corrimaos
metalicos existentes que serdo reaproveitados.

Os danos a quaisquer pecas, elementos construtivos ou objetos que devam ser
recolocados nos locais de origem apdés a execugcdo de servicos que demandem sua
retirada sdo de inteira responsabilidade do CONTRATADO, ficando este, em caso de
avarias, responsavel pela reposicdo de idéntica peca, elemento ou objeto, respeitando
marca, modelo, cores, composi¢cao quimica e dimensdes originais.

Antes do inicio dos servicos 0 CONTRATADO procedera a um detalhado exame e
levantamento dos elementos que serdo demolidos ou removidos.

O entulho proveniente da demolicdo devera ser removido, a expensas do CONTRATADO,
para local definido por 6rgao competente da cidade de Fortaleza.

As demolicdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. Serdo executadas manual
e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis, tomando-se os devidos cuidados
de forma a se evitarem danos a terceiros, aos bens publicos e aos materiais e
equipamentos a serem reaproveitados.

5.5. ATERRO COMPACTADO (ESCADA DE ACESSO)

O lancamento do material para a construcédo do aterro da escada de acesso a antiga sede
do Férum Autran Nunes deve ser efetuado em camadas sucessivas, em toda a se¢éo
transversal e em extensfes tais que permitam as opera¢cdes necessarias a compactacao. A
espessura das camadas ndo deverdo ultrapassar a 20cm. Estas deverdo ser apiloadas
manualmente.

5.6. ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (ESCADA DE ACESSO)
Os tijolos macicos a serem empregados deverdo respeitar as condi¢cdes prescritas em

norma especifica da ABNT (NBR 8545, 8041 e 7071) no tocante as dimensdes, tipos e
propriedades fisicas e mecanicas.
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Deveréo ser assegurados o nivelamento, a perpendicularidade, o prumo e a espessura das
juntas, porque eles servirdo de gabarito para a constru¢cdo em si. As juntas ndo deverao
coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarracao dos tijolos.

5.7. [EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM TELA DE ACO (ESCADA DO
ACESSO PRINCIPAL)

Os servigcos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposicées
do projeto executivo da escada em anexo. Deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte do CONTRATADO e da Fiscalizagdo, das férmas e
armaduras.

Sempre que a Fiscalizacdo tiver ddvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das
pecas. O concreto a ser utilizado nas pecas tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos
agregados graudos e miudos, conforme as dimensfes das pecas a serem concretadas. A
fixacdo do fator &gua-cimento deverd considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a
durabilidade do concreto, bem como as dimensfes e acabamento das pecas.

No caso do concreto aparente, este fator deverd ser o menor possivel, a fim de garantir a
plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados
pela Fiscalizacéo, de forma a evitar a segregacdo dos componentes.

A proporc¢ao dos varios materiais usados na composi¢do da mistura sera determinada pelo
CONTRATADO em funcéo da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e
da correta relacdo agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura plastica e trabalhavel.
Deveré ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A guantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variacées de
umidade nos agregados, no momento de sua utilizacdo na execucdo dos servigos. A
utilizacdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes podera ser proposta pelo CONTRATADO e submetida a aprovacédo da
Fiscalizacdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que
contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderéo ser utilizados com
autorizacdo da Fiscalizacdo, cabendo a Contratada apresentar a documentacdo e
justificativa da utilizagdo. Dever&o ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de
alto-forno e outros cimentos especiais.

O concreto sera transportado até as férmas no menor intervalo de tempo possivel. Os
meios de transporte deverdo assegurar o tempo minimo de transporte, a fim de evitar a
segregacdo dos agregados ou uma varia¢do na trabalhabilidade da mistura. O trafego de
pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado através de
tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalacdo de
pecas embutidas e preparacao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto
adjacente ou de envolvimento seja lancado. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza
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das férmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos
baixos, onde a Fiscalizacdo podera exigir a abertura de furos ou janelas para remocédo da
sujeira. O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregacao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a néo haver interrupces superiores ao
tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A
operacdo de lancamento também deverd ser realizada de modo a minimizar o efeito de
retragcdo inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o
méaximo praticavel em termos de densidade. Deverado ser evitados vazios ou ninhos, de tal
forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto as férmas e pecas embutidas.

Durante e imediatamente ap6s o langcamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera
executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das féormas. Durante o
adensamento, deverdo ser tomadas as precaucfes necessarias para que nao se formem
ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para
gue ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de
impedir a perda de agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de
endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracbes que possam produzir fissuras ou
prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o lancamento. Como alternativa,
poderd ser aplicado um agente quimico de cura, para que a superficie seja protegida com a
formacdo de uma pelicula impermeavel. Todo o concreto nao protegido por férmas e todo
aquele j& desformado deverd ser curado imediatamente apds ter endurecido o suficiente
para evitar danos nas superficies. O método de cura dependera das condicbes no campo e
do tipo de estrutura.

A cura adequada também sera fator relevante para a reducdo da permeabilidade e dos
efeitos da retracdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da
estrutura.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizacdo. Registrando-se graves
defeitos, devera ser ouvido o autor do projeto.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposi¢ao ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugao desses Servicos,
de acordo com as indicagfes do projeto e orientacdo da Fiscalizacéo.

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacdes, devido a acdo das cargas atuantes e das variacbes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As férmas serdo construidas de forma a respeitar as
dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as férmas deverdo ser executadas de modo a que o
concreto apresente a textura e a marcagdo das juntas exigidas pelo projeto arquiteténico
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adequado ao plano de concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos e deverdo
receber aplicacdo de desmoldante, ndo sendo permitida a utilizacdo de 6leo. Devera ser
garantida a estanqueidade das férmas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.
Toda vedacgéo das formas sera garantida por meio de justaposi¢do das pecas, evitando o
artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas
serdo providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da
armacdao deverd ser feita fora das respectivas férmas. Quando realizada em armaduras ja
montadas em férmas, sera executada de modo a garantir que 0s materiais provenientes da
limpeza ndo permanecam retidos nas férmas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de magarico.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e
6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de a¢o serdo sempre dobradas a frio. As barras
ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda.

As emendas por traspasse deverdo ser executadas conforme o projeto executivo. As
emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas conforme as recomendacgfes da
Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de
ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacbes de montagem,
langamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, a
fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serao
totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracado
nas superficies externas.

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescri¢cdes do item 10.5 da
Norma NBR 6118.

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento e ao ser
retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

As férmas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformacfes e recalques na estrutura
superiores a 5mm. Serdo obedecidas as prescricdes contidas na Norma NBR 6118.

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢cbes das férmas deverdo ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com
as tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies que ficardo em contato com o
concreto serdo limpas, livres de incrustacdes de nata ou outros materiais estranhos, e
convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precaucdes
constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.
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As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranca O seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham
adquirido suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a desforma. A Contratada
providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de
modo a néo prejudicar as pecas executadas, ou a um cronograma acordado com a
Fiscalizacao.

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que eventualmente aparecerem nas
superficies serdo reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As
rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem serdo reparadas. A Contratada devera
apresentar o tragco e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de
eventuais falhas de concretagem. Todos o0s servicos de reparos serdo inspecionados e
aprovados pela Fiscalizacéo.

Satisfeitas as condi¢cdes do projeto e destas Especificacdes Técnicas, a aceitacao da
estrutura se fara mediante as prescri¢cdes no item 16 da Norma NBR 6118.

5.8. EXECUCAO DE PISO EM GRANITO (ESCADA DO ACESSO PRINCIPAL)

O granito a ser instalado nas areas de piso da escada do acesso principal da antiga sede
do férum Autran Nunes é do padrao Cinza Prata, com 2cm de espessura, flameado, com
modulagédo compativel com o vao existente de 4,80m.

As placas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, com arestas vivas, faces planas, sem
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento
flameado e dimensdes regulares, conforme o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas seréo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢cdes prejudiciais. De preferéncia,
as placas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na posi¢do vertical,
encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e
discriminacdo da area a que se destinam.

5.9. RECUPERAGCAO DE CONCRETO ARMADO (PILARETE E LAJES DOS FOSSOS
DE VENTILACAO DO SUBSOLO).

Apébs a delimitacdo da area de reparo com o disco de corte, todo o concreto deteriorado
devera ser removido e procedida a limpeza do substrato e da armadura envolvida. Devera
ser executado o tratamento das barras de aco com primer & base de zinco. Depois devera
ser procedida a Saturacdo do substrato com agua limpa, deixando a superficie seca.
Posteriormente aplicar-se-4 a argamassa polimérica com colher de pedreiro ou
desempenadeira de madeira, comprimindo-a na superficie, executando-se, apds secagem
parcial, o sarrafeamento e acabamento com desempenadeira metalica ou com espuma
levemente umedecida.

5.10. RECUPERACAO DE PISO CIMENTADO (AREAS DE ESTACIONAMENTO)

As éareas de piso cimentado que se encontrarem deterioradas/danificadas deverdo ser
serem submetidas a limpeza e retirada de quaisquer residuos que prejudiquem a ligacao
com o novo material que sera lancado. O substrato devera também ser umedecido 24
horas antes do lancamento do concreto.

A argamassa a ser utilizada devera ser constituida de cimento e areia de granulometria
média no traco volumétrico 1:3.
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A superficie a ser obtida devera estar nivelada com a cota do piso adjacente, sem trincas,
saliéncias e/ou imperfeicbes rejeitadas pela FISCALIZACAO.

5.11. RECUPERACAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA.

Toda a area de reboco a ser recuperada serd chapiscada depois de convenientemente
limpa de modo a modo a criar perfil de ancoragem para o novo revestimento. Os chapiscos
serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumétrico 1:3 e
deverdo ter espessura maxima de 5mm.

O reboco de cada pano de parede somente serd iniciado apés a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. A execuc¢do do reboco sera iniciada apés 48 horas do
langamento do chapisco, com a superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada
com broxa. A argamassa a ser utilizada seréa de cimento e areia grossa peneirada no trago
volumétrico 1:4 incluso aditivo impermeabilizante no caso de paredes externas. Quando
especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa
pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
gualgquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 15 a 20mm.

5.12. CAIACAO (AREAS EXTERNAS)

A tinta a base de cal e 4gua com adi¢cédo de fixador apropriado devera ser aplicada sobre
superficie preparada, plana, sem fendas ou buracos.

Cada demao da caiacdo devera ser aplicada somente apos a secagem completa da deméo
anterior e em direcdo cruzada.

5.13. INSTALAC}AO DE CALHAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO EDIFICIO DOM
HELDER CAMARA

5.13.1. DEMOLICOES, DESMONTAGENS E RETIRADAS NO LOCAL DAS NOVAS
CALHAS

Antes do inicio dos servicos de demolicdo no local das novas calhas, devera ser feita a
locacao das calhas coletoras, conforme o desenho fornecido em anexo e feito o isolamento
da &rea das obras com tela de polipropileno estruturada.

Devera ser executado o corte linear do granito, primeiramente, em todo perimetro das
calhas e posteriormente cortes transversais internos a calha, para facilitar a demolicdo do
granito sem afetar as pecas de granito vizinhas. Os cortes terdo aproximadamente 3
centimetros de profundidade de modo a n&o atingir a manta de impermeabilizacdo
existente sobre a laje.

Ap6s a execucdo de todos os cortes, proceder-se-4 a demolicdo do granito e seu
contrapiso, devendo os entulhos gerados serem carregados e encaminhados para local
adequado. Na projecdo das calhas existem oito ralos em PVC que deverao ser retirados,
porém deixando a tubulagédo de esgoto DN 75mm livre para receber as aguas pluviais das
calhas coletoras a serem executadas.

As demolicGes/retiradas deverdo ser executadas com o maximo de cuidado de modo a
produzir o menor impacto possivel, observando, sobretudo, os aspectos estruturais.
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5.13.2. PISO

Uma vez retirado o piso de granito e seu contra piso sera regularizado o fundo da calha
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Antes da regularizacdo, devera ser feito
teste de estanqueidade, para verificar a preservagdo da integridade da manta asfaltica
existente. O fundo da calha (regularizacdo com argamassa) tera declividade ndo inferior a
0,5%, permitindo o encaminhamento das aguas pluviais para a posicdo dos ralos
existentes.

Regularizada e impermeabilizada a calha coletora o canal sera coberto com placa vazada
de piso multiuso novel ou similar na cor cinza feito em polietileno de alta densidade
aditivado contra acéo de raios solares, resisténcia a temperatura até 90°C, dimensdes (C x
L x A) 500 x 250 x 25mm, resisténcia estatica de 21 toneladas por metro quadrado, com
orificios ndo superiores a 1centimetro quadrado. As laterais e o fundo da calha deverdo
permitir a colocacdo apoiada das placas de polietileno, de modo que estas figuem
perfeitamente niveladas com o piso do entorno.

Deveréo ser disponibilizadas pela empresa executante 4 placas adicionais, para reposicao
eventual e futura por parte do Setor de Manutenc¢éo do prédio.

5.13.3. IMPERMEABILIZACAO

Apbs o teste de estanqueidade e a regularizacdo com argamassa do fundo da calha,
devera ocorrer a impermeabilizacdo da calhas com manta asfaltica auto-adesiva, com
especial atencdo ao contorno dos tubos de PVC de 75mm dos drenos.

5.14. PISO EM ALUMINIO (RAMPA DE ACESSO A ANTIGA SEDE DO FORUM)

Toda a pavimentacdo da passarela e as placas de borracha da rampa e da escada da ante-
sala serdo substituidas por chapas em aluminio, do tipo antiderrapante, com ranhuras em
alto relevo, em forma de xadrez e espessura de 2,7mm.

Apbés a retirada das chapas de aco da passarela, serdo implantados com solda elétrica
perfis em aco do tipo (U) dimensbes de 4"X2"X1/8" entre os perfis transversais existentes,
de forma que o espacgo entre eles seja de 25cm conforme detalhe em anexo.

As areas e os perfis existentes que apresentarem oxidagdo serdo recuperados antes da
fixacdo das novas chapas de piso.

Toda a pavimentacao de granito sob a passarela sera protegida com assoalho de madeira,
durante os servigos de recuperagéo da passarela.

As chapas de aluminio serdo fixadas com auxilio de rebites em aluminio com espessuras e
alturas apropriadas, de forma a garantir a total estabilidade das pecas.

5.15. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO (GRADIS, CORRIMAOS E VIGAS DA
RAMPA DE ACESSO)

A superficie que recebera a pintura devera ser lixada com lixa n°® 100 (ferro) de modo a
criar perfil de ancoragem para a nova tinta.

Aplicar na base limpa, sem ferrugem, uma demé&o de tinta anti-corrosiva ou primer anti-
oxidante (zarcado epOxi) na cor marrom, de conceituado fabricante, devendo ser observado
um intervalo minimo de 24 horas até a aplicacdo das proximas demaos de esmalte sintético
na cor preto fosco. No dia da aplicagdo do primer, a FISCALIZACAO devera ser
comunicada para que constate a perfeita execucéo deste servico.
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5.16. PINTURA LATEX ACRILICA

As paredes internas das areas de circulacbes comuns e da caixa de escada deverdo ser
pintadas com tinta latex (PVA) na cor branca neve em uma demé&o sobre as superficies
previamente limpas e corrigidas de eventuais defeitos.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as orientacbes do fabricante quanto ao
procedimento de preparacao da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.17. PINTURA COM TEXTURA ACRILICA

Apbs a correcdol/limpeza da superficie de aplicacdo e adequado lixamento, as paredes
externas serdo pintadas com textura acrilica, na cor padréo atual existente.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as orientagbes do fabricante quanto ao
procedimento de preparacdo da superficie, aplicacdo e secagem da tinta.

5.18. LIMPEZA GERAL

A limpeza geral compreende a manutencdo da area de trabalho (circula¢des utilizadas,
acessos e depdsitos), com regular remocdo de entulhos (carga, transporte e descarga)
para local autorizado pelos érgdos competentes, e limpeza grossa e fina nas areas de
intervencdo e nas circulacbes e acessos utilizados. Inclui ainda, a limpeza final quando da
entrega dos servigos.

E fundamental que o CONTRATADO mantenha todos os setores do servico
permanentemente limpos, dada sua caracteristica, ou seja, readequa¢do em ambientes
que serdo mantidos em funcionamento durante os servicos. Também devera ser
considerado a remocao periédica de entulho, devendo a cagcamba, quando necessaria, ficar
posicionada em local a ser definido pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera providenciar o isolamento das areas de trabalho com tapumes de
chapas de compensado de madeira com 6mm de espessura e lonas plasticas, de forma a
garantir a seguranca dos usuarios do prédio, evitar danos e minimizar a propagacado de
ruido, odores e p6 para os setores em utilizacéo.

Importante ressaltar que, apds a conclusdo dos servicos, o Tribunal devera receber as
instalagBes fisicas em toda a sua extensdo em perfeito estado de uso, inclusive com a
revisdo completa das instalacbes, perfeita aplicacdo de materiais de acabamento,
execucdao de pintura e limpeza final da area de intervencao.

Na medida em que as etapas do servigo forem sendo concluidas, 0 CONTRATADO devera

providenciar sua limpeza, a fim de que possam ser vistoriadas pela FISCALIZACAO e, caso
considerado entregues, colocadas em funcionamento.
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ANEXO Il

RELATORIO FOTOGRAFICO

1 - VISAO GERAL

Foto 1 — Imagem aérea da situacéo geral do prédios que fazem parte do objeto do
presente processo: na parte inferior, a antiga sede do Férum Autran Nunes e na
parte superior, o Edificio Dom Helder Camara (Fonte: Google Earth, 2010).
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2 - FORUM AUTRAN NUNES

Foto 2.1 — Fachada do Férum Autran Nunes, seus Foto 2.2 — Paredes do limite oeste do terreno a
gradis e corrimfes a serem pintados. serem caiadas.

Foto 2.3 — Pilarete de concreto armado a ser Foto 2.4 — Piso cimentado deteriorado a recuperar.
recuperado.

Foto 2.5 — Laje de concreto armado de fosso do Foto 2.6 - Paredes do limite oeste do terreno a
subsolo a recuperar. serem caiadas e calcadas a serem recuperadas.
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Foto 2.7 — Escada de acesso principal a recuperare  Foto 2.8 — Rampa de acesso principal a receber
a receber corriméo central. piso de aluminio novo.

3 - EDIFICIO DOM HELDER CAMARA

Foto 3.1 — Parede externa do limite oeste do terreno  Foto 3.2 - Parede externa do limite sul do terreno
que terd pintura recuperada. que tera pintura recuperada.

Foto 3.3 — Paredes do terraco que tera reboco e Foto 3.4 — Regibes de paredes com trincas e
pintura recuperados. reboco a ser recuperado.
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Foto 3.5 — Formato da caixa de escada a ter pintura Foto 3.6 — Paredes de circulagbes comuns a terem
recuperada (1° ao 8° pavimentos, quando pinturas recuperadas (1° ao 8° pavimentos,
necessario). guando necessario).

Foto 3.7 — Paredes de circulagdes comuns aterem  Foto 3.8 — Sala de audiéncias a receber pintura e
pinturas recuperadas (1° ao 8° pavimentos, quando “bate-macas”.
necessario).
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ANEXO IIlI

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto nas condicbes do Pregdo Eletrbnico n°

, que eu, , portador(a) do

CPF(MF) n° , Representante da Empresa

, estabelecida em

como seu(ua) representante legal para os fins da

presente declaracdo, compareci aos edificios do Tribunal Regional do Trabalho da 7°
Regido (Férum Autran Nunes) e vistoriei os locais onde serdo executados 0s servicos
objeto da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicbes e peculiaridades

existentes, bem como de todas as implicagdes técnicas e financeiras dos servigos a

executar.
Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)
Visto:
Representante do TRT
Observacéo:

1) Emitir em papel que identifique o licitante.
2) O licitante devera trazer duas vias.
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ANEXO 1V
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DOS

FONTE: SINAPI /CEF

ENCARGOS SOCIAIS* INCIDENTES SOBRE MAO-DE-OBRA HORISTA

CODIGO | DESCRICAO HORISTA (%) |
GRUPO A
Al [INSS 20,00%
A2 |SESI 1,50%
A3 [SENAI 1,00%
A4 [INCRA 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60%
A6 | SALARIO EDUCACAO 2,50%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO 3,00%
A8 |FGTS 8,00%
A9  [SECONCI 1,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80%
GRUPO B
Bl |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,9%
B2 |FERIADOS 4,48%
B3 [AVISO PREVIO 12,82%
B4 [AUXILIO-ENFERMIDADE 0,77%
B5 [13° SALARIO 10,33%
B6 |LICENCA PATERNIDADE 0,06%
B7 |AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVA 2,46%
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 48,82%
GRUPO C
Cl |DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,95%
C2 |FERIAS (INDENIZADAS) 13,77%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS 19,72%
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIAS DE A SOBRE B 18,45%
D TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 18,45%
TOTAL (A + B + C + D) 124,79%

*O orgamento elaborado por este Tribunal baseou-se no contetdo desta planilha.
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ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DA TAXA DE

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS* (BDI)

ITEM PORCENTAGEM
GARANTIA / RISCO / SEGURO 1,39%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,89%
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,07%
CUSTOS INDIRETOS (A) 8,35%
LUCRO 8,00%
LUCRO BRUTO (B) 8,00%
COFINS 3,00%
1SS 5,00%
PIS 0,65%
TRIBUTACAO (C) 8,65%
BDI (A + B + C) 25,00%

*O BDI adotado por este Tribunal baseou-se no contetido desta planilha.

Serdo requeridos dos licitantes a demonstracdo das Composicdes de Custos Unitarios
de cada item de servigo.

E igualmente necessario, o preenchimento da planilha modelo de Encargos Trabalhistas,
no entanto, os itens constantes nessa planilha ndo sdo exaustivos, logo, a planilha a ser
apresentada devera ser aquela que corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, devera
estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na tabela apresentada acima,

levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas nao explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.
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ANEXO VI

PECAS GRAFICAS
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ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA
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