PODER JUDICIARIO PLANILHA ORCAMENTARIA
JUSTIGA DO TRABALHO B

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO

DIVISAO DE ENGENHARIA

OBRA: TOTAL (R$) 614.845,74
OBRASDEREFORMA EADAPTAGOESNO TERREO DO EDIFICIO ANEXO ENONO ANDAR DO EDIFICIO DOMHELDER CAMARA BDI 21,87%
BDI EQUIPAMENTOS 16,34%
Ne. cob DESCRICAO DOS SERVICOS ub QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VTc/ BDI
1. ITENS BASICOS R$ 42.128,09
1.1 T19 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL (ART) uD 1,00 167,68 204,35 167,68 204,35
1.2 T20 ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA MES 3,00 9595,60 11.694,16)  28.786,80 35.082,48
1.3 T21 VALE ALIMENTACAO HOMEM/DIA (café da manhé e almogo/ convengéo coletiva CE 2013/2014) Homerrida 360,00 7,20 8,77 2.592,00 3.157,20
1.4 1107 AUXILIO ALIMENTACAO (convengéo coletiva CE 2013/2014) HOMEMMES 18,00 65,00 79,22 1.170,00 1.425,96
1.5 T106 VALE TRANSPORTE Homemdia 360,00 4,40 5,36 1.584,00 1.929,60.
1.6 C17% MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAQO EQUIPADO C/ GUINDASTE KM 90,00 3,00 3,65 269,74 328,50
2. SETORIAL A -REFORMA / IMPLANTAGAO DE QUATRO VARAS TRABALHISTAS NO 9° ANDAR DO PREDIO DOM HELDER RS 242.921,88
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 9.430,56
2.1.1 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 190,00 10,72 13,06 2.036,04 2.481,40
2.1.2 C1056 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO M2 211,00 1,41 1,72 297,51 362,92
2.1.3 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 220,57 9,32 11,36 2.055,71 2.505,68
2.1.4 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO M2 40,00 74,32 90,57 2.972,80 3.622,80
2.1.5 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 16,00 8,37, 10,20 133,92 163,20,
2.1.6 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 16,00 15,11 18,41 241,76 294,56
2.2 PAVIMENTAGAO R$ 47.201,98
2.2.1 73919/003 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL M2 220,57 17,78 21,67 3.921,72 4.779,75
2.2.2 C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO M2 220,57 157,81 192,33 34.808,74 42.422,23
2.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 1.916,80
2.3.1 737471001 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD M2 20,00 53,19 64,82 1.063,75 1.296,40
232 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO M2 30,00 16,97 20,68 509,10 620,40
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
2.4 PAREDES E DIVISORIAS R$ 90.655,12
241 C4498 DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 420,00 144,77 176,43 60.803,40 74.100,60
2.4.2 C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 8,00 75,00 91,40 600,00 731,20
243 C4491 VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM UN 28,00 215,59 262,74 6.036,52 7.356,72
ALUMINIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM
2.4.4 7103 BALCAO COM PAINEL FIBRAROC M2 7,00 135,73 165,41 950,11 1.157,87,
245 T66 [ESTANTE TIPO COLMEIA COMPOSTA DE] DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE DUPLO, PERFIL EM M2 19,00 315,64 384,67 5.997,16 7.308,73
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (AREA FRONTAL)
2.5 TETO/FORRO R$ 21.311,09
2.5.1 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 422,42 41,40 50,45 17.488,19 21.311,09
2.6 ESQUADRIAS R$ 1.993,52
2.6.1 C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 8,00 147,33 179,54 1.178,60 1.436,32
2.6.2 C4626 PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E UN 35,00 13,07 15,92 457,30 557,20
MONTAGEM)
2.7 PINTURAS R$ 8.969,68
2.7.1 74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 422,42 3,63 4,42 1.533,47 1.867,10.
272 73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAQOS M2 422,42 11,25 13,71 4.752,23 5.791,38
273 737461001 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS M2 80,00 13,45 16,39 1.076,00 1.311,20
2.8 AR CONDICIONADO R$ 25.329,04
2.81 CcM123 REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, KG 1300,00 9,66 1,77 12.558,00 15.301,00
FIXAGOES, ISOLAMENTO TERMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUIVEL, DUTOS FLEXIVEIS DE LIGAGAO
ETC.
2.8.2 C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 66,00 124,67 151,94 8.228,22 10.028,04
2.9 CANALETAS APARENTES R$ 7.816,50
2.9.1 C3515 CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISORIA INTERNA M 100,00 38,65 47,10 3.865,00 4.710,00
2.9.2 C3516 COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISORIA INTERNA UN 10,00 35,21 291 352,10 429,10
2.9.3 C3517 COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISORIA INTERNA UN 10,00 35,21 42,91 352,10 429,10
2.9.4 C3518 DERIVAGAO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 20,00 33,39 40,69 667,80 813,80
2.9.5 C3520 GRAMPO DE SUSTENTAGAO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 100,00 4,57 5,57, 457,00 557,00
2.9.6 C3519 LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 50,00 14,40 17,55 720,15 877,50
2.10 INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONE (REDE ESTRUTURADA) R$ 6.692,09
2.10.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 42,00 7,22 8,80 303,28 369,60
2.10.2 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 10,18 12,40 244,25 297,60
2.10.3 C1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPOT - X - L UN 30,00 12,99 15,83 389,58 474,90
2.10.4 C1894 PETROLET ALUMINIODE 1", TIPOT - X - L UN 15,00 17,80 21,69 266,97 325,35
2.10.5 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm M 36,00 26,54 32,34 955,37 1.164,24.
2.10.6 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 16,00 15,34 18,69 245,44 299,04
FIXACAO
2.10.7 Co111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA M 120,00 1,07 1,30 128,40 156,00,
2.10.8 T67 TOMADA P/ CONEXAO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO [DOIS MODULOS] (CONDULETE DE ALUMINIO) UN 88,00 33,62 40,97 2.958,56 3.605,36
2.11 INSTALAGOES DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA R$ 7.509,75
2.11.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 7,22 8,80 433,26 528,00
2.11.2 C1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPOT - X - L UN 15,00 12,99 15,83 194,79 237,45
2.11.3 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)mm M 72,00 21,75 33,82 1.997,86 2.435,04
2.11.4 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70
FIXAGAO
2.11.5 T83 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 44,00 34,25 41,74 1.507,00 1.836,56/
2.11.6 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 800,00 1,96 2,39 1.568,00 1.912,00!
2.12 ILUMINAGAO, TOMADAS 220V E FORGA R$ 12.057,20
2.12.1 1857 |ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 6,00 2,75 3,35 16,50! 20,10

Y:\DIVISOES\DE\P RO C E S S O S\2013\R_ADAPTAGOES FORUM\orgamento V3 Péagina 1 de 6



cob ESCRICAO DOS SERVIGOS uD QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VTc/ BDI
212.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4) FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 7,22 8,80 866,52 1,056,00
2123 799 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70
FIXAGAO
212.4 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 20,00 6,82 8,31 136,40 166,20
2125 783 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 55,00 3,25 a7l 188375 2.295,70)
2126 1638 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W UN 34,00 107,04 130,45)  3.639,36 4.435,30)
2.12.7 T102 RELOCAGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE UN 35,00 15,36 18,72 537,60 655,20)
212.8 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 1200,00 1,9 23] 235200 2.868,00)
213 COMBATE A INCENDIO R$ 158,55
2131 73976/4 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 3,00 43,36 52,85 130,09 158,55
INSTALACAO
2.14 SERVICOS FINAIS R$ 1.880,00
2141 C1628 LIMPEZA GERAL M2 400,00 3,86, 470 154400 1.880,00
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coD ESCRICAO DOS SERVICOS uD QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VTc/ BDI
3 SETORIAL B -REFORMA / IMPLANTAGAO DA DIVISAO DE EXECUGOES ESPECIAIS E CENTRAL DE MANDADOS NO RS 328.594,07
TERREO DO EDIFiCIO ANEXO
3.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.787,62
3.1.1 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO M2 10,00 74,32 90,57, 743,20 905,70
3.1.2 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 42,00 10,72 13,06 450,07 548,52
3.1.3 73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 3,00 35,58 43,36 106,74 130,08
3.1.4 72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,20 80,73 98,39 16,15 19,68
3.1.5 C1070 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 104,00 3,56 434 370,24 451,36
3.1.6 1061 DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA UN 12,00 7,3 8,97 88,32 107,64
317 4633 REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO M2 2,00 43,21 52,66 86,42 105,32
318 €293 DEMOLIGAO DE FORRO DE LAMBRI M2 22,00 2,31 2,82 50,84, 62,04
319 1056 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO M2 259,00 1,41 1,72 365,19) 445,48
3.1.10 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 10,00 4,47 5,45 44,70 54,50
3.1.11 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 10,00 21,59 26,31 215,90 263,10
3.1.12 C1065 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 22,00 9,9% 12,14 219,12 267,08
3.1.13 C1071 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS M2 94,00 17,79 21,68]  1.672,26 2.037,92)
3.1.14 c1048 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO M3 1,50 232,46 283,29 348,68 424,94
3.1.15 73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ M3 2,00 21,74 26,49 43,48 52,98
ESCORAMENTO
3.1.16 73904/002 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM M3 2,00 21,74 26,49 43,47 52,98
3.1.17 0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 30,00 8,37 10,20 251,10 306,00
3.1.18 2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 30,00 15,11 18,41 453,30 552,30)
3.2 PAVIMENTAGAO RS 23.050,62
3.2.1 74000/001 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM M2 25,00 28,99 35,33 724,75, 883,25,
IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA
322 C4437 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 25,00 51,03 62,19 1.275,75 1.554,75
323 C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm M 5,00 49,73 60,61 248,65 303,05,
3.24 5619 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAGAO E ADENSAMENTO. M3 0,60 351,80 428,74 211,08 257,24
(CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACOES)
3.25 C4504 PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ M2 303,00 50,80 61,91  15.392,40 18.758,73)
3.26 C4505 RODAPE VINILICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAGAO M 80,00 13,27 16,17 1.061,60 1.293,60
3.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES RS 32.230,08
3.3.1 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 260,00 3,41 4,16 886,60 1.081,60)
332 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO| M2 160,00 16,97 2068 271520 3.308,80
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
333 c4431 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 72,00 51,03 62,19  3.674,16 4.477,68
334 2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M2 100,00 176,29 214,84 17.629,00 21.484,00
TRAGO 1:1.5 ESP=5 mm
335 C1460 IMPERMEABILIZAGAO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL M2 100,00 15,41 18,78]  1.540,60 1.878,00
3.4 PAREDES E DIVISORIAS RS 72.001,65
3.4.1 73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 M2 28,00 27,98 34,10 783,44, 954,80
(CIMENTO E AREIA), EXICM
3.4.2 742001001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA M 10,00 12,10 14,75 121,00 147,50
343 72244 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCL ASSENTAMENTO M2 11,00 194,97 237,61 2.144,68 2.613,71
3.4.4 c4497 DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AGO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 220,00 108,58 132,33 23.887,60 29.112,60
345 C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISORIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 10,00 75,00 91,40 750,00 914,00
346 C4491 VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM UN 13,00 215,59 262,74 2.802,67 3.415,62
ALUMINIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM
3.4.7 T103 BALCAO COM PAINEL FIBRAROC M2 6,00 135,73 165,41 814,38 992,46
348 T66 [ESTANTE TIPO COLMEIA COMPOSTA DE] DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE DUPLO, PERFIL EM M2 88,00 315,64 38467 27.776,32 33.850,96
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (AREA FRONTAL)
3.5 TETO/FORRO RS 31.586,40
251 4470 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 328,00 79,02 %6,30[  25.918,56 31.586,40
3.6 ESQUADRIAS RS 7.349,51
3.6.1 73910/005 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALISAR 2A E DOBRADIGA UN 5,00 266,07 324,26 1.330,35 1.621,30
3.6.2 73910/001 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADU UN 4,00 260,46 31742] 104,82 1.269,68
3.6.3 C2215 REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MOVEIS M2 10,00 43,29 52,76 432,95 527,60
3.6.4 1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) UN 4,00 46,76 56,99 187,04 227,9)
3.65 C4552 DOBRADICA PARA FIXACAO EM GRANITO UN 8,00 54,68 66,63 437,40 533,04
3.6.6 74067/001 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 3,20 278,05 338,86 889,76, 1.084,35,
3.67 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 3,20 106,18 129,40 339,76 414,08
3.6.8 74068/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 5,00 222,06 27062f  1.110,20 1.353,10)
369 C4626 PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E UN 20,00 13,07 15,92 261,32 318,40
MONTAGEM)
3.7 PINTURAS RS 3.969,90
371 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO M2 30,00 13,03 15,88 390,93 476,40
NIVELADOR BRANCO FOSCO
3.7.2 74134/001 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 150,00 4,23 5,16 635,12 774,00
3.7.3 74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 150,00 3,63 4,42 544,53 663,00
3.7.4 73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 150,00 11,25 13,71 1.687,50 2.056,50
3.8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 2.454,97
3.8.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 40,00 2,75 3,3 110,00 134,00
3.8.2 750301 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES — FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,00 10,39 12,66 374,05, 455,76
3.8.3 C1242 ENGATE PLASTICO (INSTALADO) UN 13,00 5,67 6,69 73,74 86,97,
3.8.4 74165/002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 30,00 19,00 23,16 570,00 694,80
3.85 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 24,00 27,80 33,88 667,20 813,12
3.86 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X 150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 27,73 33,79 221,84 270,32)
3.9 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 11.773,72
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coD ESCRICAO DOS SERVICOS ub QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI
3.9.1 T13 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLA VAZAO UN 7,00 258,71 315,29 1.810,97 2.207,03
3.9.2 T12 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITARIA - FORNECIMENTO uD 7,00 11,35 13,83 79,45 96,81
393 73947/005 MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO| UN 1,00 211,69 257,99 211,69 257,99
DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAGAO DE 1/2' - FORNECIMENTO
3.9.4 74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00 137,58 167,67 1.238,22 1.509,03
3.95 C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS UN 12,00 6,74 8,21 80,88 98,52
3.9.6 73947/002 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO UN 5,00 192,25 234,30 961,25 1.171,50
1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC
FORNECIMENTO
3.9.7 74129/001 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 59,85 72,94 119,70 145,83
3.9.8 74127/001 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 7,00 6,24 7,60 43,66 53,20
INSTALAGAO
399 74128/002 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN 7,00 66,79 81,40 467,53 569,80
3.9.10 T39 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO (TIPO BOTAO DE PRESSAQ) UN 5,00 214,84 261,83 1.074,20 1.309,15
3.9.11 73949/003 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - UN 2,00 109,52 133,47 219,04 266,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.9.12 74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00 69,92 85,22 279,70 340,88
3.9.13 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 7,00 49,90 60,81 349,30 425,67
3.9.14 742301001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 18,19 2,17 127,33 155,19
3.9.15 T16 PORTA PAPEL HIGIENICO METALICO TIPO STANDART JACKWALL UN 7,00 36,84 44,90 257,88 314,30
3.9.16 1990 PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN 5,00 17,75 21,63 88,75 108,15
3.9.17 €199 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 5,00 23,34 28,44 116,70 142,20
3.9.18 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO. M2 6,00 355,77 433,58 2.134,62 2.601,48,
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3.10 AR CONDICIONADO RS 95.721,02
3.10.1 3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 5,00 2488,66 2.895,31|  12.443,30 14.476,55
3.10.2 3862 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 12,00 3637,70 4.232,10]  43.652,40 50.785,20
3.10.3 74165/001 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 24,00 13,83 16,85 331,92 404,40
3.10.4 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 27,80 33,88 333,60 406,56
3.10.5 74104/001 CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE T1JOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA UN 3,00 85,73 104,48 257,18 313,44
3.10.6 T104 SUPORTE PARA RECUPERADOR DE CALOR cJ 1,00 503,30 613,37 503,30 613,37
3.10.7 T105 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE_RECUPERADOR DE CALOR cJ 1,000 1495360)  17.397,02]  14.953,60 17.397,02
3.10.8 C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM,) UN 9,00 124,67 151,94 1.122,03 1.367,46
3.10.9 c4123 REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, KG 500,00 9,66 1,77 4.830,00 5.885,00

FIXACOES, ISOLAMENTO TERMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUIVEL, DUTOS FLEXIVEIS DE LIGAGAO

ETC.
3.10.10 73613 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 24,00 7,22 8,80 173,30 211,20
3.10.11 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 19,62 23,91 78,48 95,64
3.10.12 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X50)mm M 16,00 26,54 32,34 424,61 517,44
3.10.13 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70

FIXACAO
3.10.14 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF USADA 100X 100X80mm UN 18,00 13,74 16,74 247,28 301,32
3.10.15 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 VV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 600,00 1,96 2,39 1.176,00 1.434,00
3.10.16 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V/ 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 7,55 9,20 45,30 55,20
3.10.17 73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00 11,18 13,63 100,62 122,67
3.10.18 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 UN 50,00 1,66 2,02 83,00 101,00
3.10.19 2455 TERMINAL DE PRESSAOQ P/ CABOS ATE 16MM2 UN 10,00 5,29 6,45 52,90 64,50
3.10.20 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 18 DISJUNTORES UN 1,00 218,34 266,09 218,34 266,09

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.10.21 1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A UN 1,00 73,62 89,72 73,62 89,72
3.10.22 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN 18,00 11,51 14,03 207,18 252,54
31 DRENAGEM/PLUVIAL R$ 1.016,40
3.11.1 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 27,80 33,88 834,00 1.016,40
312 INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONE RS 8.942,03
3.12.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 24,00 2,75 3,35 66,00 80,40
3.12.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 7,22 8,80 649,89 792,00
3.12.3 c1179 ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" M 80,00 15,67 19,09 1.253,28 1.527,20
3.12.4 C1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4, TIPOT - X - L UN 40,00 12,99 15,83 519,44 633,20
3.12.5 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF USADA 100X 100X80mm UN 15,00 13,74 16,74 206,07 251,10
3.12.6 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm M 60,00 26,54 32,34 1.592,28 1.940,40
3.12.7 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 40,00 15,34 18,69 613,60 747,60

FIXACAO
3.12.8 C0563 CABO TELEFONICO CCl - 2 M 300,00 2,9 3,61 888,00 1.083,00
3.12.9 o111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA M 150,00 1,07 1,30 160,50 195,00
3.12.10 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 12,69 15,46 279,07 340,12
3.12.11 T67 TOMADA P/ CONEXAO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO [DOIS MODULOS] (CONDULETE DE ALUMINIO) UN 33,00 33,62 40,97 1.109,46 1.352,01
3.13 INSTALAGOES DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA RS 8.385,53
3.13.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 20,00 2,75 3,35 55,00 67,00
3.13.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 7,22 8,80 649,89 792,00
3.13.3 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 19,62 23,91 117,73 143,46
3.13.4 C1179 ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" M 60,00 15,67 19,09 939,96 1.145,40
3.13.5 1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4, TIPOT - X - L UN 20,00 12,99 15,83 259,72 316,60
3.13.6 189 PETROLET ALUMINIO DE 2", TIPOT - X - L UN 2,00 45,33 55,24, 90,66 110,48
3.13.7 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm M 42,00 26,54 32,34 1.114,60 1.358,28
3.13.8 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 24,00 15,34 18,69 368,16 448,56,

FIXACAO
3.13.9 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF USADA 100X 100X80mm UN 20,00 13,74 16,74 274,76 334,80
3.13.10 783 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 26,00 34,25 41,74 890,50 1.085,24
3.13.11 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 VV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 400,00 1,96 2,39 784,00 956,00
3.13.12 73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,00 11,18 13,63 838,50 1.022,25
3.13.13 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 UN 40,00 1,66 2,02 66,40 80,80
3.13.14 C2457 TERMINAL DE PRESSAQ P/ CABOS ATE 35MM2 UN 10,00 8,11 9,88 81,10 98,80
3.13.15 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 18 DISJUNTORES UN 1,00 218,34 266,09 218,34 266,09

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.13.16 T55 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 63A UN 1,00 27,49 33,50 27,49 33,50
3.13.17 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN 9,00 11,51 14,03 103,59 126,27
314 ILUMINAGAO, TOMADAS 220V E FORGA RS 21.774,52
3.14.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 60,00 2,75 3,35 165,00 201,00
3.14.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAQO M 36,00 7,22 8,80 259,96 316,80
3.14.3 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 19,62 23,91 117,73 143,46
3.14.4 C1179 ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4" M 24,00 15,67 19,09 375,98 458,16,
3.14.5 1890 PETROLET ALUMINIO DE 3/4, TIPOT - X - L UN 14,00 12,99 15,83 181,80 221,62
3.14.6 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm M 36,00 26,54 32,34 955,37 1.164,24
3.14.7 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE ACO (38X38)mm M 160,00 21,75 33,82 4.439,68 5.411,20
3.14.8 T99 SUPORTE EM ALUMINIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AGO PARA UN 80,00 15,34 18,69 1.227,20 1.495,20

FIXACAO
3.14.9 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAF USADA 100X 100X80mm UN 18,00 13,74 16,74 247,28 301,32
3.14.10 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 18,00 6,82 8,31 122,76 149,58
3.14.11 72332 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 9,26 11,29 18,52 22,58
3.14.12 T43 TOMADA [DUPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 22,00 22,35 27,24 491,70 599,28
3.14.13 1638 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 63,00 107,04 130,45 6.743,52 8.218,35,
3.14.14 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 VV 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 800,00 1,96 2,39 1.568,00 1.912,00
3.14.15 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2 UN 100,00 1,66 2,02 166,00 202,00
3.14.16 C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 6,00 8,11 9,88 48,66 59,28
3.14.17 74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 24 DISJUNTORES UN 1,00 255,82 311,76 255,82 311,76

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.14.18 c1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAQ 100A UN 1,00, 73,62 89,72 73,62 89,72
3.14.19 T55 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 63A UN 1,00 27,49 33,50 27,49 33,50
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3.14.20 c1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A UN 1,00 73,62 89,72 73,62: 89,72,
3.14.21 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A UN 1,00 64,83 79,01 64,83 79,01
3.14.22 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQ 20A UN 16,00 11,51 14,03 184,16 224,48
3.14.23 T101 RETIRADA DE QUADRO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 57,66 70,26 57,66! 70,26
3.15 SERVIGOS FINAIS R$ 1.551,00
3.15.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 330,00 3,86 4,70 1.273,80 1.551,00,
4 ELABORAGAO DE RELATORIO "AS BUILT" R$ 1.200,80
4.1 1083 |ELABORAQAO DE RELATORIO "AS BUILT" Ut 80,00 12,32 15,01 985,60 1.200,80;
OBSERVAGOES
1. Fonte TRT7: Composicéo de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7% Regido utilizando coeficientes de consumo e pregos unitérios de fontes oficiais (SINAPI ou MERCADO).
3 Conforme a Resolugdo 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitérios o Sistema Nacional de Pregos da Caixa Economica Federal (SINAPI) de margo/2014 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado

do Ceara (SEINFRA), Versao 22.1.

4. Os valores unitérios de insumos relativos a m&o de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também s&o demonstrados em planiha anexa as Especificagdes Técnicas.
5. O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 21,67% e 16,34% (Equipamentos), conforme demonstragéo na Planiha de Composicéo da Taxa do BDI anexa.

Eng. GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisdo de Engenharia
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