
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TOTAL (R$) 614.845,74

OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÕES NO TÉRREO DO EDIFÍCIO ANEXO E NONO ANDAR DO EDIFÍCIO DOM HÉLDER CAMARA BDI 21,87%

BDI EQUIPAMENTOS 16,34%

Nº. COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1. ITENS BÁSICOS  R$ 42.128,09 

1.1 T19 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL (ART) UD 1,00 167,68 204,35 167,68 204,35

1.2 T20 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 3,00 9595,60 11.694,16 28.786,80 35.082,48

1.3 T21 VALE ALIMENTAÇÃO HOMEM/DIA (café da manhã e almoço/ convenção coletiva  CE 2013/2014) Homem/dia 360,00 7,20 8,77 2.592,00 3.157,20

1.4 T107 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  (convenção coletiva  CE 2013/2014) HOMEM/MÊS 18,00 65,00 79,22 1.170,00 1.425,96

1.5 T106 VALE TRANSPORTE Homem/dia 360,00 4,40 5,36 1.584,00 1.929,60

1.6 C1794 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE KM 90,00 3,00 3,65 269,74 328,50

2. SETORIAL A -REFORMA / IMPLANTAÇÃO DE QUATRO VARAS TRABALHISTAS NO 9° ANDAR DO PRÉDIO DOM HELDER  R$ 242.921,88 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 9.430,56 

2.1.1 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 190,00 10,72 13,06 2.036,04 2.481,40

2.1.2 C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 211,00 1,41 1,72 297,51 362,92

2.1.3 73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM M2 220,57 9,32 11,36 2.055,71 2.505,68

2.1.4 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 40,00 74,32 90,57 2.972,80 3.622,80

2.1.5 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 16,00 8,37 10,20 133,92 163,20

2.1.6 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 16,00 15,11 18,41 241,76 294,56

2.2 PAVIMENTAÇÃO  R$ 47.201,98 

2.2.1 73919/003 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL M2 220,57 17,78 21,67 3.921,72 4.779,75

2.2.2 C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO M2 220,57 157,81 192,33 34.808,74 42.422,23

2.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$ 1.916,80 

2.3.1 73747/001 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD M2 20,00 53,19 64,82 1.063,75 1.296,40

2.3.2 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M2 30,00 16,97 20,68 509,10 620,40

2.4 PAREDES E DIVISÓRIAS  R$ 90.655,12 

2.4.1 C4498 DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 420,00 144,77 176,43 60.803,40 74.100,60

2.4.2 C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 8,00 75,00 91,40 600,00 731,20

2.4.3 C4491 VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM 

ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 28,00 215,59 262,74 6.036,52 7.356,72

2.4.4 T103 BALCÃO COM PAINEL FIBRAROC M2 7,00 135,73 165,41 950,11 1.157,87

2.4.5 T66 [ESTANTE TIPO COLMEIA COMPOSTA DE] DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (AREA FRONTAL)

M2 19,00 315,64 384,67 5.997,16 7.308,73

2.5 TETO/FORRO  R$ 21.311,09 

2.5.1 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 422,42 41,40 50,45 17.488,19 21.311,09

2.6 ESQUADRIAS  R$ 1.993,52 

2.6.1 C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 8,00 147,33 179,54 1.178,60 1.436,32

2.6.2 C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)

UN 35,00 13,07 15,92 457,30 557,20

2.7 PINTURAS  R$ 8.969,68 

2.7.1 74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 422,42 3,63 4,42 1.533,47 1.867,10

2.7.2
73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 422,42 11,25 13,71 4.752,23 5.791,38

2.7.3
73746/001 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS M2 80,00 13,45 16,39 1.076,00 1.311,20

2.8 AR CONDICIONADO  R$ 25.329,04 

2.8.1 C4123 REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, 

FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO 

ETC.

KG 1300,00 9,66 11,77 12.558,00 15.301,00

2.8.2 C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 66,00 124,67 151,94 8.228,22 10.028,04

2.9 CANALETAS APARENTES  R$ 7.816,50 

2.9.1 C3515 CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA M 100,00 38,65 47,10 3.865,00 4.710,00

2.9.2 C3516 COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA UN 10,00 35,21 42,91 352,10 429,10

2.9.3 C3517 COTOVELO INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA UN 10,00 35,21 42,91 352,10 429,10

2.9.4 C3518 DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 20,00 33,39 40,69 667,80 813,80

2.9.5 C3520 GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 100,00 4,57 5,57 457,00 557,00

2.9.6 C3519 LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM UN 50,00 14,40 17,55 720,15 877,50

2.10 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONE  (REDE ESTRUTURADA)  R$ 6.692,09 

2.10.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 42,00 7,22 8,80 303,28 369,60

2.10.2 74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 10,18 12,40 244,25 297,60

2.10.3 C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 30,00 12,99 15,83 389,58 474,90

2.10.4 C1894 PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L UN 15,00 17,80 21,69 266,97 325,35

2.10.5 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 36,00 26,54 32,34 955,37 1.164,24

2.10.6 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 16,00 15,34 18,69 245,44 299,04

2.10.7 C0111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA M 120,00 1,07 1,30 128,40 156,00

2.10.8 T67 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO [DOIS MÓDULOS] (CONDULETE DE ALUMÍNIO) UN 88,00 33,62 40,97 2.958,56 3.605,36

2.11 INSTALAÇÕES DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA  R$ 7.509,75 

2.11.1 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 7,22 8,80 433,26 528,00

2.11.2 C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 15,00 12,99 15,83 194,79 237,45

2.11.3 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm M 72,00 27,75 33,82 1.997,86 2.435,04

2.11.4 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70

2.11.5 T83 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 44,00 34,25 41,74 1.507,00 1.836,56

2.11.6 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 800,00 1,96 2,39 1.568,00 1.912,00

2.12 ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E FORÇA  R$ 12.057,20 

2.12.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 6,00 2,75 3,35 16,50 20,10
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Nº. COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

2.12.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 120,00 7,22 8,80 866,52 1.056,00

2.12.3 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70

2.12.4 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 6,82 8,31 136,40 166,20

2.12.5 T83 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 55,00 34,25 41,74 1.883,75 2.295,70

2.12.6 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 34,00 107,04 130,45 3.639,36 4.435,30

2.12.7 T102 RELOCAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 35,00 15,36 18,72 537,60 655,20

2.12.8 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1200,00 1,96 2,39 2.352,00 2.868,00

2.13 COMBATE A INCÊNDIO  R$ 158,55 

2.13.1 73976/4 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

M 3,00 43,36 52,85 130,09 158,55

2.14 SERVIÇOS FINAIS  R$ 1.880,00 

2.14.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 400,00 3,86 4,70 1.544,00 1.880,00
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Nº. COD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

3 SETORIAL B -REFORMA / IMPLANTAÇÃO DA DIVISÃO DE EXECUÇÕES ESPECIAIS E CENTRAL DE MANDADOS NO 

TÉRREO DO EDIFÍCIO ANEXO 

 R$ 328.594,97 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 6.787,62 

3.1.1 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 10,00 74,32 90,57 743,20 905,70

3.1.2 72178 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 42,00 10,72 13,06 450,07 548,52

3.1.3 73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 3,00 35,58 43,36 106,74 130,08

3.1.4 72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 0,20 80,73 98,39 16,15 19,68

3.1.5 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 104,00 3,56 4,34 370,24 451,36

3.1.6 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 12,00 7,36 8,97 88,32 107,64

3.1.7 c4633 REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO M2 2,00 43,21 52,66 86,42 105,32

3.1.8 C2993 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE LAMBRI M2 22,00 2,31 2,82 50,84 62,04

3.1.9 C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 259,00 1,41 1,72 365,19 445,48

3.1.10 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 10,00 4,47 5,45 44,70 54,50

3.1.11 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 10,00 21,59 26,31 215,90 263,10

3.1.12 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 22,00 9,96 12,14 219,12 267,08

3.1.13 C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS M2 94,00 17,79 21,68 1.672,26 2.037,92

3.1.14 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 1,50 232,46 283,29 348,68 424,94

3.1.15 73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO

M3 2,00 21,74 26,49 43,48 52,98

3.1.16 73904/002 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM M3 2,00 21,74 26,49 43,47 52,98

3.1.17 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 30,00 8,37 10,20 251,10 306,00

3.1.18 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 30,00 15,11 18,41 453,30 552,30

3.2 PAVIMENTAÇÃO  R$ 23.050,62 

3.2.1 74000/001 IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM 

IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA

M2 25,00 28,99 35,33 724,75 883,25

3.2.2 C4437 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 25,00 51,03 62,19 1.275,75 1.554,75

3.2.3 C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm M 5,00 49,73 60,61 248,65 303,05

3.2.4 5619 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. 

(CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDACOES)

M3 0,60 351,80 428,74 211,08 257,24

3.2.5 C4504 PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 303,00 50,80 61,91 15.392,40 18.758,73

3.2.6 C4505 RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 80,00 13,27 16,17 1.061,60 1.293,60

3.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$ 32.230,08 

3.3.1 73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL M2 260,00 3,41 4,16 886,60 1.081,60

3.3.2 73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

M2 160,00 16,97 20,68 2.715,20 3.308,80

3.3.3 C4437 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 72,00 51,03 62,19 3.674,16 4.477,68

3.3.4 C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm

M2 100,00 176,29 214,84 17.629,00 21.484,00

3.3.5 C1460 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL M2 100,00 15,41 18,78 1.540,60 1.878,00

3.4 PAREDES E DIVISÓRIAS  R$ 72.001,65 

3.4.1 73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), E=1CM

M2 28,00 27,98 34,10 783,44 954,80

3.4.2 74200/001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA M 10,00 12,10 14,75 121,00 147,50

3.4.3 72244 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCL ASSENTAMENTO M2 11,00 194,97 237,61 2.144,68 2.613,71

3.4.4 C4497 DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 220,00 108,58 132,33 23.887,60 29.112,60

3.4.5 C4492 VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 10,00 75,00 91,40 750,00 914,00

3.4.6 C4491 VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM 

ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM

UN 13,00 215,59 262,74 2.802,67 3.415,62

3.4.7 T103 BALCÃO COM PAINEL FIBRAROC M2 6,00 135,73 165,41 814,38 992,46

3.4.8 T66 [ESTANTE TIPO COLMEIA COMPOSTA DE] DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM 

ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (AREA FRONTAL)

M2 88,00 315,64 384,67 27.776,32 33.850,96

3.5 TETO/FORRO  R$ 31.586,40 

3.5.1
c4470 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 328,00 79,02 96,30 25.918,56 31.586,40

3.6 ESQUADRIAS  R$ 7.349,51 

3.6.1 73910/005 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALISAR 2A E DOBRADIÇA UN 5,00 266,07 324,26 1.330,35 1.621,30

3.6.2 73910/001 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADU UN 4,00 260,46 317,42 1.041,82 1.269,68

3.6.3 C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 10,00 43,29 52,76 432,95 527,60

3.6.4 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) UN 4,00 46,76 56,99 187,04 227,96

3.6.5 C4552 DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN 8,00 54,68 66,63 437,40 533,04

3.6.6 74067/001 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 3,20 278,05 338,86 889,76 1.084,35

3.6.7 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 3,20 106,18 129,40 339,76 414,08

3.6.8 74068/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR UN 5,00 222,06 270,62 1.110,29 1.353,10

3.6.9 C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)

UN 20,00 13,07 15,92 261,32 318,40

3.7 PINTURAS  R$ 3.969,90 

3.7.1 74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO 

NIVELADOR BRANCO FOSCO

M2 30,00 13,03 15,88 390,93 476,40

3.7.2 74134/001 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 150,00 4,23 5,16 635,12 774,00

3.7.3 74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO M2 150,00 3,63 4,42 544,53 663,00

3.7.4 73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 150,00 11,25 13,71 1.687,50 2.056,50

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$ 2.454,97 

3.8.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 40,00 2,75 3,35 110,00 134,00

3.8.2 75030/1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES – FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,00 10,39 12,66 374,05 455,76

3.8.3 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 13,00 5,67 6,69 73,74 86,97

3.8.4 74165/002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 19,00 23,16 570,00 694,80

3.8.5 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 27,80 33,88 667,20 813,12

3.8.6 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 27,73 33,79 221,84 270,32

3.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$ 11.773,72 
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3.9.1 T13 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE DUPLA VAZÃO UN 7,00 258,71 315,29 1.810,97 2.207,03

3.9.2 T12 ANEL DE VEDACAO PARA BACIA SANITÁRIA - FORNECIMENTO UD 7,00 11,35 13,83 79,45 96,81

3.9.3 73947/005 MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO 

DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO

UN 1,00 211,69 257,99 211,69 257,99

3.9.4 74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 9,00 137,58 167,67 1.238,22 1.509,03

3.9.5 C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS UN 12,00 6,74 8,21 80,88 98,52

3.9.6 73947/002 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 

1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193  DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC 

FORNECIMENTO

UN 5,00 192,25 234,30 961,25 1.171,50

3.9.7 74129/001 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 59,85 72,94 119,70 145,88

3.9.8 74127/001 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7,00 6,24 7,60 43,66 53,20

3.9.9 74128/002 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 66,79 81,40 467,53 569,80

3.9.10 T39 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO (TIPO BOTAO DE PRESSAO) UN 5,00 214,84 261,83 1.074,20 1.309,15

3.9.11 73949/003 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 109,52 133,47 219,04 266,94

3.9.12 74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 69,92 85,22 279,70 340,88

3.9.13 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 7,00 49,90 60,81 349,30 425,67

3.9.14 74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO  DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 18,19 22,17 127,33 155,19

3.9.15 T16 PORTA PAPEL HIGIENICO METALICO TIPO STANDART JACKWALL UN 7,00 36,84 44,90 257,88 314,30

3.9.16 c1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 5,00 17,75 21,63 88,75 108,15

3.9.17 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 5,00 23,34 28,44 116,70 142,20

3.9.18 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO. M2 6,00 355,77 433,58 2.134,62 2.601,48
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3.10 AR CONDICIONADO  R$ 95.721,02 

3.10.1 C3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 5,00 2488,66 2.895,31 12.443,30 14.476,55

3.10.2 C3862 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 12,00 3637,70 4.232,10 43.652,40 50.785,20

3.10.3 74165/001 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,00 13,83 16,85 331,92 404,40

3.10.4 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 27,80 33,88 333,60 406,56

3.10.5 74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA UN 3,00 85,73 104,48 257,18 313,44

3.10.6 T104 SUPORTE PARA RECUPERADOR DE CALOR CJ 1,00 503,30 613,37 503,30 613,37

3.10.7 T105 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE  RECUPERADOR DE CALOR CJ 1,00 14953,60 17.397,02 14.953,60 17.397,02

3.10.8 C3873 GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 9,00 124,67 151,94 1.122,03 1.367,46

3.10.9 C4123 REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, 

FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO 

ETC.

KG 500,00 9,66 11,77 4.830,00 5.885,00

3.10.10 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 7,22 8,80 173,30 211,20

3.10.11 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,00 19,62 23,91 78,48 95,64

3.10.12 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 16,00 26,54 32,34 424,61 517,44

3.10.13 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 30,00 15,34 18,69 460,20 560,70

3.10.14 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 18,00 13,74 16,74 247,28 301,32

3.10.15 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 600,00 1,96 2,39 1.176,00 1.434,00

3.10.16 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 7,55 9,20 45,30 55,20

3.10.17 73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,00 11,18 13,63 100,62 122,67

3.10.18 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 50,00 1,66 2,02 83,00 101,00

3.10.19 C2455 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 UN 10,00 5,29 6,45 52,90 64,50

3.10.20 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 218,34 266,09 218,34 266,09

3.10.21 c1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 73,62 89,72 73,62 89,72

3.10.22 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 18,00 11,51 14,03 207,18 252,54

3.11 DRENAGEM/PLUVIAL  R$ 1.016,40 

3.11.1 74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 27,80 33,88 834,00 1.016,40

3.12 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONE   R$ 8.942,03 

3.12.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 24,00 2,75 3,35 66,00 80,40

3.12.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 7,22 8,80 649,89 792,00

3.12.3 C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" M 80,00 15,67 19,09 1.253,28 1.527,20

3.12.4 C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 40,00 12,99 15,83 519,44 633,20

3.12.5 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 15,00 13,74 16,74 206,07 251,10

3.12.6 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 60,00 26,54 32,34 1.592,28 1.940,40

3.12.7 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 40,00 15,34 18,69 613,60 747,60

3.12.8 C0563 CABO TELEFÔNICO CCI - 2 M 300,00 2,96 3,61 888,00 1.083,00

3.12.9 C0111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA M 150,00 1,07 1,30 160,50 195,00

3.12.10 72337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 12,69 15,46 279,07 340,12

3.12.11 T67 TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO [DOIS MÓDULOS] (CONDULETE DE ALUMÍNIO) UN 33,00 33,62 40,97 1.109,46 1.352,01

3.13 INSTALAÇÕES DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA  R$ 8.385,53 

3.13.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 20,00 2,75 3,35 55,00 67,00

3.13.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 90,00 7,22 8,80 649,89 792,00

3.13.3 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 19,62 23,91 117,73 143,46

3.13.4 C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" M 60,00 15,67 19,09 939,96 1.145,40

3.13.5 C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 20,00 12,99 15,83 259,72 316,60

3.13.6 C1896 PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L UN 2,00 45,33 55,24 90,66 110,48

3.13.7 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 42,00 26,54 32,34 1.114,60 1.358,28

3.13.8 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 24,00 15,34 18,69 368,16 448,56

3.13.9 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 20,00 13,74 16,74 274,76 334,80

3.13.10 T83 TOMADA [TRIPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 26,00 34,25 41,74 890,50 1.085,24

3.13.11 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 400,00 1,96 2,39 784,00 956,00

3.13.12 73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,00 11,18 13,63 838,50 1.022,25

3.13.13 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 40,00 1,66 2,02 66,40 80,80

3.13.14 C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 10,00 8,11 9,88 81,10 98,80

3.13.15 74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 218,34 266,09 218,34 266,09

3.13.16 T55 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A UN 1,00 27,49 33,50 27,49 33,50

3.13.17 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 9,00 11,51 14,03 103,59 126,27

3.14 ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E FORÇA  R$ 21.774,52 

3.14.1 1857 ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREIA 1:2:9 M 60,00 2,75 3,35 165,00 201,00

3.14.2 73613 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 36,00 7,22 8,80 259,96 316,80

3.14.3 55866 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 19,62 23,91 117,73 143,46

3.14.4 C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" M 24,00 15,67 19,09 375,98 458,16

3.14.5 C1890 PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L UN 14,00 12,99 15,83 181,80 221,62

3.14.6 C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 36,00 26,54 32,34 955,37 1.164,24

3.14.7 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm M 160,00 27,75 33,82 4.439,68 5.411,20

3.14.8 T99 SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA ELETROCALHA PENDURADA FIXADA NA LAJE COM TIROS E PINO DE AÇO PARA 

FIXAÇÃO

UN 80,00 15,34 18,69 1.227,20 1.495,20

3.14.9 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 18,00 13,74 16,74 247,28 301,32

3.14.10 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 6,82 8,31 122,76 149,58

3.14.11 72332 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 9,26 11,29 18,52 22,58

3.14.12 T43 TOMADA [DUPLA] 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 22,00 22,35 27,24 491,70 599,28

3.14.13 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 63,00 107,04 130,45 6.743,52 8.218,35

3.14.14 73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 800,00 1,96 2,39 1.568,00 1.912,00

3.14.15 C3482 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 UN 100,00 1,66 2,02 166,00 202,00

3.14.16 C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 6,00 8,11 9,88 48,66 59,28

3.14.17 74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 255,82 311,76 255,82 311,76

3.14.18 C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A UN 1,00 73,62 89,72 73,62 89,72

3.14.19 T55 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 63A UN 1,00 27,49 33,50 27,49 33,50
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3.14.20 c1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A UN 1,00 73,62 89,72 73,62 89,72

3.14.21 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 1,00 64,83 79,01 64,83 79,01

3.14.22 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 16,00 11,51 14,03 184,16 224,48

3.14.23 T101 RETIRADA  DE QUADRO DE EMBUTIR SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 57,66 70,26 57,66 70,26

3.15 SERVIÇOS FINAIS  R$ 1.551,00 

3.15.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 330,00 3,86 4,70 1.273,80 1.551,00

4 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"  R$ 1.200,80 

4.1 C1083 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" UT 80,00 12,32 15,01 985,60 1.200,80

OBSERVAÇÕES

1.

3.

4.

5. O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 21,67%  e 16,34%  (Equipamentos), conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa.

Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais (SINAPI ou MERCADO).

Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de março/2014 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado 

do Ceará (SEINFRA), Versão 22.1.

Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às Especificações Técnicas.

Eng. GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO

Diretor da Divisão de Engenharia
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