« PODER JUDICIARIO ANEXO II PLANILHA ORCAMENTARIA
, JUSTICA DO TRABALHO i
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA
TOTAL (R$
%) 360.500,87

OBRA OBRAS DE COMPLEMENTAGCAO / FINALIZAGAO DO RETROFIT DO EDIFICIO BDI 05 989,
MANOEL ARIZIO e
BDI equip 20,27%

DESCRICAO DOS SERVICOS

QT

VU s/ BDI VU c/ BDI

VTs/ BDI

VTc/ BDI

1.1 TRT7 T24 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS UN 1,00 214,82 270,63 214,82 270,63
1.2 TRT7 T19 ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA MES 2,00( 8421,60| ####### 16.843,20 21.219,06
2.1 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 123.990,11
2.11 SEINFRA/CE C1048 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M3 77,20 363,72 458,21 28.079,18 35.373,81
2.1.2 SEINFRA/CE C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 77,20 15,01 18,91 1.158,77 1.459,85
2.1.3 SEINFRA/CE C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 77,20 19,76 24,89 1.525,47 1.921,51
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES -e = 8,0 cm
1. < ’ 772, 72, 7 .630,32 70.082,1
2.1.4 SEINFRA/CE C3782 (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO M2 00 06 90,78 55.630,3 0.082,16
2.1.5 SINAPI/CEF 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 30,00 49,21 61,99 1.476,30 1.859,70
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4",
2.1.6 SEINFRA/CE C3617 INCLUSIVE CONEXOES 180,00 19,34 24,36 3.481,20 4.384,80
2.1.7 SEINFRA/CE C1201 ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXOES 4" 6,00 78,96 99,47 473,76 596,82
2.1.8 SINAPI/CEF 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 272,48 343,27 1.089,92 1.373,08
2.1.9 TRT7 PROPRIA  [SUBSTITUIGAO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES UN 10,00 228,66 288,07 2.286,60 2.880,70
2.1.10 |SINAPI/CEF 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 30,00 20,51 25,84 615,30 775,20
2.1.11 |SINAPI/CEF 83483 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES UN 12,00 41,47 52,24 497,64 626,88
2.1.12 |SINAPI/CEF 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 16,81 21,18 1.008,60 1.270,80
2.1.13 |SEINFRA/CE C3909 SOLDA EXOTERMICA UN 30,00 36,64 46,16 1.099,20 1.384,80
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DESCRICAO DOS SERVICOS QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VT c/ BDI

2.2 COMPLEMENTOS DE OBRAS INTERNAS R$ 145.931,84

2.21 |SINAPI/CEF ggags  |/PHICAGAOE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. M2 | 936,00 11,768| 14,82 11.007,36 13.871,52
AF_06/2014

222 |SINAPI/CEF 88495 ﬁEL(')%fz%ﬁg E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 | 1042,00 6,12 7,71 6.377,04 8.033,82
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS

223 |SINAPI/CEF 88486 | \LlIAGS. AF 0612014 M2 | 936,00 8,67| 10,92 8.115,12 10.221,12
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS

224 |SINAPI/CEF 88487 | Lc\ii08. AF 06/2014 M2 | 1042,00 7,85 9,89 8.179,70 10.305,38
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP.

225 |SEINFRA/CE c4621 3mm C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM | M2 8,02 180,29 227,13 1.445,93 1.821,58
FITA DUPLA FACE - M2

226 |SEINF SEINF-004-006 | DIVISORIA ACUSTICA ARTICULADA EM PAINEIS AUTO-PORTANTE M2 52,80 1117,78| 1.408,18] 59.018,78 74.351,90
FORRO ACUSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL

2.27 |SEINFRA/CE C4481 "CARTOLA" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2 M2 | 234,00 92,70| 116,78 21.691,80 27.326,52
INFRAESTRUTURA PARA FUTUROS CABOS A SEREM LANGADOS POR EMPRESA

2.3 ESPECIALIZADAS NO AUDITORIO (CAIXAS DE SOM, PROJETOR, TELA, R$ 2.817,77
MICROFONES ETC)

231 |TRT7 PROPRIA |FURO NA LAJE E RECONSTITUIGAO DE PISO EM GRANITO UN 2,00 172,39 217,18 344,78 434,36

232 |SEINFRA/CE C1056  |DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO M2 4,00 2,64 3,33 10,56 13,32

233  |SEINFRA/GE cazos  |FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E Vo ool 46.30| 5833 277.80 349.98
MONTAGEM

34 |SINAPICEF 6404  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. V2 soo| 1176|142 70.56 68,02
AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS

2.35 |SINAPI/CEF 88488 | 11X 0. AF 06/2014 M2 6,000 11,03] 13,90 66,18 83,40

236  |ORSE 00778 | TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL 4" X 2" RJ11 COM PLACA DE UN 100 4727]  s9ss 4727 59.55
LATAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.3.7 | SINAPI/CEF 91867 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | ™ 24,00 5,59 7,04 134,16 168,96
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

2.38 |SINAPI/CEF 91864  |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 60,00 8,88 11,19 532,80 671,40
AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO

2.3.9 |SINAPI/CEF 95795  |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 20,50 2583 82,00 103,32
AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO

2.3.10 |SINAPI/CEF 95796  |GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 2578| 32,48 309,36 389,76
AF_11/2016_P
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QT

VU s/ BDI VU c/ BDI

VTs/ BDI

VTc/ BDI

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.3.11 |TRT7

PROPRIA

PASSAGEM DE ARAME PARA PESCA

120,00

3,01

3,79

361,20

454,80
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DESCRICAO DOS SERVICOS QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VTc/ BDI

04 TOMADAS ELETRICAS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E RS 2,927,690
: VIDEO DO AUDITORIO T

241 |TRT?7 PROPRIA |FURO NA LAJE E RECONSTITUIGAO DE PISO EM GRANITO UN 2,00 172,39] 217,18 344,78 434,36

va2 |oRSE 00778 | TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL 4" X 2" RJ11 COM PLACA DE UN .00 4727 59.55 4727 59.55
LATAO DE
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.4.3  |SINAPVCEF 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20,00 5,59 7,04 111,80 140,80
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

2.4.4 |SINAPI/CEF 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 8,88 11,19 106,56 134,28
AF_12/2015

245 |SINAPI/CEF 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 48,72 61,38 194,88 245,52
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2.4.6  |SINAPVCEF 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 5,99 7,04 33,54 42,24
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS

2.4.7 |SINAPI/CEF 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 2,00 8,88 11,19 17,76 22,38
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

2.4.8  |SINAPI/CEF 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 120,00 2,81 3,54 337,20 424,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

2.4.9  |SINAPVCEF 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 100,00 3,98 5,01 398,00 501,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,

2.4.10 |SINAPI/CEF 74131/004 |PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN 1,00| 516,00 650,06 516,00 650,06
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A

2.4.11 |SINAPI/CEF 74130004 |- 10V, FORNEGIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 76,44 96,30 76,44 96,30
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10

2.4.12 |SINAPI/CEF 741301001 | " 40V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 12,00 11,67 14,70 140,04 176,40
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2.5 DIVISORIAS E CORTINA DE AR NA ESCADA DO SUBSOLO R$ 8.453,10
DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM
2.51 SEINFRA/CE C4498 ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 32,00 154,20 194,26 4.934,40 6.216,32
VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/
2.5.2 SEINFRA/CE C4491 DIVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMINIO) - FORNECIMENTO E UN 2,00 207,56 261,48 415,12 522,96
MONTAGEM
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
253 SINAPVCEF 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 5,99 7,04 33,54 42,24
2.5.4 SINAPI/CEF 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 48,72 61,38 48,72 61,38
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO
255 SINAPI/CEF 95795 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 20,50 25,83 41,00 51,66
AF_11/2016_P
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
2.5.6 SINAPI/CEF 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 20,00 2,81 3,54 56,20 70,80
257 TRT7 PROPRIA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORTINA DE AR APARELHO COM 90cm UN 2,00 618,50 743,87 1.237,00 1.487,74
2.6 SISTEMA DE SONORIZAGAO DAS VARAS R$ 16.597,35
2.6.1 TRT7 PROPRIA |PONTO PARA SISTEMA DE SOM PT 33,00 101,39 127,73 3.345,87 4.215,09
2.6.2 ORSE S04439 CAIXA ACUSTICA BS REF B-52 FF250 60W (RMS) UN 33,00 20,74 24,94 684,42 823,02
2.6.3 ORSE S08647 MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE PARA VOCAL - SM 58P4 UN 11,00 214,82 258,36 2.363,02 2.841,96
2.6.4 ORSE S08914 PRE-AMPLIFICADOR COM GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK UN 11,00 658,92 792,48 7.248,12 8.717,28
2.7 CABEAMENTO PARA CENTRAL TELEFONICA R$ 17.574,00
2.71 SEINFRA/CE C0569 CABO TELEFONICO ClI 50-100 M 300,00 46,50 58,58 13.950,00 17.574,00
2.8 ADAPTACAO E AUTOMATIZACAO DE PORTAO DE CORRER R$ 4.273,32
2.8.1 TRT7 PROPRIA |ADAPTACAO E AUTOMATIZAGCAO DE PORTAO CJ 2,001 1696,03( 2.136,66 3.392,06 4.273,32
3.1 LIMPEZA GERAL R$ 16.455,00
3.1.1 SEINFRA/CE C1628 LIMPEZA GERAL M2 | 1500,00 8,71 10,97 13.065,00 16.455,00
OBSERVACOES
1 Fonte TRT7: Composicado de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regiao utilizando coeficientes de consumo e precos unitarios de fontes oficiai
2 Conforme a Resolucao 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitarios o Sistema Nacional de Precos da Caixa Econémica Federal (SINAPI) de ABRIL/2017 e,

subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), Versao 24.1. , sistema de orcamento de obras de Sergipe (ORSE de FEVEREIRO/2017) e coleta
de preco de mercado

3 Os valores unitarios de insumos relativos a mao de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também sao demonstrados em planilha anexa

4 O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,98% e 20,27% para equipamento de som ( vide Planilha de Composi¢éao da Taxa do BDI anexa)

As eventuais referéncias de marcas e modelos de equipamentos descritos nos projetos e especificages, nao vincula o fornecimento dos mesmos, sendo meramente referencial quanto as
caracteristicas técnicas gerais dos equipamentos,podendo ser oferecido material ou equipamento de qualquer marca que atenda as especificagdes técnicas.

Eng. RENATO ALVES MEES
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Divisao de Engenharia
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