
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL (R$)

OBRA: OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO / FINALIZAÇÃO DO RETROFIT DO EDIFÍCIO 
MANOEL ARIZIO

BDI 25,98%

BDI equip 20,27%

Nº. FONTE CÓD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 21.489,69 
1.1 TRT7 T24 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS UN 1,00 214,82 270,63 214,82 270,63

1.2 TRT7 T19 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 2,00 8421,60 ####### 16.843,20 21.219,06

2 OBRAS COMPLEMENTARES  R$ 322.565,18 

2.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$ 123.990,11 
2.1.1 SEINFRA/CE C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO M3 77,20 363,72 458,21 28.079,18 35.373,81

2.1.2 SEINFRA/CE C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 77,20 15,01 18,91 1.158,77 1.459,85

2.1.3 SEINFRA/CE C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM M3 77,20 19,76 24,89 1.525,47 1.921,51

2.1.4 SEINFRA/CE C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm 
(35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO

M2 772,00 72,06 90,78 55.630,32 70.082,16

2.1.5 SINAPI/CEF 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 30,00 49,21 61,99 1.476,30 1.859,70

2.1.6 SEINFRA/CE C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 180,00 19,34 24,36 3.481,20 4.384,80

2.1.7 SEINFRA/CE C1201 ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES 4" M 6,00 78,96 99,47 473,76 596,82

2.1.8 SINAPI/CEF 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 4,00 272,48 343,27 1.089,92 1.373,08

2.1.9 TRT7 PRÓPRIA SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES UN 10,00 228,66 288,07 2.286,60 2.880,70

2.1.10 SINAPI/CEF 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 30,00 20,51 25,84 615,30 775,20

2.1.11 SINAPI/CEF 83483 HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES UN 12,00 41,47 52,24 497,64 626,88

2.1.12 SINAPI/CEF 72253 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 16,81 21,18 1.008,60 1.270,80

2.1.13 SEINFRA/CE C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 30,00 36,64 46,16 1.099,20 1.384,80

360.509,87
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Nº. FONTE CÓD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

2.2 COMPLEMENTOS DE OBRAS INTERNAS  R$ 145.931,84 

2.2.1 SINAPI/CEF 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 936,00 11,76 14,82 11.007,36 13.871,52

2.2.2 SINAPI/CEF 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1042,00 6,12 7,71 6.377,04 8.033,82

2.2.3 SINAPI/CEF 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 936,00 8,67 10,92 8.115,12 10.221,12

2.2.4 SINAPI/CEF 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1042,00 7,85 9,89 8.179,70 10.305,38

2.2.5 SEINFRA/CE C4621
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 
3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM 
FITA DUPLA FACE - M2

M2 8,02 180,29 227,13 1.445,93 1.821,58

2.2.6 SEINF SEINF-004-006 DIVISÓRIA ACÚSTICA ARTICULADA EM PAINÉIS AUTO-PORTANTE M2 52,80 1117,78 1.408,18 59.018,78 74.351,90

2.2.7 SEINFRA/CE C4481
FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 
"CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

M2 234,00 92,70 116,78 21.691,80 27.326,52

2.3
INFRAESTRUTURA PARA FUTUROS CABOS A SEREM LANÇADOS POR EMPRESA 
ESPECIALIZADAS NO AUDITÓRIO (CAIXAS DE SOM, PROJETOR, TELA, 
MICROFONES ETC)

 R$ 2.817,77 

2.3.1 TRT7 PRÓPRIA FURO NA LAJE E RECONSTITUIÇÃO DE PISO EM GRANITO UN 2,00 172,39 217,18 344,78 434,36

2.3.2 SEINFRA/CE C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 4,00 2,64 3,33 10,56 13,32

2.3.3 SEINFRA/CE C4294
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

M2 6,00 46,30 58,33 277,80 349,98

2.3.4 SINAPI/CEF 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 6,00 11,76 14,82 70,56 88,92

2.3.5 SINAPI/CEF 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6,00 11,03 13,90 66,18 83,40

2.3.6 ORSE S00778
TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL  4" X 2" RJ11 COM PLACA DE 
LATÃO

UN 1,00 47,27 59,55 47,27 59,55

2.3.7 SINAPI/CEF 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,00 5,59 7,04 134,16 168,96

2.3.8 SINAPI/CEF 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 60,00 8,88 11,19 532,80 671,40

2.3.9 SINAPI/CEF 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 4,00 20,50 25,83 82,00 103,32

2.3.10 SINAPI/CEF 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 12,00 25,78 32,48 309,36 389,76

Y:\DIVISOES\DE\P R O C E S S O S\2016\R_COMPLEMENTO OBRA RETROFIT\PLANILHA ORÇAMENTARIA ATUALIZADA ABRIL_2017 Página 2 de 6



Nº. FONTE CÓD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

2.3.11 TRT7 PRÓPRIA PASSAGEM DE ARAME PARA PESCA M 120,00 3,01 3,79 361,20 454,80
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2.4
TOMADAS ELETRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 
VÍDEO DO AUDITÓRIO

 R$ 2.927,69 

2.4.1 TRT7 PRÓPRIA FURO NA LAJE E RECONSTITUIÇÃO DE PISO EM GRANITO UN 2,00 172,39 217,18 344,78 434,36

2.4.2 ORSE S00778
TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL  4" X 2" RJ11 COM PLACA DE 
LATÃO DE

UN 1,00 47,27 59,55 47,27 59,55

2.4.3 SINAPI/CEF 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 5,59 7,04 111,80 140,80

2.4.4 SINAPI/CEF 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 12,00 8,88 11,19 106,56 134,28

2.4.5 SINAPI/CEF 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 48,72 61,38 194,88 245,52

2.4.6 SINAPI/CEF 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 5,59 7,04 33,54 42,24

2.4.7 SINAPI/CEF 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2,00 8,88 11,19 17,76 22,38

2.4.8 SINAPI/CEF 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 2,81 3,54 337,20 424,80

2.4.9 SINAPI/CEF 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 3,98 5,01 398,00 501,00

2.4.10 SINAPI/CEF 74131/004
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 
PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 516,00 650,06 516,00 650,06

2.4.11 SINAPI/CEF 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 76,44 96,30 76,44 96,30

2.4.12 SINAPI/CEF 74130/001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 11,67 14,70 140,04 176,40
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2.5 DIVISÓRIAS E CORTINA DE AR NA ESCADA DO SUBSOLO  R$ 8.453,10 

2.5.1 SEINFRA/CE C4498
DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM 
ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 32,00 154,20 194,26 4.934,40 6.216,32

2.5.2 SEINFRA/CE C4491
VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ 
DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) -  FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

UN 2,00 207,56 261,48 415,12 522,96

2.5.3 SINAPI/CEF 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 5,59 7,04 33,54 42,24

2.5.4 SINAPI/CEF 72339 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 48,72 61,38 48,72 61,38

2.5.5 SINAPI/CEF 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 2,00 20,50 25,83 41,00 51,66

2.5.6 SINAPI/CEF 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 2,81 3,54 56,20 70,80

2.5.7 TRT7 PRÓPRIA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORTINA DE AR APARELHO COM 90cm UN 2,00 618,50 743,87 1.237,00 1.487,74

2.6 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DAS VARAS  R$ 16.597,35 
2.6.1 TRT7 PRÓPRIA PONTO PARA SISTEMA DE SOM PT 33,00 101,39 127,73 3.345,87 4.215,09

2.6.2 ORSE S04439 CAIXA ACÚSTICA BS REF  B-52 FF250 60W (RMS) UN 33,00 20,74 24,94 684,42 823,02

2.6.3 ORSE S08647 MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIÓIDE PARA VOCAL - SM 58P4 UN 11,00 214,82 258,36 2.363,02 2.841,96

2.6.4 ORSE S08914 PRÉ-AMPLIFICADOR COM GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK UN 11,00 658,92 792,48 7.248,12 8.717,28

2.7 CABEAMENTO PARA CENTRAL TELEFÔNICA  R$ 17.574,00 
2.7.1 SEINFRA/CE C0569 CABO TELEFÔNICO CI 50-100 M 300,00 46,50 58,58 13.950,00 17.574,00

2.8 ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER  R$ 4.273,32 
2.8.1 TRT7 PRÓPRIA ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO  CJ 2,00 1696,03 2.136,66 3.392,06 4.273,32

3 SERVIÇOS FINAIS  R$ 16.455,00 

3.1 LIMPEZA GERAL  R$ 16.455,00 
3.1.1 SEINFRA/CE C1628 LIMPEZA  GERAL M2 1500,00 8,71 10,97 13.065,00 16.455,00

OBSERVAÇÕES
1 Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais

2

3 Os v alores unitários de insumos relativ os a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos v alores também são demonstrados em planilha anexa 

4

5

O v alor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,98%  e 20,27% para equipamento de som ( v ide Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa)

Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de ABRIL/2017 e, 
subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 24.1. , sistema de orçamento de obras de Sergipe (ORSE de FEVEREIRO/2017) e coleta 
de preço de mercado

As eventuais referências de marcas e modelos de equipamentos descritos nos projetos e especificações, não vincula o fornecimento dos mesmos, sendo meramente referencial quanto as 
caracteristicas técnicas gerais dos equipamentos,podendo ser oferecido material ou equipamento de qualquer marca que atenda as especificações técnicas.

Eng. RENATO ALVES MEES

Divisão de Engenharia

Y:\DIVISOES\DE\P R O C E S S O S\2016\R_COMPLEMENTO OBRA RETROFIT\PLANILHA ORÇAMENTARIA ATUALIZADA ABRIL_2017 Página 5 de 6



Nº. FONTE CÓD DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

Divisão de Engenharia
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