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TRT – 7º REGIÃO

CADERNO DE ENCARGOS – DEMOLIÇÃO –GRUPO GERADOR

FORTALEZA – CEARÁ

1. Objetivo
           Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Demolição.
2. Execução dos Serviços
Materiais e Equipamentos

           Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços de demolições e remoções atenderão ás especificações do projeto, bem como ás prescrições da NBR 5682.
            Os materiais serão cuidadosamente armazenados, em local seco e protegido.

Processo Executivo
                  Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções vizinhas, existência de porões, subsolo e depósitos de combustíveis e outros.
                  As linhas de abastecimentos de energia elétrica, água, gás, bem  como a canalizações  de esgoto e águas pluviais deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos.
                  A Contratada deverá fornecer, para aprovação da fiscalização, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.
                   Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme o projeto e as recomendações da Norma NBR 5682.
                    Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação, mediante o emprego de calhas, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre. As partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demolição. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados pela Fiscalização.

                   A contratada será responsável pela limpeza da área ao término dos serviços.

Demolição convencional
     A demolição convencional, manual será executada conforme previsto no projeto e de acordo com as recomendações da Norma NBR 5682.
      A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. A remoção de entulhos poderá ser feita por meio de calhas e  tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde que respeitadas as tolerâncias estipuladas no itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR 5682. Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecarga excessiva sobre os pisos ou pressão lateral excessiva sobre as paredes. Peças de grande porte de concreto, aço ou madeira poderão ser arreados até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.
2.4 Durante a demolição deverá ser realizado uma proteção, contra poeira e impactos no Grupo de Gerador.
3.0 Recebimento

            Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes.
4.0 Normas e Práticas Complementares

      A execução de serviços Demolição deverá atender também as seguintes Normas e Práticas Complementares:

· Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

· Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5682 – Contratação, Execução e Supervisão de Demolições - Procedimentos.
· Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
· Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.
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