
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 4.601/2015)

 

     Às 14:31:54 horas do dia 23/12/2015 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

CLARA DE ASSIS SILVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

4.601/2015 - 2015/PE 070/15R que tem por objeto Contratação, em regime de empreitada

por preço global, de empresa especializada, para executar as obras de reforma do

mezzanino do prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados

terceirizados no 1° andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva;

implantação de bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios

do complexo do Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do prédio anexo I; reforma dos banheiros e

refeitórios dos empregados terceirizados no 1° andar do prédio anexo II; implantação de

estação de coleta seletiva; implantação de bicicletário com banheiros; reforma da casa de

máquinas; todas nos prédios do complexo do Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE,

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do prédio anexo I; reforma dos banheiros e

refeitórios dos empregados terceirizados no 1° andar do prédio anexo II; implantação de

estação de coleta seletiva; implantação de bicicletário com banheiros; reforma da casa de

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/12/2015 13:52:44:954 CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA  R$ 494.561,53

22/12/2015 18:48:59:208 EDMIL CONSTRUCOES S/A  R$ 505.349,00

13/12/2015 23:30:48:508 VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI  R$ 505.349,70

23/12/2015 12:35:05:140 ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA - EPP  R$ 504.000,00

11/12/2015 10:09:51:273 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP  R$ 505.000,00

22/12/2015 17:14:59:066 JB2 ENGENHARIA LTDA - ME  R$ 505.000,00

22/12/2015 19:13:57:541 CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - ME  R$ 505.349,79
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máquinas; todas nos prédios do complexo do Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE,

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/12/2015, às 15:16:04 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 28/12/2015, às 17:21:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/12/2015, às 17:21:08 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CLARA DE ASSIS

SILVEIRA - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

- ME. No dia 29/12/2015, às 15:18:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/12/2015, às 15:18:05 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A proposta da empresa atende a

todas as condições do edital; preço compatível com o estimado para a contratação;

documentação regular. No dia 30/12/2015, às 16:57:42 horas, a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

23/12/2015 15:13:52:628 CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - ME  R$ 429.950,00

23/12/2015 14:48:53:457 ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA - EPP  R$ 448.000,00

23/12/2015 14:46:39:399 CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA  R$ 453.500,00

11/12/2015 10:09:51:273 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP  R$ 505.000,00

22/12/2015 17:14:59:066 JB2 ENGENHARIA LTDA - ME  R$ 505.000,00

22/12/2015 18:48:59:208 EDMIL CONSTRUCOES S/A  R$ 505.349,00

13/12/2015 23:30:48:508 VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI  R$ 505.349,70
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finalizada. 

 

    No dia 30/12/2015, às 16:57:42 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Término da fase recursal. No dia

30/12/2015, às 17:08:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/12/2015, às 17:08:17 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ajuste procedimental. No dia

30/12/2015, às 17:15:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/12/2015, às 17:15:34 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Término da fase recursal.

 

    No dia 30/12/2015, às 17:15:34 horas, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do

prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1°

andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta seletiva; implantação de

bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do

Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE, -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação à empresa ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA - EPP

com o valor R$ 448.000,00.

 

    No dia 28/12/2015, às 17:10:03 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO

RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES. O

motivo da alteração foi o seguinte: Por conveniência da administração.

 

    No dia 28/12/2015, às 17:21:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CLARA DE ASSIS

SILVEIRA - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL

LTDA - ME, no lote (1) - Obras de reforma do mezzanino do prédio anexo I; reforma dos

04/01/2016 Página 3 de 5



banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1° andar do prédio anexo II;

implantação de estação de coleta seletiva; implantação de bicicletário com banheiros;

reforma da casa de máquinas; todas nos prédios do complexo do Bairro Aldeota, no

Município de Fortaleza-CE,. O motivo da desclassificação foi: A empresa atendeu apenas

em parte às exigências de qualificação técnica constantes do item 9.5, alíneas a, b  e c do

edital, tendo em vista que não apresentou documentação relativa à comprovação da

capacidade técnico-operacional e por não constar do acervo do responsável técnico  a

parcela referente a piso vinílico.

 

    No dia 30/12/2015, às 18:38:54 horas, a autoridade competente da licitação - ANA PAULA

BORGES DE ARAUJO ZAUPA - alterou a situação da licitação para homologada.

 

        No dia 30/12/2015, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    Retificando informação contida nesta ata, não foi aberto prazo para razões e

contrarrazões, tendo em vista que o recurso interposto não conhecido.

 

    Diante do registro de intenção  do representante JOAO BATISTA MARTINS NETO da

empresa CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - ME no lote (1) - Obras de

reforma do mezzanino do prédio anexo I; reforma dos banheiros e refeitórios dos

empregados terceirizados no 1° andar do prédio anexo II; implantação de estação de coleta

seletiva; implantação de bicicletário com banheiros; reforma da casa de máquinas; todas nos

prédios do complexo do Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE,,  em interpor recurso

o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das razões e contra

razões do recurso.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CLARA DE ASSIS SILVEIRA

Pregoeiro da disputa

 

ANA PAULA BORGES DE ARAUJO ZAUPA

Autoridade Competente

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
18.487.449/0001-91 ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA - EPP

08.728.600/0001-82 CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA

14.208.934/0001-28 CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - ME

19.367.352/0001-08 DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP

03.382.356/0001-25 EDMIL CONSTRUCOES S/A

14.207.860/0001-05 JB2 ENGENHARIA LTDA - ME

14.283.222/0001-73 VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI
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