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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP



1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: 
Conforme Ato Nº 13220 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, de 16 de setembro de 2022, foram extintas, por cassação, as autorizações de uso de radiofrequências, declarando extinta a autorização do Serviço Limitado Privado deste Tribunal, de acordo com informações do PROAD 6391/2022.
Desta forma, o sistema de rádio-comunicação deste Tribunal necessita ser devidamente outorgado e licenciado perante a ANATEL.
Os equipamentos radiocomunicadores são de uso das áreas de segurança, capatazia e manutenção, sendo essenciais para o desenvolvimento de suas atividades de forma ágil e otimizada.


2. ÁREA REQUISITANTE: Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte e Divisão de Manutenção.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:  
· Elaboração de Projeto Técnico para outorga e licenciamento junto à ANATEL de um sistema de rádio, já incluso o Termo de Responsabilidade de Instalação e a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).
· Elaboração de Relatório de Conformidade do Repetidor, conforme exige a Resolução 700 da ANATEL e Lei Federal 11.934 de 05 de Maio de 2009. 
· Características do Sistema:
· Sistema VHF na faixa de 148 a 174 MHz digital:
· 65 estações portáteis;
· 02 estações móveis (viaturas);
· 01 estação repetidora;
· Na medida do possível (a depender da ANATEL), licenciar os canais 153,61/149,01 MHz e 160,15 MHz, que estavam licenciados anteriormente.

Informamos que durante o processo de concessão da outorga e licenciamento, faz-se necessário o pagamento de cinco taxas, que são de responsabilidade exclusiva do permissionário do serviço (não estando inclusas no escopo desta contratação), e serão recolhidas DIRETAMENTE para a ANATEL através de boleto bancário emitido pelo Órgão, obtido diretamente no sitio da Anatel no endereço www.anatel.gov.br.

As cinco as taxas a são:
1-  TFI (Taxa de Fiscalização de Instalação) - Cobrada no ato da retirada das licenças, e a cada renovação (a cada 20 anos);
2-  TFF (Taxa de Fiscalização de Funcionamento) - Cobrada anualmente, com vencimento em 31/03;
3-  CFRP (Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública) - Cobrada anualmente, com vencimento em 31/03;
4-  PPDUR – (Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofreqüência) -  Cobrada na emissão das licenças e a cada renovação ou alteração da rede.
5-  PPDESS – (Preço Público pelo Direito de Exploração do Serviço de telecomunicação e Satélite) - Cobrada na análise do processo e a cada renovação.
Obs.: Órgãos da administração pública gozam de um desconto de 50% na TFI e TFF e 90% na PPDUR e PPDESS

Os boletos serão gerados durante a execução desta contratação.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Devido à alta especificidade do objeto, foi escolhida a contratação de empresa especializada no serviço de elaboração de Projeto Técnico em conjunto com a execução do trâmite junto à Anatel para outorga do Serviço Limitado Privado e licenciamento das radiofrequências para uso deste Tribunal.
Os quantitativos já estão estabelecidos, uma vez que o número de equipamentos de radiocomunicação já é definido, o que permite a definição do escopo do projeto, que deverá ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Termo de Responsabilidade da Instalação – TRI.
Verificou-se que o mercado possui empresas especializadas na prestação deste serviço. Foi realizada consulta de preços a estas empresas do ramo, as quais apresentaram propostas, inclusas na instrução deste processo.


5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO: 
Elaboração de Projeto Técnico, com acompanhamento de processo de licenciamento e outorga de frequências para sistema de rádio com 65 estações portáteis, 02 estações móveis e 01 estação repetidora junto à ANATEL, para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.


6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 
O quantitativo está definido de acordo com as últimas licenças válidas, a saber:
· 65 estações portáteis;
· 02 estações móveis (viaturas);
· 01 estação repetidora.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
O Orçamento detalhado foi elaborado, conforme Pesquisa de Preços Públicos e de Mercado, traduzida nas Planilhas constantes em ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMADOS, a qual integra o Termo de Referência (TR). O preço estimado foi elaborado por meio da média simples. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 
Não haverá parcelamento da solução, uma vez que se trata de elaboração de projeto, com processo de outorga e licenciamento junto à ANATEL.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 
Não se aplica.


10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO: 
Esta Aquisição/Contratação está alinhada com o disposto no Plano Estratégico 2021-2026 deste Regional, aprovado pelo Ato TRT7 nº. 64/2021, observando, especialmente, o previsto no Objetivo Estratégico nº 8: incrementar o modelo de gestão de pessoas.
Por se tratar de uma nova demanda, a presente contratação não se encontra prevista no Plano Anual de Contratações - PAC deste Regional.  Sugerimos a inclusão desta contratação no Plano Anual de Contratações, tendo em vista que qualquer instalação ou uso de equipamentos de radiocomunicação sem a Licença de Funcionamento da ANATEL, está em desacordo com a Lei nº 9.472, de 16/07/97 - Lei Geral de Telecomunicações - sujeitando a Entidade às sanções previstas no artigo 183.

11. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO: 
Maior agilidade no atendimento das demandas relacionadas às equipes de segurança, capatazia e manutenção, uma vez que haverá uma comunicação mais eficiente entre os colaboradores.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 
Não se aplica.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: Por todo o exposto nesse ETP, pelo conhecimento do mercado, pelas pesquisas realizadas, públicas e privadas, declaramos que a contratação é viável. 
 

14. ANÁLISE DE RISCOS:	

Risco 1: Falta de recursos orçamentários para contratação do objeto.
Probabilidade: [ ] Baixa [ X ] Média [ ] Alta
	ID
	Danos
	Impacto

	1
	Metas e benefícios previstos nos estudos preliminares não serão atingidos. Utilização do sistema de rádio fica impedida.
	Degradação na prestação dos serviços relacionados à segurança, capatazia e manutenção, ocasionada por uma maior dificuldade de comunicação entre as equipes.

	ID
	Ação de Mitigação e Contingência
	Responsáveis
	Prazo

	1
	Reserva ou realocação de recursos financeiros pelo gestor do orçamento do Tribunal.
	Área administrativa do TRT da 7ª Região ou do órgão gerenciador da licitação.
	Até o início dos procedimentos licitatórios.






Risco 2: Ausência de fornecedores habilitados para realizar o serviço. 
Probabilidade: [ ] Baixa [ X ] Média [ ] Alta
	ID
	Danos
	Impacto

	2
	Atraso ou não efetivação da contratação.
	Degradação na prestação dos serviços relacionados à segurança, capatazia e manutenção, ocasionada por uma maior dificuldade de comunicação entre as equipes.

	 ID
	Ação de Mitigação e Contingência
	Responsável
	Prazo

	2
	Análise das condições do mercado e, se for o caso, mudança dos requisitos do objeto com o objetivo de ampliar o leque de possíveis fornecedores, desde que se observe a manutenção do atendimento das necessidades da área demandante.
	Área administrativa do TRT da 7ª Região.
	Até o início dos procedimentos de licitação.



 Risco 3: Descumprimento contratual grave ou inexecução.
 Probabilidade: [ ] Baixa [ X ] Média [ ] Alta
	ID
	Danos
	Impacto

	3
	Não conclusão da prestação de serviços.
	Degradação na prestação dos serviços relacionados à segurança, capatazia e manutenção, ocasionada por uma maior dificuldade de comunicação entre as equipes.

	 ID
	Ação de Mitigação e Contingência
	Responsável
	Prazo

	3
	Inclusão de penalidades e condições de habilitação que reduzam a chance de a contratação ser realizada com empresas inidôneas ou incapazes de atender às necessidades na fase de execução contratual.
	Área administrativa do TRT da 7ª Região.
	Até o início dos procedimentos licitatórios. 





Fortaleza, 25 de julho de 2023.




Rafael Martins Gomes Nascimento
Coordenador da Seção de Central e Serviços de Manutenção
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