OBRA:

READEQUACAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 5° ANDAR ANEXO |I

PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

TOTAL (R$)

BDI

223.397,80

25,00%

COD FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS VU s/BDI VUc/BDI VTs/BDI VT c/ BDI
1. ITENS BASICOS R$ 53.989,50
1.1 T24  |TRT7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS 150 A 300 MIL (ART) ub 1,00 150,00 187,50 150,00 187,50
1.2 T20 |TRT7 ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA MES 4,00 9452,40 11.815,50,  37.809,60 47.262,00
1.3 T21 TRT7 VALE ALIMENTAGAO E VALE TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA 6 OPERARIOS) MES 4,00 1308,00 1.635,00 5.232,00 6.540,00
2, READEQUAGAO DOS CHILLERS 165.400,63
21 SERVICOS PRELIMINARES 49.259,83
2.1.1 C3858 |SEINFRA/CE |DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METALICAS M2 192,10 4,71 5,89 904,79 1.131,47
212 74023/001 |SINAPI/CEF | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 288,15 15,55 19,44 4.481,31 5.601,64
213 73901/002 |SINAPI/CEF | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 22 LAJE M3 572,59 27,22 34,02|  15.583,61 19.479,51
214 74207/001 |SINAPI/CEF | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 572,59 12,19 15,24 6.979,87 8.726,27
215 72234 |SINAPI/CEF | DEMOLICAC DE FORRO DE GESSO M2 212,80 1,94 243 413,68 517,10
216 74107/001 |SINAPI/CEF |ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA M2 212,80 18,58 23,23 3.953,82 4.943,34
217 T103  |TRT7 RETIRADA DE POLTRONAS UN 199,00 15,69 19,61 3.122,31 3.902,39
218 68053  [SINAPI/CEF |IMPERMEABILIZACAO COM LONA PLASTICA M2 212,80 2,99 3,74 636,91 795,87
219 C3734 |SEINFRA/CE |REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR UN 4,00 832,45 1.040,56 3.329,80 4.162,24

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORCA E RECARGA DE GAS
2.2 DESMONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES DOS CHILLERS 4.536,00
2.21 T107  |TRT7 DESMONTAGEM DE TUBULAGOES, CONEXOES E ACESSORIOS DE CHILLER UN 3,00 1209,60 1.512,00 3.628,80 4.536,00
2.3 ICAMENTO E DESLOCAMENTO LATERAL DOS CHILLERS 34.336,93
2.3.1 C3468 |SEINFRA/CE |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA P/ IGCAMENTO KG | 7.751,00 3,54 443 2743854 34.336,93
24 FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL | 60.800,00
DE SUPORTE DOS CHILLERS

241 C4584 |SEINFRA/CE |ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT 250,00 27,36 34,20 6.840,00 8.550,00
242 73970/001 |SINAPI/CEF |ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I 12" X 5 1/4” KG | 5.000,00 8,36 10,45  41.800,00 52.250,00
25 MONTAGEM DOS CHILLERS COM ADEQUAGAO DE TUBOS E CONEXOES 15.995,28
25.1 T108 |TRT7 MONTAGEM DE TUBULAGOES, CONEXOES E ACESSORIOS DE CHILLER UN 3,00 3950,53 4.938,16] 11.851,59 14.814,48
252 T109  |TRT7 ISOLAMENTO TERMICO COM ISOPOR EM TUBO DE AGCO GALV DE 3" M 30,00 31,49 39,36 944,57 1.180,80
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FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS QT VUs/BDI VUc/BDI VTs/BDI VT c/ BDI

2.6 READEQUAGAO DAS BOMBAS / QUADROS / CAIXAS DE PASSAGEM 472,59

2.6.1 T106 |TRT7 REFORMA E REMANEJAMENTO DE QUADRO ELETRICO ub 1,00 378,07 472,59 378,07 472,59

3. AS BUILT 2.052,00

3.1 C1083 |SEINFRA/CE |ELABORAGAO DE RELATORIO "AS BUILT" uT 60,00 27,36 34,20 1.641,60 2.052,00

4, SERVIGOS FINAIS 1.955,67

41 C1628 |SEINFRA/CE |LIMPEZA GERAL M2 404,90 3,86 4,83 1.562,91 1.955,67

OBSERVAGOES

1. Fonte TRT7: Composicéo de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regigo utilizando coeficientes de consumo e pregos unitérios de fontes oficiais (SINAPI ou
MERCADO).

2. Fonte TCPO/PINI: Composigéo de Custo Unitério elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido com base em pregos de insumos
oficiais (SINAPI ou MERCADO).

3. Conforme a Resolugéo 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitarios o Sistema Nacional de Pregos da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de Fevereiro/2013 e, subsidiariamente, a
tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), Versao 19.

4. Os valores unitarios de insumos relativos a mé&o de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também s&o demonstrados em planilha anexa as Especificacfes Técnicas.

5. Trechos de Descrigéo de Servigos entre colchetes indicam adaptag&o para fins de esclarecimento

6. O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstragéo na Planilha de Composigao da Taxa do BDI anexa.

7.

Fortaleza, 02 de Abril de 2013

Eng° Civil PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
Analista Judiciario TRT 72 Regido
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