PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7¢ REGIAQ
DIVISAO DE ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA

1. INFORMAGOES GERAIS
1.1. Identificagdo do processo: 1639/2013-3

1.2. Unidade Requisitante: SAOF/TRT

2. OBIETO

2.1. Contrata¢do de empresa para ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO, INCLUIDOS O DE
IRRIGACAO/DRENAGEM E LUMINOTECNICO, ESPECIFICAGOES TECNICAS E ORCAMENTOS PARA OS
JARDINS DO COMPLEXO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72REGIAO, SITUADO NA AV.
SANTOS DUMONT 3384, MUNICIPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARA.

2.2. A relagdo dos tipos de servigos/projetos esta distribuida em itens, assim definida:

N2. | DESCRICAO DOS SERVICOS

1 PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

1.1 | PROJETO DE PAISAGISMO

2 PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

2.1 | PROJETO LUMINOTECNICO

PROJETO DE IRRIGAGAO (PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS EM AREAS DE URBANISMO

2:2 PAISAGISTICO)

2.3 | PROJETO DE DRENAGEM

3 DOCUMENTAGAO TECNICA COMPLEMENTAR

ORCAMENTO COM QUANTITATIVOS, [PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS] E
3.1 |CRONOGRAMA [FiSICO-FINANCEIRO] EM AREAS DE URBANISMO PAISAGISTICO [CONFORME
AS EXIGENCIAS DA RESOLUGAO CSJT N2 70/2010].

ORCAMENTO COM QUANTITATIVOS, [PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS] E
3.2 | CRONOGRAMA [FiSICO-FINANCEIRO] EM EDIFICAGOES [CONFORME AS EXIGENCIAS DA
RESOLUGAO CSJT N2 70/2010].

3.3 | ESPECIFICAGOES TECNICAS EM AREAS DE URBANISMO PAISAGISTICO

3.4 | ESPECIFICAGOES TECNICAS EM EDIFICAGOES

2.3. O quantitativo total da drea é de 1.152,96 m?, conforme planta de situa¢do do Anexo |.

2.4 JUSTIFICATIVA: Conforme a solicitagdo do Memorando SAOF n2 015/2013, existe a necessidade
da execuc¢do de projeto de paisagismo, luminotécnico, irrigacdo e drenagem dos jardins do complexo
do TRT para melhoramento das areas de convivéncia, com o aprimoramento do espaco fisico e sua
adequada ambientacdo visam propiciar maior conforto a todos que dele fazem uso, havendo de
repercutir favoravelmente no desempenho das atividades ali desenvolvidas.
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3. QUALIFICACAO TECNICA

Serdo exigidos os seguintes documentos para Habilitagdo Técnica:

3.1 Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente (CREA ou CAU)
vdlido.

3.2 Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo CREA/CAU ou atestado devidamente registrado no
referido Conselho, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pelo licitante, em que se
comprove a elaboragdo de projetos de Paisagismo com area minima de 400,00m2, area esta
equivalente a uma das dez areas de jardins a serem trabalhadas (jardim n28 da planta de situacdo
anexa).

3.3 Os profissionais indicados deverdo ter vinculo com a proponente. O vinculo podera ser societdrio
(os profissionais integram o quadro societdrio da proponente-meio de prova — Contrato social),
celetista (funcionario da proponente — meio de prova — CT.P.S.) ou civil (contrato de prestacdo de
servicos autdbnomos — meio de prova — Termo ou compromisso contratual).

3.4 A empresa interessada poderad realizar visita as dependéncias do prédio Anexo Il do Tribunal, a
fim de conhecer a drea onde serdo realizados os servicos. Ndo serda motivo de inabilitacdo da licitante,
a ndo realizagdo da visita, no entanto, implicara na aceitagdo tacita das condi¢cdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. O agendamento da visita poderd ser feito pelos
telefones (85) 3388-9453 ou (85) 3388-9465.

4 DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO

4.1 O Contratado serd responsavel pela observancia das leis, decretos, resolucdes, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste
Termo de Referencia, inclusive por suas subcontratadas.

4.2 Na elaboracdao do objeto contratado deverdao ser observados os documentos abaixo, assim
como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citacdo, aplicavel
ao objeto deste Termo de Referencia:

421 Manual de Obras Publicas — EdificacBes — Praticas da SEAP (Decreto n2 92.100/85);

4.2.2 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI;

4.2.3 Resolucbes n2 114, de 20 de abril de 2010 — Conselho Nacional de Justica (CNJ) e n?
70/2010 — Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT);

4.2.4 Instrucdes e resolucdes dos drgidos do sistema CREA / CONFEA;

4.2.5 Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagao do Solo;

4.2.6 Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

4.2.7 Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitdria,

entre outros;

4.2.8 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
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4.2.9 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;
4.2.10 Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
4.2.11 Guia Pratico de Inclusdo de Critérios de Sustentabilidade nas Contrata¢cdes de Bens e

Servicos no Ambito da Justica do Trabalho de 12 e 22 graus, aprovada pela RES. CSIT N2 103 de
25/5/12.

4.2.12 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

5 ETAPAS E ESPECIFICAGOES DE PROJETO

5.1 A distribuicdo das etapas do projeto devera seguir o cronograma fisico-financeiro apresentado
no Anexo V.

5.2 Eis a especificagcdo de todas as demais exigéncias para a elaboracdo do projeto deste objeto:

PROJETO PAISAGISTICO, DE IRRIGACAO/DRENAGEM E LUMINOTECNICO.

O Projeto Executivo deverd conter de forma clara e precisa todos os detalhes executivos e indicaces
necessarias a perfeita e inequivoca execugao dos elementos propostos.

Nesta etapa serdo executadas plantas e, se necessario, cortes do terreno em escalas ndo menores que
1:100, desenhos de todos os detalhes construtivos em escalas adequadas a sua perfeita
interpretacao, plantas parciais de locacdo de equipamentos e revestimentos do solo, quer sejam
construidos, quer sejam vegetais.

5.3 O projeto de paisagismo devera ser desenvolvido nas seguintes etapas:

a) ESTUDO PRELIMINAR

Analise e apresentacdo da solucdo global do problema para determinagdo da viabilidade de um
programa de partido a ser adotado, constando de pesquisa, programa de necessidade, setorizacao,
fluxograma, bem como do plano de massas da vegetacao.

Materiais a serem apresentados:

Planta baixa esquematica com o conceito da proposta Croquis

b) ANTEPROJETO

Solucdo final do projeto. Nesta fase todas as especificagdes de materiais e espécies vegetais devem
estar definidas, permitindo a estimativa dos custos da implantacdo do projeto.

Materiais a serem apresentados:

Planta baixa com indicagcdo de materiais Fotografias da vegetacao escolhida Perspectivas,
fotomontagens ou elevag¢des

c) PROJETO EXECUTIVO
Consiste no detalhamento completo de todos os elementos especificados viabilizando a execuc¢do do
projeto.

O Projeto Executivo devera conter:

¢ plano global de zoneamento paisagistico, indicando:

a. representacdo, por codigo, de toda vegetacdo representada em planta, identificando-a
na mesma folha de desenho e apresentando seu nome cientifico e popular;

b. espacamento de mudas.
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e nas plantas setoriais ou parciais, locacdao e cotas relativas dos canteiros de ervas. Quando se
referir as areas mais préximas da edificacdo, usar de preferéncia os mesmos eixos do projeto de
arquitetura;

e representacdo de todas floreiras e jardineiras internas a edificacdo com as mesmas identificacdes
requeridas para areas externas;

¢ locagdo, dimensionamento e detalhamento dos elementos especificos, como espelhos de agua,
lagos, muros, cercas, divisdrias de canteiro, bancos, lixeiras, placas, postes, escadas, rampas, pisos e
outros;

¢  detalhes de elementos construidos em escala compativel com a topografia do terreno;

e esquemas gerais de iluminacdo, irrigacdo e drenagem, tanto externos quanto internos,
harmonizados com os projetos especializados dessas areas;

e relatério descritivo da correcao do solo (aragem, adubagao );

¢ planilhas de quantificacao.

¢ Memorial descritivo contendo as especificagdes qualitativas e quantitativas do projeto;

e Orgcamento com quantitativos (planilha de composi¢dao de custos unitarios);

e Cronograma fisico-financeiro.

Wi

Especificag6es Técnicas requeridas

Preparo do Solo para Plantio:

e terra de plantio: caracteristicas fisicas e espessura minima conforme o local;

e corretivos e adubos quimicos e organicos a serem incorporados a terra de plantio;

e especificacdo dos implementos necessarios a execugdo dos servicos;

e especificagdo dos procedimentos necessarios ao preparo do solo para plantio: limpeza, acerto da
superficie, loca¢do, forma de incorporacdo de adubos e outros.

Plantio:

e classificacdo das espécies vegetais por extratos — vegetacdo arbdrea, arbustiva e herbaces,
através de indicacdo, para cada espécie, de nome cientifico e popular;

e indicacdo de altura minima para arvores, arvoretas e arbustos;

¢ indicacdo de densidade por area para as espécies herbaceas;

e exigéncias quanto ao estado fitossanitario das espécies vegetais;

e  exigéncias e caracteristicas de fornecimento, tais como estado das raizes, acondicionamento,
tipo de transporte e tipo de drenagem;

e processo de plantio;

¢ indicacdo, desde que possivel, da época climaticamente mais favoravel ao plantio;

¢ indicacdo de medidas de protecdao complementares, tais como coloca¢do de tutores, protecdo
dos troncos por engradado, palha ou outros, e irrigagado até a pega;

e indicar o trato fitossanitdrio de controle de insetos, fungos, virus e outros, por processos
bioldgicos, fisicos ou quimicos. A especificagdo neste sentido deve ser criteriosa, tendo em vista que
0s processos mais eficazes a curto prazo - controle quimico - poderdo ter reflexos negativos no
decorrer do tempo, pelo acimulo de materiais indesejaveis na planta ou solo;

e  estabelecer uma vistoria periddica para controle de praga e doencas;

e indicagdo de processos de manutencdao necessarios até a pega das mudas: irrigacdo com
indicacdo do prazo necessario e periodicidade, em funcdo da pega das mudas, adubacgdo de
cobertura, conforme especificagao por tipo de planta, podas, reposicdes ou correcao de falhas.
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5.4 Projetos luminotécnicos , de irrigacdo e de drenagem

As especificacdes de materiais e servicos de elementos referentes a irrigacao dos jardins, seu sistema
de drenagem e sua iluminacdo, deverdo estar contidas nos respectivos projetos especializados, e
serem elaboradas com a orientacdo do Autor do Projeto de Paisagismo, tendo em vista o
desempenho requerido.

6 DA CONTRATAGAO: A contratagdo serd formalizada por meio de Nota de Empenho emitida pela
Contratante.

7 DAFISCALIZAGAO DO CONTRATO

7.1 A fiscalizagdo do contrato caberd ao Analista Judiciario, Eng® FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO
DAMASCENO. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais deste(s), suas fung¢des serdo
desempenhadas pelo Diretor da Divisdo de Engenharia, o Eng® GUSTAVO DANIEL GESTEIRA
MONTEIRO.

7.2 A Administracdo podera designar outro fiscal, quando conveniente, sendo consignado
formalmente nos autos e comunicado a Contratada, sem necessidade de elabora¢do de termo
aditivo.

7.3 Ao fiscal do contrato competird: administrar a execu¢do do mesmo, atestar a respectiva nota
fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessdrias as solugbes de
quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. As decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverdo ser comunicadas, em tempo oportuno, ao
Diretor da Divisdo de Engenharia e/ou a Administracdo, para a ado¢do das medidas que esta julgar
convenientes. A acao de fiscalizacdo nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

7.4 A fiscalizacdo fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens deste roteiro.
O descumprimento por parte do Contratado poderd acarretar a rescisdo do contrato e a aplicag¢do do
disposto no Art. 80, da Lei n2 8.666/93.

7.5 As informacgdes e os esclarecimentos solicitados pela contratada poderdo ser obtidos através
dos telefones (85) 3388-9265 ou (85) 3388-9453.

8 DA VISTORIA

8.1 A vistoria do local sera facultativa, porém, é de inteira responsabilidade das empresas licitantes
apurar todas as condi¢des, medidas e técnicas necessarias para a execucdo dos servicos objeto deste
Termo de Referéncia e anexos;

8.2 A empresa que optar pela realizagdo da vistoria, deverd efetuar o agendamento com o Eng?
FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO (fone: 3388-9265), preferencialmente em até 02
(DOIS) dias uteis anteriores a data prevista para o inicio do Pregdo Eletronico (DATA DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA).

8.3 0O Contratante ndao admitirda declaragdes posteriores de desconhecimento de fatos e aspectos
que dificultem ou impossibilitem a execuc¢do ou a conclusao dos servigos.
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9 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Generalidades

9.1 Empregar todo o empenho e dedicacdo necessarios ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe sdo confiados;

9.2 Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Servico no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis a contar da convocagao, por escrito;

9.3 Sao condigdes para iniciar os servicos: a apresentacdo da “Ordem de Servico”, devidamente
preenchida e assinada pelo Fiscal do Contrato, e a documentacao abaixo:

a. A relacdo de funcionarios e/ou terceirizados que executardo os servicos, acompanhada do
respectivo nimero de documento de identificacdo;

b. ART referente aos projetos contratados, devidamente registrados no CREA ou CAU.

9.4 Entregar os servicos nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de
Referéncia e Anexos;

9.5 Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se
verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou de materiais empregados;

9.6 Cientificar, imediatamente e por escrito, a execu¢do dos servicos, para que seja efetivado o
recebimento provisoério;

9.7 Responder por perdas e danos que vierem, comprovadamente, causar ao Contratante ou a
terceiros, em razao da a¢do ou omissao dolosa ou culposa de seus empregados ou prepostos.

9.8 Fornecer os materiais e/ou equipamentos, bem como m&o-de-obra necessaria a execugio
dos servicos;

9.9 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execug¢do dos servicos;

9.10 Manter, durante toda a execucdao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na
licitacdo;

9.11 N3o executar, sem devida autorizacdo, por escrito, pelo fiscal do contrato, os servicos
decorrentes de fatores ndo previstos ou somente evidenciados durante o transcorrer dos mesmos;

9.12  Aceitar os acréscimos ou supressoes sobre o objeto do Contrato, nos limites da Lei n2
8.666/93 e da LDO 2013, Lei 12.708/12, Art. 102, paragrafo 69, inciso lll;

9.13 O Contratado devera manter como responsdvel pelos trabalhos, do inicio até a conclusdo do
objeto deste Termo de Referéncia, o RESPONSAVEL TECNICO indicado.

9.14 O Contratado podera indicar eventual SUBSTITUTO do RESPONSAVEL TECNICO, devendo este
preencher, no minimo, os mesmos requisitos técnicos e documentais de seu antecessor e os exigidos
no edital de licitacdo e neste Termo de Referéncia.
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9.15 Essa indicacdo e documentacdo deverdo ser entregues ao Contratante pelo Contratado, para a
sua analise e aprovagdo, com a antecedéncia minima de 10 (dez) dias anteriores a data programada
para a saida do RESPONSAVEL TECNICO.

9.16 No caso de ndo aprovacao desse substituto, o Contratado deverd indicar um novo substituto e
apresentar a referida documentacdo deste ao Contratante para nova analise e aprovacdo;

9.17 O Contratado deverd promover, sem Onus ao Contratante, a eventual substituicio dos
profissionais da equipe, com exce¢do do RESPONSAVEL TECNICO, em no maximo 48 horas apds a
notificacdo formal do Contratante, a critério deste;

9.18 O Contratado deverd promover, sem Onus ao Contratante, a eventual substituicdo do
RESPONSAVEL TECNICO, em no méaximo 15 dias corridos apds a notificagio formal do Contratante,
desde que devidamente justificado pela Administracdo. Até a efetiva substituicdo do RESPONSAVEL
TECNICO, os servicos serdo suspensos;

9.19 Nenhum servico podera ser executado sem o prévio recolhimento da correspondente Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA ou CAU pelos RESPONSAVEIS POR CADA
ESPECIALIDADE (paisagismo, irrigacdo/drenagem e luminotécnico) e sem o efetivo acompanhamento,
supervisdo, coordenacdo e dire¢io do RESPONSAVEL TECNICO regularmente aprovado pela
Contratante.

Equipe minima de profissionais para execugao dos trabalhos

9.20 O Contratado devera manter equipe técnica compativel com a elabora¢do dos projetos, visando
garantir o perfeito andamento dentro das especificagGes.

Do Coordenador técnico do contrato

9.21 No prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de assinatura do contrato, o
Contratado deverd indicar a Divisdao de Engenharia, formalmente, o Coordenador Técnico do
Contrato.

9.22 O Coordenador Técnico do Contrato devera ter vinculo com a proponente. O vinculo podera ser
societario (os profissionais integram o quadro societdrio da proponente-meio de prova — Contrato
social), celetista (funciondario da proponente — meio de prova — C.T.P.S.) ou civil (contrato de prestacdo
de servigos autbnomos — meio de prova — Termo ou compromisso contratual).

9.23 Terd como atribuicdo principal a responsabilidade de planejar, programar, coordenar,
acompanhar e controlar todos os servicos técnicos e projetos contratados, em cada uma de suas
etapas, do inicio até a conclusdo e entrega definitiva do objeto contratual. Devera garantir a
necessaria e adequada compatibilizacdo entre todos os servigos técnicos e projetos contratados.

9.24 Devera, ainda, participar, obrigatoriamente, de todas as reunifes convocadas pela Divisdo de
Engenharia do TRT/CE.

9.25 Para garantir o necessdrio controle e adequada instru¢do do processo contratual, todos os
documentos técnicos produzidos pelo Contratado e/ou Contratante, bem como os demais tramites e
comunicagoes técnicas (solicitagao, envio, sugestao, esclarecimento, resposta, confirmacgao, alteracao,
e outros) deverdo ser, obrigatoriamente, formais e deverdo conter assinaturas do Coordenador
Técnico do Contrato e/ou do Diretor da Divisdo de Engenharia.
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Compatibilizagao e Coordenacgao dos projetos

Wi

9.26 Os Projetos de Arquitetura e de Engenharia (complementares) de diferentes especialidades
deverdo estar perfeitamente compatibilizados entre si, refletidos também nas pecas de memorial e
planilhas orgamentarias do conjunto, sem omissdes, erros ou conflitos que comprometam a
integridade do material apresentado, que possa gerar, com isso, perda de tempo e eventuais atrasos.
Para tanto, a licitante contratada devera indicar representante técnico, na qualidade de Coordenador
de Projetos, para realizar planejamento, programacdo e controle de todas as atividades e etapas a
serem desenvolvidas nesse edital, bem como:

9.26.1 Manter estreito cumprimento das etapas e prazos estabelecidos nesse edital;

9.26.2 Participar ativamente de todas as reunides quando agendadas pela Fiscalizacdo do TRT
e durante a elaborac¢do dos projetos, onde o Coordenador responsavel devera trazer os projetos (2
vias) para discussao;

9.26.3 Coletar informacgdes junto a Divisdo de Engenharia do TRT e apresentar os resultados de cada
fase;

9.26.4 Estabelecer a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas areas técnicas avaliando
interferéncias, critérios e solu¢des adotados;

9.26.5 Seguir a padronizacdo dos desenhos, documentos técnicos e normas, além de revisar os
produtos e projetos em cada etapa;

9.26.6 Nenhuma etapa podera ser seguida sem a autorizacdo e aprovagao por escrito da Fiscaliza¢do
do TRT e, sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizagdes e a total
conclusdo dos servigos.

10 - Subcontratagao

10.1 Contratado podera subcontratar profissionais ou empresas de para a elaboragdo de
Projeto de irrigacdo/drenagem e Projeto Luminotécnico, considerando o limite de 30% do valor do
objeto.

10.2 Contratado devera realizar a supervisdo e coordenagdo dos servicos das empresas /
profissionais subcontratados, sem prejuizo de sua total e exclusiva responsabilidade contratual;

10.3 O Contratado se responsabilizara pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢oes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal,
préprio ou das empresas subcontratadas, alocado nos servigos objeto do contrato;

10.4 O Contratado devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacGes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento
Definitivo dos Servigos.

10.5 A Contratada se obriga a ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos
objetos deste Termo, mediante declaragdo firmada em cartério pelo autor do projeto, podendo a
Administracdo utiliza-los nos termos do art. 111 da Lei 8.666/93.
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11 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

11.1  Emitir a Ordem de Servico em até 30(trinta) dias apds a emissao da Nota de Empenho;

11.2 Buscar, junto a Administracdo, todas as condi¢Ges indispensaveis ao bom cumprimento das
obrigagGes contratuais;

11.3 Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de medicGes de servicos;

11.4 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo do contrato, cabendo registrar todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas, faltas ou impropriedades.

12 MEDICOES

12.1  Serd feita medi¢do Unica dos servicos, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
devendo aqueles estarem efetivamente concluidos e, preliminarmente, aprovados pela Divisdo de
Engenharia do TRT/CE. Todo e qualquer servico suprimido e/ou desnecessario sera objeto de deducgéo
de seu correspondente valor da medicao.

12.2 O Contratado somente devera emitir Nota Fiscal / Fatura referente aos servicos objeto do
contrato, apds o aceite formal da medicdo pela Fiscalizagao

13 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1 Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

a. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até cinco dias Uteis da comunicagdo escrita da
contratada;

b. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até trinta dias Uteis contados do recebimento
provisorio, apds o decurso do prazo de observacdo que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

13.2Havendo pendéncia durante o recebimento, serd necessdria nova comunica¢do escrita da
contratada, depois de solucionadas todas as falhas apontadas pela fiscalizacdo. Os servicos serdo
considerados concluidos na data da ultima comunicacdo escrita da contratada, desde que ndo
relacionadas pendéncias pela fiscalizacdo.

13.3 0 recebimento definitivo do servico ndo exclui a responsabilidade da Contratada por vicios de
qualidade ou disparidade com as especificacGes técnicas ou atribuidas pela Contratada, verificados
posteriormente.

14 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em uma Unica parcela, conforme
detalhado o crograma fisico-financeiro ( anexo V) na conta bancaria fornecida pela empresa, em até
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10 (dez) dias apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
ocasido em que este Tribunal verificard a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e
Contribuicées Federais e Divida Ativa da Unido), com a Fazenda Estadual (para o caso de
fornecimento de bens) e/ou Municipal (para o caso de prestacdo de servicos), com a Seguridade
Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS/CEF), bem como a regularidade
trabalhista, mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.10 atraso injustificado no atendimento a convocacgdo para recebimento da Ordem de Servigo ou
na execuc¢ao do contrato sujeitard o Contratado a multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo
por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato;

15.2Além da sancdo prevista no item supra, a contratada podera incorrer nas seguintes penalidades:
a. ADVERTENCIA;

b. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na
hipétese de inexecucdo parcial do Contrato;

¢c. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, nas
hipéteses de inexecugao total;

d. MULTA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, para os
demais casos de descumprimento contratual;

15.3A contratada estara sujeita ainda a outras san¢des administrativas, conforme a modalidade de
Licitacdo a ser adotada.

15.4A aplicacdo de sang¢des previstas neste instrumento serd sempre precedida da concessdo da
oportunidade de ampla defesa, cuja intimacdo dar-se-a na forma da lei, inclusive através de fax ou e-
mail.

16 DA GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS

16.1A Fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do projeto, no
interesse exclusivo do TRT da 72 Regido. O acompanhamento Fiscalizagdo do TRT/CE ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.

17 VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS: RS 19.081,47 (Dezenove mil, oitenta e um reais e
guarenta e sete centavos).

18 PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execucdo sera de até 30 (trinta) dias a serem contados a partir
do recebimento da Ordem de Servico pela contratada.
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19 DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
19.1S30 parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
ANEXO | Planta de situacao;

ANEXO Il Modelo de planilha de composi¢cdo dos Encargos Sociais incidentes sobre mao-de-
obra horista;

ANEXO llI Modelo de planilha de composi¢do da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);
ANEXO IV Planilha Orcamentaria Estimativa;
ANEXO V Cronograma Fisico-Financeiro Estimativo;

Fortaleza, 12 de junho de 2013.

Eng? Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciario TRT 72 Regido

Eng® GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisdo de Engenharia
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ANEXO |

PLANTA DE SITUAGAO
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ANEXO I

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DOS

FONTE: SINAPI /CEF

ENCARGOS SOCIAIS* INCIDENTES SOBRE MAO-DE-OBRA HORI STA

CODIGO | DESCRICAO HORISTA (%) |
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
Ad INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50%
A7 SEGURO CONTRAACIDENTES TRABALHO 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 37,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,9%
B2 FERIADOS 4,48%
B3 AVISO PREVIO 12,82%
B4 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,77%
B5 13° SALARIO 10,33%
B6 LICENCA PATERNIDADE 0,06%
B7 AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVA 2,46%
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 48,82%
GRUPO C
C1 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,95%
Cc2 FERIAS (INDENIZADAS) 13,77%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS 19,72%
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIAS DE A SOBRE B 18,45%
D TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 18,45%
TOTAL (A+ B +C + D) 124,79%

*Q orcamento elaborado por este Tribunal baseou-se no conteddo desta planilha.
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ANEXO I

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DA TAXA DE

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS* (BDI)

ITEM PORCENTAGEM
GARANTIA / RISCO / SEGURO 1,39%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,89%
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,07%
CUSTOS INDIRETOS (A) 8,35%
LUCRO 8,00%
LUCRO BRUTO (B) 8,00%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
TRIBUTACAO (C) 8,65%
BDI (A+ B + C) 25,00%

*O BDI adotado por este Tribunal baseou-se no conteddo desta planilha.

Serdo requeridos dos licitantes a demonstracdo das Composi¢Ges de Custos Unitarios de
cada item de servico.

E igualmente necessario, o preenchimento da planilha modelo de Encargos Trabalhistas |,
no entanto, os itens constantes nessa planilha ndo sdo exaustivos, logo, a planilha a ser
apresentada devera ser aquela que corresponde aos encargos da empresa licitante.

O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, devera
estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composicao.

Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base na tabela apresentada acima,
levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.
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ANEXO IV

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
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ANEXO V

CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto nas condicdes do Pregdo Eletrdnico n°
, que eu, , portador(a) do
CPF(MF) n° , Representante da Empresa
, estabelecida em
como seu(ua) representante legal para os fins da
presente declaracdo, compareci ao Tribunal Regional do Trabalho da  7° na Avenida
Santos Dumond, 3384, municipio de Fortaleza, tomando plena ciéncia das condicdes e
peculiaridades existentes, bem como de todas as implicagfes técnicas e financeiras dos
servicos a executar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)

Visto:
Representante do TRT
Observacéo:
1) Emitir em papel que identifique o licitante.

2) O licitante devera trazer duas vias.



