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JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7° REGIAO
" DIVISAO DE ENGENHARIA






TERMO DE REFERÊNCIA

PROC. Nº 16.825/2013-4
1 – INFORMAÇÕES GERAIS:
1.1 - UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAOF).
2 - OBJETO:
2.1 – Contratação de empresa para a realização de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ANIMAÇÃO ELETRÔNICA 3D E MAQUETE FÍSICA DO FÓRUM DO TRABALHO DESEMBARGADOR PAULO DA SILVA PORTO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ.
2.2 - JUSTIFICATIVA: Conforme a solicitação do Memorando SAOF nº 164/2013, existe a necessidade da elaboração da Animação Eletrônica 3D e Maquete Física que tem por objetivo possibilitar a apresentação do Empreendimento ao Pleno desta Regional, aos jurisdicionados e a sociedade em geral, através de um tour virtual 3D e também em escala reduzida por meio da Maquete Física do Fórum a ser construído.

2.1.1 - Os itens foram agrupados em lote único, tendo em vista a necessidade da perfeita integração do projeto arquitetônico com a animação eletrônica 3D e com a maquete física, devendo ambos espelharem as especificações do projeto.
2.1.2 - Trata-se de execução de serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, c/c o parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto nº 3.555/00 e parágrafo primeiro do artigo 2º do Decreto nº 5.450/05.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:
3.1- Para a execução da Animação Eletrônica 3D e a Maquete Física o TRT/CE disponibilizará em mídia (CD-Rom) os Projetos Básicos de arquitetura para que as mesmas tenham uma representação virtual e em miniatura perfeita.

3.2 - ANIMAÇÃO ELETRÔNICA 3D
3.2.1 - Deverá prever a apresentação na forma de animação 3D, em que o usuário é transportado para dentro do projeto, a bordo de uma câmera virtual e visualizar interna e externamente o prédio, vendo em detalhes a solução arquitetônica adotada.
3.2.2 – A Elaboração da Animação Eletrônica 3D, em caráter definitivo, isto é, produto final, deverá ser entregue em formato avi (compatível com Windows), com, no mínimo, 150 segundos de passeio virtual. Será mostrado inicialmente a relação do Empreendimento com a cidade e sua geografia de forma aérea. O circuito a ser percorrido pela visualização aérea deverá, em primeiro momento, possibilitar ao espectador uma panorâmica da localização aérea do terreno, contendo o campo já descrito e, em um segundo momento, descrever um trajeto onde a finalização da vista aérea coincida com algum ponto em solo, do ponto de vista do pedestre, focando o Fórum. O cenário deverá ser apresentado de forma a destacar acabamentos finais dos volumes, mostrando, para tanto, texturas, cores, sinalização etc., abrangendo todo o entorno do empreendimento, inclusive suas intervenções urbanísticas. O circuito a ser percorrido pela visualização, sob o ponto de vista do pedestre, deverá, em primeiro momento, partir do ponto final da vista aérea, entrando no empreendimento e percorrendo os locais internos da edificação. Para demonstrar maior realidade, deverá ser contempladas neste tour animações de pessoas ao longo do percurso virtual. O vídeo deverá ter o máximo de detalhes que evidenciem o foto realismo. O áudio constituirá em trilha sonora instrumental.
3.2.3 - A CONTRATADA entregará ao TRT os seguintes itens da Animação Eletrônica 3D:

3.2.3.1 - 05 (cinco) vias da Animação Eletrônica, em CD-ROM, gravados de forma a possibilitar futuras reproduções;

3.2.3.2 - 05 (cinco) vias do Memorial Descritivo, contendo informações sobre a utilização do produto, requerimentos mínimos do equipamento, limitações dos recursos de mídia etc.
3.3 - MAQUETE FÍSICA
3.3.1 – A Maquete Física, deverá ser executada na escala 1:100, adequando a perfeita compreensão do projeto, deverá apresentar as fachadas e cobertura do prédio, o entorno, paisagismo e urbanização, vistas externas e vista geral do terreno, com a implantação da edificação e estacionamento.
3.3.2 - A Maquete Física do Fórum representará a edificação assentada em uma base display, confeccionada em madeira revestida com fórmica branca fosca. A dimensão da base “display” deverá ter área mínima para compreender a implantação da edificação com todo o terreno em escala descrita anteriormente.
3.3.3 – A Maquete Física receberá uma cobertura em caixa de acrílico que será montada de forma a possibilitar o perfeito envolvimento da maquete, protegendo em todos os pontos. A altura interna da maquete deverá resguardar uma distância mínima do ponto mais alto representado até a cobertura de acrílico de 25,0 cm. Esta cobertura deverá ser construída em acrílico cristal de 3 mm.

 3.3.4 - Na base “display” a CONTRATADA deverá fixar uma placa/etiqueta, com o nome do empreendimento.
3.4 -  O contratado cederá os direitos autorais ao contratante.

4 - DADOS COMPLEMENTARES:
4.1 - DO PREÇO: No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e completa execução do objeto, inclusive a mobilização para a execução dos serviços.

4.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: O vencedor da etapa de lances deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a prestação de serviços de ELABORAÇÃO DE ANIMAÇÃO ELETRÔNICA 3D E MAQUETE FÍSICA.

4.3 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo de execução será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Prazo contado do recebimento, pela contratada, da Ordem de Serviço a ser emitida pela Divisão de Engenharia.

4.4 - PRAZOS PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, imediatamente após a conclusão e entrega dos serviços, acompanhado da nota fiscal e termo de garantia;

b) definitivamente, por comissão de no mínimo três servidores designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até cinco dias contados do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

4.4.1 - O recebimento definitivo do objeto da contratação, não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente.

4.5 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: No mínimo, seis meses, contra defeitos de fabricação, contados do recebimento definitivo.

4.6 – SUBCONTRATAÇÃO: O contratado poderá subcontratar, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, os serviços de animação eletrônica. 

4.6.1 O limite máximo a ser subcontratado não poderá ser superior a 30% do valor contratado.

4.7 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente contratação terá um prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a serem contados da data da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

5 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em uma única parcela, na entrega dos serviços, na conta bancária fornecida pela empresa, em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União), com a Fazenda Estadual (para o caso de fornecimento de bens) e/ou Municipal (para o caso de prestação de serviços), com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).

6 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1 - A fiscalização do contrato caberá ao Analista Judiciário, Eng° FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas pelo Diretor da Divisão de Engenharia, o Eng° GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO.

6.2 - A Administração poderá designar outro fiscal, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.

6.3 - Ao(s) fiscal(is) técnico(s) do contrato competirá: administrar a execução do mesmo, atestar a respectiva nota fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser comunicadas, em tempo oportuno, ao Diretor da Divisão de Engenharia e/ou à Administração, para a adoção das medidas que esta julgar convenientes. A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Empregar todo o empenho e dedicação necessária ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

7.2 - Atender ao chamado do contratante para recebimento da Ordem de Serviço, acompanhada da mídia (CD-Rom) contendo os Projetos Básicos de arquitetura, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação, por escrito;

7.3 - Entregar os serviços nas quantidades, forma, prazo e locais estabelecidos neste Termo de Referência e Anexos;

7.4 - Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

7.5 - Cientificar, imediatamente e por escrito, a execução dos serviços, para que seja efetivado o recebimento provisório;

7.6 - Fornecer os materiais e/ou equipamentos, bem como mão-de-obra necessária à execução dos serviços;

7.7 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outras que forem devidas e resultantes da execução dos serviços;

7.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Emitir a Ordem de Serviço;

8.2 - Buscar, junto à Administração, todas as condições indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais;
8.3 - Atestar a nota fiscal/fatura para efeito de medições de serviços;

8.4 - Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do contrato, cabendo registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades.
8.5 - Promover o pagamento na forma e no prazo estipulados neste termo.

9 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - O atraso injustificado no atendimento à convocação para recebimento da Ordem de Serviço ou na execução do contrato, sujeitará o Contratado à multa de mora, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato;

9.2 - Além da sanção prevista no item 9.1, a contratada poderá incorrer nas seguintes penalidades:

a. ADVERTÊNCIA;

b. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial do Contrato;

c. MULTA, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de inexecução total;

d. MULTA, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato, para os demais casos de descumprimento contratual;
9.3 - A contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada.

9.4 - A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.
10 - VALOR ESTIMADO TOTAL DAS DESPESAS: R$ 22.327,50 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos).
11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Regional.

12 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQÜENTES: Não haverá.
13 - DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA: É parte integrante deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I - Planilha Orçamentária Estimativa;
ANEXO II – Perspectivas e planta baixa do empreendimento.

Fortaleza, 24 de julho de 2013.
Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região

Eng° GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO

Diretor da Divisão de Engenharia
ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

ANEXO II 

Perspectivas e planta baixa do empreendimento
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