OBRA:

IMPERMEABILIZACAO DO 5° ANDAR E REFORMA DO AUDITORI O 4° ANDAR ANEXO I

. PODER JUDICIARIO

; JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
DIVISAO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

TOTAL (R$)

BDI

332.972,31

22,50%

1.1

1.2
1.3
2.1
22
23
24
25
26
2.7

2.8
29

2.10
2.1
3.1
3.2
3.3
34

35

COoD

T24

T20
T21

C1049
74023/001
73901/002

C1073

C3039

C1070

C1068

T56

72178

T74

C2533

74165/004

73613

74252/001

55865

55866

FONTE

TRT7

TRT7
TRT7

SEINFRA/CE
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
TRT7
SINAPI/CEF

TRT7

SEINFRA/CE

SINAPI/CEF

SINAPI/CEF

SINAPI/CEF

SINAPI/CEF

SINAPI/CEF

DESCRICAO DOS SERVICOS

ITENS BASICOS
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS 150 A 300 MIL (ART)

ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA

VALE ALIMENTAGCAO E VALE TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA 6 OPERARIOS)
SERVIGOS PRELIMINARES

DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS

RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

DEMOLIGAQ DE PISO E VIGAS DE MADEIRA

RETIRADA DE QUADRO DE SOBREPOR (RACK DE LOGICA)

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS

RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONAD

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM

REVISAO NAS INSTALAGOES / INFRAESTRUTURA DE SONORIZAGAO E IMAGEM DO
AUDITORIO 4° ANDAR

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

M

M

1,00

4,00
4,00

109,97
142,96
142,96
141,34
410,63
52,05
17,75
1,00
12,19

66,22
142,96
100,00
251,00
155,70
119,30

10,00

VU s/ BDI

158,10

9701,20
1308,00

103,73
16,63
29,11
23,15

1,73
3,99
10,26
36,58
12,59

9,03
16,83
30,47

5,16
10,56
16,77

20,31

VU c/ BDI

193,67

11.883,97
1.602,30

127,07
20,37
35,65
28,36

2,12
4,89
12,57
44,81
15,42

11,06
20,62
37,33

6,32
12,93
20,54

24,88

VT s/ BDI

158,10

38.804,80
5.232,00

11.407,19
2.377,73
4.161,02
3.271,82

711,42
207,68
182,09

36,58
153,45

597,83
2.406,03
3.047,00
1.294,98
1.643,72
2.000,18

203,12

R$

VT c/ BDI

54.138,75
193,67

47.535,88
6.409,20
31.252,18
13.973,89
2.912,12
5.096,56
4.008,40
870,54
254,52
223,12
44,81
187,97

732,39
2.947,86
49.846,05
3.733,00
1.586,32
2.013,20
2.450,42

248,80



DESCRICAO DOS SERVICOS

QT VU s/ BDI

VU c/ BDI

VT s/ BDI

VT c/ BDI

3.6

3.7

3.8

39

3.10
3.1
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22
3.23

3.24
3.25

3.26
41
42
43

44
4.5

55868
73860/009
73860/010
73860/011
73860/012
73860/013
73860/022
74117/001

C2291

C2484

C2483

C3485

C1639

T113

T114
74054/003

T106
C3879

74194/001
C3865

C1158

73922/001

TH7

T104

73928/003
C3037

SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
TRT7

TRT7
SINAPI/CEF

TRT7
SEINFRA/CE

SINAPI/CEF
SEINFRA/CE

SEINFRA/CE

SINAPI/CEF

TRT7

TRT7

SINAPI/CEF
SEINFRA/CE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4”), FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2
FORNECIMENTO E INSTALACAO

FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO
SPRINKLERS CROMADO (INSTALADO)

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR

TOMADA DE PISO FEMEA PARA RJ-45 (LOGICA)

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W

LUMINARIA SPOT EMBUTIR VIDRO PARA 2 LAMPADAS PL 20W

LUMINARIA SPOT EMBUTIR DIRECIONAVEL PARA LAMPADA PAR 20 LED 7V
PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E
TOMADA

REFORMA E REMANEJAMENTO DE QUADRO ELETRICO

REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,26 M2 A 0,49 M2

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm
IMPERMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO DO PISO DO 5° ANDAR ANEXO II

PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR

IMPERMEABILIZAGAO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM
POLIESTER 4mm - TIPO IV

PISO CIMENTADO C/ ARG DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3, ESP.= 3cm
C/ JUNTA 15mm EM QUADROS 2x2cm COM MASTIQUE

CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

ub
UN

UN

M2

M2

M2

M2
M2

55,30
300,00
200,00
200,00
200,00
300,00
100,00
400,00

10,00

33,00

5,00

16,00

18,00

10,00

5,00
4,00

3,00
21,00

10,00
1,00

50,00
374,95
427,00
374,95

52,05
52,05

44,75
3,03
417
6,55
7,54

11,09

15,00
2,11

26,44

15,73

21,58

43,92

165,32
107,62
114,91
148,20

399,37
50,66

172,90
7312,40

28,76
28,93
84,05
4417

4,47
21,32

54,82
3,71
511
8,03
9,24

13,59

18,38
3,31

32,39

19,27

26,44

53,80

202,52
131,84
140,77
181,55

489,23
62,06

211,80
8.957,69

35,23
35,44
102,96
54,11

547
26,12

247468
909,00
834,00

1.310,72

1.508,00

3.327,00

1.500,30

1.082,20
264,39
519,09
107,91
702,66

2.975,76

1.076,22
574,56
592,80

1.198,11
1.063,86

1.729,00
7.312,40

1.438,05
10.848,03
35.887,64
16.561,54

232,46
1.109,72

3.031,55
1.113,00
1.022,00
1.606,00
1.848,00
4.077,00
1.838,00
1.324,00
323,90
635,91
132,20
860,80
3.645,36
1.318,40
703,85
726,20

1.467,69
1.303,26

2.118,00
8.957,69

1.761,50
110.375,28
13.288,23
43.963,92
20.288,54

284,71
1.359,55



DESCRICAO DOS SERVICOS

QT VU s/ BDI

VU c/ BDI

VT s/ BDI

VT c/ BDI

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
411

5.1
5.2

53
5.4
55

56
5.7

5.8
59

5.10

5.11
5.12
5.13

5.14
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

7.1

T53
T110

C3007
T
6067

C2232

C3729
C4477

C2314

T115

72144

T116
C4496

C2676
73910/006

74126/001

C4643
C4561
C4626

T112

C2206
Cc1871
74067/001
73971/001

C3069

C1083

TRT7
TRT7

SEINFRA/CE
TRT7
SINAPI/CEF
SEINFRA/CE

SEINFRA/CE
SEINFRA/CE

SEINFRA/CE

SEINFRA/CE

SINAPI/CEF

SEINFRA/CE
SEINFRA/CE

SEINFRA/CE
SINAPI/CEF

SINAPI/CEF

SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SEINFRA/CE

TRT7

SEINFRA/CE
SEINFRA/CE
SINAPI/CEF
SINAPI/CEF

SEINFRA/CE

SEINFRA/CE

GRELHA PVC CROMADA REDONDA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RALO ABACAXI PARA LAJES E CALHAS 100MM FOFO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO

RODAPE EM PORCELANATO RUSTICO FOSCO ESPESSURA 10cm

PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA
C/DESEMPENADEIRA

REFORMA DO AUDITORIO 4° ANDAR - ANEXO I

REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

FORRO ACUSTICO TIPO "SONEX" EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, AUTO-
EXTINGUIVEL, C/ SUPERFICIE ESCULPIDA, COR BRANCA 35/35 - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

TAPETE TIPO TABACOW ESP. 6,01mm <= ESP <= 10mm

FORNECIMENTO E APLICACAO DE REVESTIMENTO 3D (3DBOARD) 50X50cm COLADO
NA PAREDE

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

ESMALTE SINTETICO SOBRE REVESTIMENTO 3D COM PISTOLA

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/GAX. DE NEOPRENE ESP.= 6mm

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO C/ TRAVA EM ACO INOX DIAM. 1 1/2

MODULO DE EMERGENCIA PARA LUMINARIA COMUM

PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA
DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

MONTAGEM DE POLTRONAS

REFORMA DA CIRCULAGAO DO 5° ANDAR ANEXO I

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

PEITORIL DE MARMORE L= 25¢m

JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM

DRENO DE PVC D=100mm

AS BUILT

ELABORACAO DE RELATORIO "AS BUILT"
SERVICOS FINAIS

UN
UN

M2
M2
M2

M2
M2

M2

M2

UN

M2
M2

M2
UN

M
CJ
UN
UN
ub
M2

M2
M2

UN

uT

3,00
11,00

145,00
59,60
2312

421,27

61,68
234,08

410,63
18,75
18,00

18,75
13,85

4,50
1,00

1,90

4,00
2,00
4,00

199,00

13,03
5,65
2,80
4,15
1,00

30,00

10,00
32,70

123,11
13,69
18,66
14,18

32,50
121,46

32,68
320,51
38,33

44,15
78,42

199,68
368,15

118,54

1115,29
103,24
13,24

30,83

3,99
43,14
281,29
30,63

15,67

65,88

12,25
40,06

150,81
16,77
22,86
17,37

39,81
148,79

40,03
392,62
46,95

54,08
96,06

244,61
450,98

145,21

1.366,23
126,47
16,22

37,77

4,89
52,84
344,58
37,52

19,19

80,70

30,00
359,74

17.850,95
815,92
431,42

5.972,89

2.004,29
28.431,36

13.419,68
6.009,56
689,94

827,81
1.086,12

898,56
368,15

225,23

4.461,16
206,48
52,97

6.135,17

51,98
243,73
787,61
127,12

15,67

1.976,40

36,75
440,66

21.867,45
999,49
528,52

7.317,46

79.399,52
245548
34.828,76

16.437,52
7.361,63

845,10

1.014,00
1.330,43

1.100,75
450,98

275,90

5.464,92
252,94
64,88

7.516,23
1.501,99
63,72
298,55
964,82
155,71

19,19
2.421,00
2.421,00
4.037,54



COD FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS QT VUs/BDI VUc/BDI VT s/BDI VT c/ BDI

8.1 C1628 SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL M2 679,72 4,85 5,94 3.296,64 4.037,54

OBSERVAGOES

1. Fonte TRT7: Composicéo de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido utilizando coeficientes de consumo e pregos unitarios de fontes oficiais (SINAPI ou
MERCADO).

2. Fonte TCPO/PINI: Composigao de Custo Unitario elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 72 Regido com base em pregos de insumos
oficiais (SINAPI ou MERCADO).

3. Conforme a Resolugao 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitarios o Sistema Nacional de Pregos da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de Agosto/2013 e, subsidiariamente, a tabela
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), Versao 20 de 03/09/2013.

4. Os valores unitarios de insumos relativos a m&o de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também s&o demonstrados em planilha anexa as Especificagbes Técnicas.

5. Trechos de Descrigdo de Servigos entre colchetes indicam adaptag&o para fins de esclarecimento

6. O valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 22,50%, conforme demonstragéo na Planilha de Composig&o da Taxa do BDI anexa.

Fortaleza, 24 de Setembro de 2013

Eng° Civil PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
Analista Judiciario TRT 72 Regido



