
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TOTAL (R$) 332.972,31

IMPERMEABILIZAÇÃO DO 5º ANDAR E REFORMA DO AUDITÓRI O 4º ANDAR ANEXO II BDI 22,50%

Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1. ITENS BÁSICOS 54.138,75R$           
1.1 T24 TRT7 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS 150 A 300 MIL (ART) UD 1,00 158,10 193,67 158,10 193,67

1.2 T20 TRT7 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 4,00 9701,20 11.883,97 38.804,80 47.535,88
1.3 T21 TRT7 VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE (EQUIPE ESTIMADA 6 OPERÁRIOS) MÊS 4,00 1308,00 1.602,30 5.232,00 6.409,20
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 31.252,18
2.1 C1049 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 109,97 103,73 127,07 11.407,19 13.973,89
2.2 74023/001 SINAPI/CEF TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M M3 142,96 16,63 20,37 2.377,73 2.912,12
2.3 73901/002 SINAPI/CEF TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS M3 142,96 29,11 35,65 4.161,02 5.096,56
2.4 C1073 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS M2 141,34 23,15 28,36 3.271,82 4.008,40
2.5 C3039 SEINFRA/CE RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO M2 410,63 1,73 2,12 711,42 870,54
2.6 C1070 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 52,05 3,99 4,89 207,68 254,52
2.7 C1068 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA M2 17,75 10,26 12,57 182,09 223,12
2.8 T56 TRT7 RETIRADA DE QUADRO DE SOBREPOR (RACK DE LÓGICA) UN 1,00 36,58 44,81 36,58 44,81
2.9 72178 SINAPI/CEF RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS M2 12,19 12,59 15,42 153,45 187,97

2.10 T74 TRT7 RETIRADA DE DUTOS DE AR CONDICIONAD ML 66,22 9,03 11,06 597,83 732,39
2.11 C2533 SEINFRA/CE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 142,96 16,83 20,62 2.406,03 2.947,86
3. REVISÃO NAS INSTALAÇÕES / INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E IMAGEM DO 

AUDITÓRIO 4º ANDAR
49.846,05

3.1 74165/004 SINAPI/CEF TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 100,00 30,47 37,33 3.047,00 3.733,00

3.2 73613 SINAPI/CEF ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL  20 MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 251,00 5,16 6,32 1.294,98 1.586,32

3.3 74252/001 SINAPI/CEF ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 155,70 10,56 12,93 1.643,72 2.013,20

3.4 55865 SINAPI/CEF ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTAL M 119,30 16,77 20,54 2.000,18 2.450,42

3.5 55866 SINAPI/CEF ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,00 20,31 24,88 203,12 248,80



Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

3.6 55868 SINAPI/CEF ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 100MM (4”), FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 55,30 44,75 54,82 2.474,68 3.031,55

3.7 73860/009 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 300,00 3,03 3,71 909,00 1.113,00

3.8 73860/010 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200,00 4,17 5,11 834,00 1.022,00

3.9 73860/011 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200,00 6,55 8,03 1.310,72 1.606,00

3.10 73860/012 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 200,00 7,54 9,24 1.508,00 1.848,00

3.11 73860/013 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 300,00 11,09 13,59 3.327,00 4.077,00

3.12 73860/022 SINAPI/CEF CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 100,00 15,00 18,38 1.500,30 1.838,00

3.13 74117/001 SINAPI/CEF FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 400,00 2,71 3,31 1.082,20 1.324,00
3.14 C2291 SEINFRA/CE SPRINKLERS CROMADO (INSTALADO) UN 10,00 26,44 32,39 264,39 323,90
3.15 C2484 SEINFRA/CE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 33,00 15,73 19,27 519,09 635,91
3.16 C2483 SEINFRA/CE TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR UN 5,00 21,58 26,44 107,91 132,20
3.17 C3485 SEINFRA/CE TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-45 (LÓGICA) UN 16,00 43,92 53,80 702,66 860,80
3.18 C1639 SEINFRA/CE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 16)W UN 18,00 165,32 202,52 2.975,76 3.645,36
3.19 T113 TRT7 LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR VIDRO PARA 2 LÂMPADAS PL 20W UN 10,00 107,62 131,84 1.076,22 1.318,40
3.20 T114 TRT7 LUMINÁRIA SPOT EMBUTIR DIRECIONÁVEL PARA LÂMPADA PAR 20 LED 7V UN 5,00 114,91 140,77 574,56 703,85
3.21 74054/003 SINAPI/CEF PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 

TOMADA
UN 4,00 148,20 181,55 592,80 726,20

3.22 T106 TRT7 REFORMA E REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO UD 3,00 399,37 489,23 1.198,11 1.467,69
3.23 C3879 SEINFRA/CE REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, DE 0,26 M2 À 0,49 M2 UN 21,00 50,66 62,06 1.063,86 1.303,26

3.24 74194/001 SINAPI/CEF ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS M 10,00 172,90 211,80 1.729,00 2.118,00
3.25 C3865 SEINFRA/CE SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)
UN 1,00 7312,40 8.957,69 7.312,40 8.957,69

3.26 C1158 SEINFRA/CE DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm M 50,00 28,76 35,23 1.438,05 1.761,50
4. IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DO PISO DO 5º ANDAR ANEXO II 110.375,28
4.1 73922/001 SINAPI/CEF PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR M2 374,95 28,93 35,44 10.848,03 13.288,23

4.2 T117 TRT7 IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM 
POLIÉSTER 4mm - TIPO IV

M2 427,00 84,05 102,96 35.887,64 43.963,92

4.3 T104 TRT7 PISO CIMENTADO C/ ARG DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP.= 3cm 
C/ JUNTA 15mm EM QUADROS 2x2cm COM MASTIQUE

M2 374,95 44,17 54,11 16.561,54 20.288,54

4.4 73928/003 SINAPI/CEF CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM M2 52,05 4,47 5,47 232,46 284,71
4.5 C3037 SEINFRA/CE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 M2 52,05 21,32 26,12 1.109,72 1.359,55



Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

4.6 T53 TRT7 GRELHA PVC CROMADA REDONDA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10,00 12,25 30,00 36,75
4.7 T110 TRT7 RALO ABACAXI PARA LAJES E CALHAS 100MM FOFO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 11,00 32,70 40,06 359,74 440,66

4.8 C3007 SEINFRA/CE PORCELANATO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO M2 145,00 123,11 150,81 17.850,95 21.867,45
4.9 T111 TRT7 RODAPE EM PORCELANATO RÚSTICO FOSCO ESPESSURA 10cm M 59,60 13,69 16,77 815,92 999,49
4.10 6067 SINAPI/CEF PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 23,12 18,66 22,86 431,42 528,52
4.11 C2232 SEINFRA/CE REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA 

C/DESEMPENADEIRA 
M2 421,27 14,18 17,37 5.972,89 7.317,46

5. REFORMA DO AUDITÓRIO 4º ANDAR - ANEXO II 79.399,52
5.1 C3729 SEINFRA/CE REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO M2 61,68 32,50 39,81 2.004,29 2.455,48
5.2 C4477 SEINFRA/CE FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, AUTO-

EXTINGUÍVEL, C/ SUPERFÍCIE ESCULPIDA, COR BRANCA 35/35 - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

M2 234,08 121,46 148,79 28.431,36 34.828,76

5.3 C2314 SEINFRA/CE TAPETE TIPO TABACOW ESP. 6,01mm <= ESP <= 10mm M2 410,63 32,68 40,03 13.419,68 16.437,52
5.4 T115 SEINFRA/CE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO 3D (3DBOARD) 50X50cm COLADO 

NA PAREDE
M2 18,75 320,51 392,62 6.009,56 7.361,63

5.5 72144 SINAPI/CEF RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN 18,00 38,33 46,95 689,94 845,10

5.6 T116 SEINFRA/CE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE REVESTIMENTO 3D COM PISTOLA M2 18,75 44,15 54,08 827,81 1.014,00
5.7 C4496 SEINFRA/CE DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
M2 13,85 78,42 96,06 1.086,12 1.330,43

5.8 C2676 SEINFRA/CE VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/GAX. DE NEOPRENE ESP.= 6mm M2 4,50 199,68 244,61 898,56 1.100,75
5.9 73910/006 SINAPI/CEF PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO 

ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL
UN 1,00 368,15 450,98 368,15 450,98

5.10 74126/001 SINAPI/CEF GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,90 118,54 145,21 225,23 275,90

5.11 C4643 SEINFRA/CE INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 CJ 4,00 1115,29 1.366,23 4.461,16 5.464,92
5.12 C4561 SEINFRA/CE MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM UN 2,00 103,24 126,47 206,48 252,94
5.13 C4626 SEINFRA/CE PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA 

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN 4,00 13,24 16,22 52,97 64,88

5.14 T112 TRT7 MONTAGEM DE POLTRONAS UD 199,00 30,83 37,77 6.135,17 7.516,23
6. REFORMA DA CIRCULAÇÃO DO 5º ANDAR ANEXO II 1.501,99
6.1 C2206 SEINFRA/CE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 13,03 3,99 4,89 51,98 63,72
6.2 C1871 SEINFRA/CE PEITORIL DE MÁRMORE L= 25cm M 5,65 43,14 52,84 243,73 298,55
6.3 74067/001 SINAPI/CEF JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 M2 2,80 281,29 344,58 787,61 964,82
6.4 73971/001 SINAPI/CEF IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM M2 4,15 30,63 37,52 127,12 155,71

6.5 C3069 SEINFRA/CE DRENO DE PVC D=100mm UN 1,00 15,67 19,19 15,67 19,19
7. AS BUILT 2.421,00
7.1 C1083 SEINFRA/CE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" UT 30,00 65,88 80,70 1.976,40 2.421,00
8. SERVIÇOS FINAIS 4.037,54



Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

8.1 C1628 SEINFRA/CE LIMPEZA GERAL M2 679,72 4,85 5,94 3.296,64 4.037,54
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Engº Civil PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
  Analista Judiciário TRT 7ª Região

Fonte TRT7: Composição de Custo Unitário elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região utilizando coeficientes de consumo e preços unitários de fontes oficiais (SINAPI ou 
MERCADO).
Fonte TCPO/PINI: Composição de Custo Unitário elaborada PINI, fonte consagrada nacionalmente, adaptada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com base em preços de insumos 
oficiais (SINAPI ou MERCADO).
Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de Agosto/2013 e, subsidiariamente, a tabela 
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 20 de 03/09/2013.
Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa às Especificações Técnicas.
Trechos de Descrição de Serviços entre colchetes indicam adaptação para fins de esclarecimento
O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 22,50%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa.

Fortaleza, 24 de Setembro de 2013


