
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: TOTAL (R$) 17.025,05

BDI 25,00%

Nº. COD FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD QT VU s/ BDI VU c/ BDI VT s/ BDI VT c/ BDI

1 ITENS BÁSICOS #########
1.1 T28 TRT7 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS DE 8.000,01 

até 15.000,00 (ART)

UD 1,00    118,45     148,06      118,45      148,06         

1.2 T103 TRT7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 1,00    7.867,80  9.834,75   7.867,80   9.834,75      
2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL VIGA E LAJE RAMPA #########
2.1 73875/001 SINAPI/CEF LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES 8,00    10,55       13,19        84,40        105,52         
2.2 C1271 SEINFRA/CE LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES M2 12,00  9,01         11,26        108,12      135,12         
2.3 C0094 SEINFRA/CE APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE M2 6,50    20,20       25,25        131,30      164,13         
2.4 C3095 SEINFRA/CE LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO M2 6,50    4,04         5,05          26,26        32,83           
2.5 C3106 SEINFRA/CE REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 

DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)

KG 30,00  11,76       14,70        352,80      441,00         

2.6 C2900 SEINFRA/CE PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS M2 2,70    16,49       20,62        44,53        55,67           
2.7 79471 SINAPI/CEF PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 KG 3,00    45,57       56,96        136,71      170,88         
2.8 C0177 SEINFRA/CE ARGAMASSA EPÓXIDA C/GROUT P/REGULARIZAÇÃO M3 0,26    2.627,12  3.283,89   693,56      866,95         
3  IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE RAMPA E CALHA  #########
3.1 C1066 SEINFRA/CE DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 22,00  14,88       18,60        327,36      409,20         
3.2 73802/001 SINAPI/CEF DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 1,80    5,05         6,31          9,09          11,36           
3.3 83738 SINAPI/CEF IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

M2 22,00  59,20       74,00        1.302,40   1.628,00      

3.4 73922/001 SINAPI/CEF PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO 

ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 22,00  39,10       48,88        860,20      1.075,36      

3.5 74001/001 SINAPI/CEF REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, 

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

M2 3,60    14,73       18,41        53,03        66,28           

3.6
C1207

SEINFRA/CE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 8,50    12,45       15,56        105,83      132,26         

3.7
C1614

SEINFRA/CE LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 8,50    14,37       17,96        122,12      152,66         

3.8 88423 SINAPI/CEF APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 1,80    17,61       22,01        31,70        39,62           

3.9 6067 SINAPI/CEF PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

M2 4,40    24,85       31,06        109,34      136,66         

3.10 74245/001 SINAPI/CEF PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 90,00  9,07         11,34        816,30      1.020,60      
4 SERVIÇOS FINAIS 398,14R$    
4.1 C2536 SEINFRA/CE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL M3 6,00    25,25       31,56        151,50      189,36         
4.2 72897 SINAPI/CEF CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00    17,38       21,73        104,28      130,38         
4.3 9537 SINAPI/CEF LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 40,00  1,57         1,96          62,80        78,40           
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Fortaleza, 11 de março de 2015

Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO

Analista Judiciário TRT 7ª Região

ANEXO III Planilha Orçamentária

Os valores unitários de insumos relativos a mão de obra incluem os Encargos Sociais cujos valores também são demonstrados em planilha anexa ao Termo de Referência.

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DA LAJE DO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª 

REGIÃO, SITUADO NA RUA VICENTE LEITE, Nº 1281 – ALDEOTA – FORTALEZA/CE 

O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI 

anexa ao Termo de Referência.

Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ e Resolução 364/2014 do TRT7, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema 

Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de janeiro/2015 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do 

Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 23.1.


