

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE LICITACOES - (CE)

Licitação: (Ano: 2015/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº Processo: 8.566/2014)

Às 10:08:11 horas do dia 16/03/2015 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA MARIA TELES FORTUNA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 8.566/2014 - 2015/001-15 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE NO BREAKS (UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES), DE 40KVA, INCLUINDO QUADRO DE DESJUNTORES E BANCO DE BATERIAS, COM INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE NO BREAK EXISTENTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON SITE DE, NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS MESES).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
23/02/2015 12:19:04:447	RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA.	R\$ 459.583,91
13/03/2015 16:36:08:241	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	R\$ 450.000,00
14/03/2015 12:48:42:054	GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME	R\$ 900.000,00
05/03/2015 08:17:41:361	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	R\$ 459.583,00
15/03/2015 22:57:41:538	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 600.000,00
13/03/2015 10:35:02:210	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 459.583,91

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

16/03/2015 11:03:13:562	ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	R\$ 253.999,99
16/03/2015 10:54:48:708	RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA.	R\$ 254.000,00
16/03/2015 10:55:57:719	VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	R\$ 272.500,00
16/03/2015 10:54:59:459	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	R\$ 272.699,00
16/03/2015 10:57:54:929	SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 559.000,00
16/03/2015 10:44:07:529	GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME	R\$ 560.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 16/03/2015, às 11:12:02 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/03/2015, às 14:59:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2015, às 14:59:17 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP. No dia 20/03/2015, às 15:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2015, às 15:02:02 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA.. No dia 20/03/2015, às 15:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/03/2015, às 15:02:24 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/03/2015, às 08:47:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/03/2015, às 08:47:05 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP. No dia 27/03/2015, às 08:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/03/2015, às 08:46:52 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. No dia 30/03/2015, às 11:04:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2015, às 11:04:47 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA. No dia 30/03/2015, às 14:40:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2015, às 14:40:08 horas, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 31/03/2015, às 09:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses) - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2015, às 15:19:03 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro CLARA DE ASSIS SILVEIRA.

No dia 11/03/2015, às 11:42:49 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro CLARA DE ASSIS SILVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 11/03/2015, às 15:09:56 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro CLARA DE ASSIS SILVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

Às 15:04:39 do dia 11/03/2015 as seguintes datas foram alteradas por CELIO RICARDO LIMA MAIA: abertura de propostas (de 06/03/2015-09:30:00 para 16/03/2015-09:00:00); início da disputa (de 06/03/2015-10:00:00 para 16/03/2015-10:00:00)

No dia 16/03/2015, às 08:44:10 horas, a autoridade competente da licitação - CELIO RICARDO LIMA MAIA - substitui o Pregoeiro CLARA DE ASSIS SILVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Participação em curso da pregoeira Clara de Assis Silveira.

No dia 20/03/2015, às 15:02:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA., no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por ofertar equipamento que não atende às exigências do edital, conforme detalhado no histórico de mensagens.

No dia 26/03/2015, às 08:47:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado não possui a seguinte característica: Manter o paralelismo independente da comunicação entre os No-Breaks (UPS), pois deverão ser instalados nesta configuração, prevista no item 4.1.1 do Termo de Referência.

Licitante desclassificado por não atender às exigências do edital.

No dia 27/03/2015, às 08:46:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies),

de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por deixar de encaminhar sua proposta escrita e os documentos de habilitação no prazo previsto no item 7.2 do edital.

No dia 30/03/2015, às 11:04:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: O equipamento ofertado não atende às especificações do item 4.1.1 do termo de Referência, no tocante à exigência de "manter o paralelismo independente da comunicação entre os No-Breaks (UPS)".

No dia 30/03/2015, às 14:40:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: Licitante impedida de licitar com a União, conforme registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

No dia 31/03/2015, às 09:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor - GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME, no lote (1) - Aquisição de 3 (três) equipamentos de no breaks (UPS - Uninterruptible Power Supplies), de 40 KVA, com quadro de desjuntadores e banco de baterias, instalação e remoção e desmontagem dos no breaks existentes e assistência técnica on site de 36 (trinta e seis meses). O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado por deixar de enviar sua proposta escrita e os documentos de habilitação, no prazo previsto no item 7.2 do edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**ANA MARIA TELES FORTUNA**  
Pregoeiro da disputa

**CELIO RICARDO LIMA MAIA**  
Autoridade Competente

## **CLARA DE ASSIS SILVEIRA**

Membro Equipe Apoio

### **Proponentes:**

19.964.929/0001-69 ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP

13.180.857/0001-82 GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO ME

03.035.204/0001-56 LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA

00.429.640/0001-11 RTA - REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA.

08.899.849/0004-01 SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA

12.215.178/0001-39 VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA