OBRA:

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 72 REGIAO
~ DIVISAO DE ENGENHARIA

ANEXO Il

SERVICO DE RETIRADA DE CERAMICAS COM RISCO DE QUEDA E SUASUBSTITUICAO
NAS FACHADAS EXTERNAS E IMPERMEABILIZAGCAO DA LAJE BAU DO 1° PAVIMENTO DO
EDIFICIO DOM HELDER CAMARA

PLANILHA ORGCAMENTARIA
TOTAL (R$) 193.137,97
BDI 25,00%

DESCRICAO DOS SERVIGOS QT VU s/ BDI VT s/ BDI VT ¢/ BDI
1 ITENS BASICOS R$ 16.102,21

1.1 T24 TRT7 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00 19596] 24495 195,96 244,95
1.2 119 TRT7 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA MES 2,00 634290  7.928,63 12.685,80 15.857,26
2 SERVIGOS DE RETIRADA E SUBSTITUIGAO DE CERAMICAS DA FACHADA R$ 112.819,56

24 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 62.904,56
2.1 COTAGAO __[TRT? LOCAGAO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO MES 2,00 30750 496,88 795,00 993,76
212 COTAGAO __[TRT? MONTGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO UND 4,00 425000 531,25 1.700,00 225,00
213 CoTAGAO _[TRT? LOCAGAO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO MES 2,00 43500 54375 870,00 1.087,50
2.4 COTAGAO __[TRT? MONTGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UND 4,00 490,00 612,50] 1.960,00 2.450,00
215 73804 SINAPICEF _|PROTEGAO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO M2 400,00 20,83 26,04] 8.332,00 10.416,00
2.6 PROPRA __[TRT7 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEGAO DE FACHADA M2 | 1600,00 10,94 13,68 17.504,00 21.888,00
2.7 PROPRA _[TRTS INSPEGAO DE REVISTIMENTO CERAMICO A PERCUSSAQ M2 | 1900,00 2,09 261 3.971,00 4.959,00
218 CoTAGAO __[TRT? ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERAMICA PT 60,00 12000 150,00 7.200,00 9.000,00
219 85397 SINAPICEF _|RETIRADA DE AZULEJOS COLADOS M2 500,00 15,54 19,43 1.770,00 9.715,00
2.1.10 C2539 SEINFRA/ICE_|TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL M3 3,00 49,36 61,70 148,08 185,10
2,111 co702 SEINFRA/ICE_|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2,00 14,32 17,90 28,64 35,80
2.1.12 C2533 SEINFRA/ICE_|TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 2,00 19,76 24,70 39,52 49,40
22 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 49.915,00
22,1 ca431 SEINFRA/CE |CERAMICA ESMALTADA COM ARGANMASSA DE CIMENTO E AREIA ATE 10 x10 DECORATIVA PARA PAREDE M2 500,00 79,86 99,83 39.930,00 49.915,00
3 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE BAU DO 1° PAVIMENTO 62.708,70
34 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 19.509,10
3441 4740 ORSE ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAGAO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2MES | 400,00 5,80 7,25 2.320,00 1.450,00
312 73804 SINAPICEF _|PROTEGAO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO M2 450,00 2083 26,04 9.373,50 11.718,00
313 PROPRA __[TRT7 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEGAO DE FACHADA M2 450,00 1094 13,68 4.923,00 6.156,00
314 C2539 SEINFRAICE_|TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL M3 3,00 49,36 61,70 148,08 185,10
32 IMPEMEABILIZAGAO E REVESTIMENTO RS 38.242,40
324 73753001 |SINAPICEF |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO | M2 56,00 75,59 94,49 4233,04 520144

(ESP 0.8 mm\ INCLUSA APLICACAQ DE EMULSAQ ASFALTICA, E= 3mm
322 c2222 SEINFRA/ICE _|REVESTIMENTO METALICO TIPO REYNBOND M2 56,00 4073 58841 26.360,88 32.950,96
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FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS VU s/ BDI VT s/ BDI VT ¢/ BDI
3.3 RECUPERAGAQ FORRO DE GESSO R$ 4.957,20
3.3.1 C4294 SEINFRA/CE [FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 60,00 46,30 57,88 2.778,00 3.472,80
3.3.2 87532 SINAPI/CEF _|APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO M2 60,00 10,73 1341 643,80 804,60

SINAPI/CEF

PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO PARA PAREDES E TETO

543,60

679,80

OBSERVAGOES
1
2

Fonte TRT7: Composigao de Custo Unitario elaborada pela Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho da 7* Regido utilizando coeficientes de consumo e pregos unitarios de fontes oficiais

Conforme a Resolugéo 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primaria de pregos unitarios o Sistema Nacional de Pregos da Caixa Econémica Federal (SINAPI) de MARGO/2016 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA), Versao 24.1., sistema de orgamento de obras de Sergipe (ORSE de MARGO/2016) e coleta de prego de mercado

Os valores unitarios de insumos relativos améo de obraincluem os Encargos Sociais cujos valores também séo demonstrados em planilha anexa
0 valor do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado foi 25% para os servigos (vide Planilha de Composigao da Taxa do BDI anexa)

As eventuais referéncias de marcas e modelos de equipamentos descritos nos projetos e especificagdes, ndo vincula o fornecimento dos mesmos, sendo meramente referencial quanto as caracteristicas técnicas
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