
ANEXO III
ORÇAMENTO ANALÍTICO/COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO NAS FACHADAS EXTERNAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA

SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO NAS FACHADAS EXTERNAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1°
PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA

1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES 1,0000

1.1 COMPOSIÇÃO TRT7 T24 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS UN 1,0000 195,96
1.1.1 INSUMO CREA-CE 1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS UN 1,0000 195,96 195,96

1.2 COMPOSIÇÃO TRT7 T19 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 1,0000 9.578,67
1.2.1 INSUMO SINAPI/CEF 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 15,0000 80,78 1.211,70
1.2.2 INSUMO SINAPI/CEF 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 120,0000 44,50 5.340,00
1.2.3 INSUMO SEINFRA/CE I 8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS) MÊS 1,0000 3.026,97 3.026,97
2 SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE  CERÂMICAS DA FACHADA 1,0000
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,0000

2.1.1 COTAÇÃO TRT7 LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO MÊS 1,0000 397,50
2.1.1.1 COTAÇÃO TRT7 MÉDIA COTAÇÕES: FORT ( 290,00), RÁPIDO ANDAIMES ( 600,00) , RCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (400,00)  MAGNA MÊS 1,0000 397,50 397,50

2.1.2 COTAÇÃO TRT7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO UND 1,0000 425,00
2.1.2.1 COTAÇÃO TRT7 MÉDIA COTAÇÕES:  RÁPIDO ANDAIMES ( 400,00) , RCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (450,00)  UND 1,0000 425,00 425,00

2.1.3 COTAÇÃO TRT7 LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO MÊS 1,0000 435,00
2.1.3.1 COTAÇÃO TRT7 MÉDIA COTAÇÕES: FORT ( 290,00), RÁPIDO ANDAIMES ( 700,00) , RCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (450,00)  MAGNA MÊS 1,0000 435,00 435,00

2.1.4 COTAÇÃO TRT7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO UND 1,0000 490,00
2.1.4.1 COTAÇÃO TRT7 MÉDIA COTAÇÕES:  RÁPIDO ANDAIMES ( 480,00) , RCL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (500,00)  UND 1,0000 490,00 490,00

2.1.5 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 73804/001 PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 1,0000 19,38
2.1.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,80 4,74
2.1.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 11,92 3,58
2.1.5.3 INSUMO SINAPI/CEF 342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,1500 9,57 1,44
2.1.5.4 INSUMO SINAPI/CEF 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,5000 7,54 3,77
2.1.5.5 INSUMO SINAPI/CEF 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 10,42 1,04
2.1.5.6 INSUMO SINAPI/CEF 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,2000 6,51 1,30
2.1.5.7 INSUMO SINAPI/CEF 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 0,2000 4,34 0,87

2.1.5.8 INSUMO SINAPI/CEF 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO 
DE OBRAS

M2 1,0000 2,64 2,64

2.1.6 COMPOSIÇÃO TRT7 PRÓPRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA M2 1,0000 10,80
2.1.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,80 4,74
2.1.6.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 11,92 3,58
2.1.6.3 INSUMO SINAPI/CEF 342 ARAME GALVANIZADO12 BWG KG 0,1500 9,57 1,44
2.1.6.4 INSUMO SINAPI/CEF 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 10,42 1,04

2.1.7 COMPOSIÇÃO TRT7 PRÓPRIA INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO A PERCUSSÃO M2 1,0000 2,23
2.1.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 15,98 1,28
2.1.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 11,92 0,95

2.1.8 COTAÇÃO TRT7 ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERÂMICA PT 1,0000 1,00
2.1.3.1 COTAÇÃO TRT7 MÉDIA COTAÇÕES: A & C Engenharia e Consultoria ( 120,00) PT 1,0000 1,00 1,00

2.1.9 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 85397 RETIRADA DE AZULEJO COLADO M2 1,0000 16,22
2.1.5.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 15,98 1,92
2.1.5.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 11,92 14,30

2.1.10 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C2539 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL M3 1,0000 51,26
2.1.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3000 11,92 51,26

2.1.11 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,0000 14,63
2.1.7.1 INSUMO SEINFRA/CE I0578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,2400 25,21 6,05
2.1.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 11,92 8,58

2.1.12 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM M3 1,0000 19,76
2.1.8.1 INSUMO SEINFRA/CE I0690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,1852 106,67 19,76
2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1,0000
2.2.1 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C4431 CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ATE 10 X10DECORATIVA PARA PAREDE M2 1,0000 78,59
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2.2.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,0200 389,57 7,79
2.2.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 14,90 20,86
2.2.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 11,92 16,69
2.2.1.4 INSUMO SEINFRA/CE I6497 CRÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10 X 10 cm M2 1,1000 30,23 33,25
3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1° PAVIMENTO 1,0000
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,0000

3.1.1 COMPOSIÇÃO ORSE 4740 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 1,0000 6,13
3.1.1.1 INSUMO ORSE 4154 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL MENSAL) M² X MÊS - LARGURA=2,00M; m²xmês 1,0300 2,99 3,08
3.1.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 11,92 1,91
3.1.1.3 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 14,25 1,14

3.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 73804/001 PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO M2 1,0000 19,38
3.1.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,80 4,74
3.1.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 11,92 3,58
3.1.2.3 INSUMO SINAPI/CEF 342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,1500 9,57 1,44
3.1.2.4 INSUMO SINAPI/CEF 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,5000 7,54 3,77
3.1.2.5 INSUMO SINAPI/CEF 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 10,42 1,04
3.1.2.6 INSUMO SINAPI/CEF 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,2000 6,51 1,30
3.1.2.7 INSUMO SINAPI/CEF 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 0,2000 4,34 0,87

3.1.2.8 INSUMO SINAPI/CEF 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO 
DE OBRAS

M2 1,0000 2,64 2,64

3.1.3 COMPOSIÇÃO TRT7 PRÓPRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA M2 1,0000 10,80
3.1.3.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,80 4,74
3.1.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 11,92 3,58
3.1.3.3 INSUMO SINAPI/CEF 342 ARAME GALVANIZADO12 BWG KG 0,1500 9,57 1,44
3.1.3.4 INSUMO SINAPI/CEF 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 10,42 1,04
3.1.4 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C2539 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL M3 1,0000 51,26
3.1.4.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3000 11,92 51,26
3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1° PAVIMENTO 1,0000

3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 73753/001
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE 
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

M2 1,0000 70,80

3.2.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,59 16,59
3.2.1.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800 11,92 14,07
3.2.1.3 INSUMO SINAPI/CEF 7331 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO KG 0,1108 12,25 1,36

3.2.1.4 INSUMO SINAPI/CEF 11621
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO TORODIM ALUMINIO 
E = 3MM VIAPOL OU EQUIV

M2 1,1000 35,25 38,78

3.2.2 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C2222 REVESTIMENTO METÁLICA TIPO REYBOND M2 1,0000 476,16
3.2.2.1 INSUMO SEINFRA/CE I1821 REVESTIMENTO METÁLICO TIPO REYNBOND DUAS CHAPAS M2 1,1500 214,50 246,68
3.2.2.2 INSUMO SINAPI/CEF 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 1,2500 19,61 24,51
3.2.2.3 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES H 3,5000 13,01 45,54
3.2.2.4 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88245  ARMADOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES H 3,5000 15,98 55,93
3.2.2.5 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTARES H 3,5000 15,32 53,62
3.2.2.6 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 14,25 49,88
3.3 RECUPERAÇÃO FORRO DE GESSO 1,0000
3.3.1 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 1,0000 46,30
3.3.1.1 INSUMO SEINFRA/CE I8292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO M2 1,0000 46,30 46,30

3.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1,0000 11,54
3.3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5040 15,98 8,05
3.3.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1850 11,92 2,21
3.3.2.3 INSUMO SINAPI/CEF 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 0,33 0,02
3.3.2.4 INSUMO SINAPI/CEF 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0328 38,50 1,26

3.3.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 1,0000 8,35
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3.3.2.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 15,98 2,72
3.3.2.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620 11,92 0,74
3.3.2.3 INSUMO SINAPI/CEF 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,3300 14,82 4,89
4 SERVIÇOS FINAIS 1,0000
4.1 LIMPEZA GERAL 1,0000

4.1.1 COMPOSIÇÃO SEINFRA/CE C1628 LIMPEZA  GERAL M2 1,0000 8,34
4.1.1.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CEF 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 11,92 8,34


