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SERVICO DE RETIRADA E SUBSTITUI(}AO NAS FACHADAS EXTERNAS E
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE BAU DO 1° PAVIMENTO DO EDIFICIO DOM
HELDER CAMARA

Especificacoes Técnicas de Materiais e Servicos

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

A empresa contratada para o servico € responsavel por todos os itens
relacionados a execugao: materiais, mao-de-obra, obriga¢des sociais e tributérias,
equipamentos, seguros e manutencdo do canteiro de obra, bem assim a sua
regularizagéo nos 6érgaos publicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteracado decorrente de fatores ndo previstos ou evidenciados
durante o transcorrer da execugcao do servico somente podera ser iniciada se
previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer duvidas ou omissbes na presente especificacdo serao
esclarecidas pela fiscalizagéo.

A empresa contratada devera manter permanentemente no local do servico
e acessivel a fiscalizagao livro para registro diario de ocorréncia com folhas
numeradas e em trés vias. As anotacgdes deverdao ser feitas regularmente pela
empresa contratada.



1.1 SERVICOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Os trabalhos serdo iniciados somente apds o recebimento, pela empresa
contratada, da Ordem de Servigo, devendo ser executados por profissionais
qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais seréo
fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverdo ser acompanhados
dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os servicos deverdao obedecer ao que preconizam as normas técnicas
brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsavel pela observancia da
legislacao, regulamentos e posturas relativas ao servico e a seguranga publica,
além de atendimento das exigéncias da legislagao trabalhista e social, no que diz
respeito ao pessoal que Ihe prestar servigo.

1.2. IMPUGNACOES

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R todos os trabalhos
gue ndo satisfizerem as condigbes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos
impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R, bem como remover os entulhos,
ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANCA

Durante a execugdo dos servicos, as medidas de protegdo aos
empregados e a terceiros obedecerdo ao disposto nas normas de seguranga do
trabalho nas atividades de construcao civil (NR-18), nos termos da legislacdo em
vigor. A empresa contratada devera fornecer EPIs aos empregados, de acordo
com a NR-6. Aspectos de seguranca também sado alcancados pela fiscalizacao.
As areas de trabalho deverao estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2 MOBILIZACOES
2.1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos e pessoal
necessarios a execugao dos servigos.

Todos o0s empregados deverdo permanecer no local do servigo
uniformizados, calgados e devidamente identificados.

Ao local do servigo somente terdo acesso os empregados da empresa
executante, a fiscalizacao e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do servigo devera ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.



ITENS DE SERVICO

1- ADMINISTRACAO /SERVICOS PRELIMINARES

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotacao de responsabilidade técnica (ART) devera ser providenciada
pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO
CIVIL, TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO E ENCARREGADO GERAL)

As obras deverao ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (periodo
parcial/ 15 horas em média por més), técnico de seguranca do trabalho (periodo
integral) e encarregado geral (periodo integral/ 8 horas em média por dia util).
Esse item serd medido mensalmente. O custo unitario previsto na planilha
orcamentaria representa o valor maximo mensal a ser reembolsado por este
Tribunal, mediante comprovacao do contratado.

2.0 SERVICOS DE RETIRADA E SUBSTITUICAO DE CERAMICAS DA
FACHADA

2.1 SERVICOS PRELIMINARES.

2.1.1 a 2.1.6 LOCACAO E MONTAGEM DE BALANCIM, PROTECAO DE
FACHADA

As fachadas laterais do prédio do Férum Dom Helder Camara tem apresentado
desprendimento de ceramicas de fachada, demandando a vistoria e a retirada de
ceramicas fofas; como medidas preliminares de logistica e seguranca serao
instalados andaimes suspensos manuais (balancim) com 3 e 6 metros de largura
com a devida protecdao de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura
auxiliar de madeira.




2.1.7 e 2.1.8 INSPECAO DE REVESTIMENTO CERAMICA A PERCUSSAO E
ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERAMICA

A inspecao da ceramica de fachada sera iniciada com a inspecao visual, por
meio de descidas com balancins desde a cobertura até o pavimento térreo, de
forma a abranger toda a area das fachadas, ainda durante o procedimento de
inspecao serdo realizados testes de percussao com um martelo de borracha, o
que possibilitard um mapeamento das areas com som cavo e, portanto com
provaveis problemas de aderéncia.

Identificados os pontos mais deteriorados e com som cavo serdo aplicados os
ensaios de resisténcia de aderéncia a tracdo, sendo os ensaios realizados
conforme previsto pela NBR 14081-4:2012, com utilizacdo de equipamento de
arranchamento de comando manual com mandémetro.

2.1.9 a 2.1.12 RETIRADA DE CERAMICA E TRANSPORTE VERTICAL E
HORIZONTAL

Logo apos os servicos de demolicao/retirada, o entulho produzido sera
encaminhado ao nivel da rua, sendo carregado em caminhdao basculante e
transportado até local adequado ao seu descarte.

2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES.

2.2.1 ASSENTAMENTO DE CERAMICA DE FACHADA

Uma vez montados o balancim e a tela protetora e feita a vistoria com
determinacao das ceramicas fofas sera efetuada a retira cuidadosa de ceramicas
e argamassa de assentamento e assentada ceramica nova (com as mesmas
caracteristicas da retirada) com argamassa pré-fabricada tipo AC IlI.




3.0 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE BAU DO 1° PAVIMENTO

3.1 SERVICOS PRELIMINARES.

3.1.1 a 3.1.4 ANDAIME FACHADEIRO, PROTECAO DE FACHADA E
TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL

A laje bau externa localizada no 1° pavimento do prédio do Férum Dom Helder
Camara tem apresentado vazamento de aguas pluviais sendo necessaria a
impermeabilizagcao e a consequente estanqueidade da laje, para a realizagdo dos
trabalhos serdo instalados andaimes tipo fachadeiro com a devida protecao de
fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura auxiliar de madeira.

A movimentacdo das materiais necessarios a realizagdo dos servicos sera
realizada de maneira parcelada e com utilizacdo de critérios de seguranca
abordados nas NRS, como a capacidade adequada de transporte manual de peso
por operario.

3.2 IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO .

321 e 3.22 IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO TIPO
REYNBOND

Uma vez montados o andaime fachadeiro e a tela protetora sera efetuada a
impermeabilizagdo da laje com manta asfaltica de 3mm protegida com filme de
aluminio gofrado (esp 0,8mm), apdés a conclusdo da impermeabilizacdo e
comprovada a sua estanqueidade sera aplicado sobre a laje bau revestimento de
acabamento metalico, na cor prata, tipo reynbond.

3.3 RECUPERACAO FORRO DE GESSO.

3.3.1 a 3.3.3 FORRO DE GESSO, EMASSAMENTO E PINTURA

Os vazamentos provenientes da laje bal provocaram danos pontuais no forro de
gesso existente, sendo necessario o seu conserto nas areas afetadas, para tanto
devera ser instalado forro de gesso acartonado devidamente emassado, lixado e
pintado.




4.0 SERVICOS FINAIS

4.1 LIMPEZA GERAL.

Os servigos serao definitivamente recebidos somente apés a inspegéo final
em que se constate a perfeita execuc¢ao de todos os itens de contrato, incluindo
testes de desempenho, a limpeza das areas de trabalho e remocao de todo o
entulho produzido.

Fortaleza, 01 de setembro de 2016.

Eng Renato Alves Mees
Analista Judiciario




