

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE LICITACOES - (CE)

Licitação: (Ano: 2018/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº Processo: PROAD 3149/2018)

às 10:30:42 horas do dia 22/08/2018 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CELIO RICARDO LIMA MAIA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: PROAD 3149/2018 - 2018/PE 037/18 que tem por objeto O objeto desta licitação é o registro de preços para aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas edificações utilizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/08/2018 17:46:49:141	SIMPLES ASSIM COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 900.000,00
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 382.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 382.419,00
21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 582.000,00

Lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 155.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 155.205,00
21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 350.000,00

Lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 183.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 183.041,00
21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 350.000,00

Lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 143.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 143.323,00
21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 350.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 382.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 382.419,00
21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 582.000,00
14/08/2018 17:46:49:141	SIMPLES ASSIM COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 900.000,00

Lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/08/2018 11:12:00:601	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 154.999,42
22/08/2018 11:11:45:065	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 154.999,47
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 155.205,00

Lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 183.000,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 183.041,00

21/08/2018 17:33:49:263	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 350.000,00
-------------------------	------------------------------	----------------

Lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/08/2018 10:21:05:448	COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO	R\$ 143.000,00
22/08/2018 10:58:38:355	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	R\$ 143.322,00
20/08/2018 21:12:18:064	R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME	R\$ 143.323,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 22/08/2018, às 11:15:53 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2018, às 10:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 10:36:12 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 10/09/2018, às 11:27:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 11:27:56 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificação de valores. No dia 12/09/2018, às 09:38:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2018, às 09:38:43 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 10:14:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 10:14:50 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 10:17:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 10:17:19 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para convocar cadastro de reserva. No dia 13/09/2018, às 10:18:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 10:18:01 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 13:22:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:22:16 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital, com valor do lote ajustado sem arredondamento pelo sistema. Sem cadastro de reserva.

No dia 13/09/2018, às 13:22:16 horas, no lote (1) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Aracati, Pacajús e São Gonçalo do Amarante - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO com o valor R\$ 377.241,79.

No dia 22/08/2018, às 11:16:01 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas

instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2018, às 10:36:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 10:36:52 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 10/09/2018, às 11:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 11:28:08 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificação de valores. No dia 12/09/2018, às 09:39:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2018, às 09:39:35 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 13:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:22:32 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital, com valor do lote ajustado sem arredondamento pelo sistema. Sem cadastro de reserva.

No dia 13/09/2018, às 13:22:32 horas, no lote (2) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Sobral, Tianguá e Crateús - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO com o valor R\$ 153.387,06.

No dia 22/08/2018, às 11:16:07 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2018, às 10:37:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 10:37:28 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 10/09/2018, às 11:28:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 11:28:21 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificação de valores. No dia 12/09/2018, às 09:40:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2018, às 09:40:09 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 13:22:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:22:51 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital, com valor do lote ajustado sem arredondamento pelo sistema. Sem cadastro de reserva.

No dia 13/09/2018, às 13:22:51 horas, no lote (3) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Quixadá, Baturité, Limoeiro do Norte - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO com o valor R\$ 180.831,78.

No dia 22/08/2018, às 11:16:19 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2018, às 10:38:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 10:38:04 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas

instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 10/09/2018, às 11:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2018, às 11:28:34 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificação de valores de BDI. No dia 12/09/2018, às 09:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2018, às 09:40:37 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital. No dia 13/09/2018, às 13:23:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2018, às 13:23:11 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendimento das exigências fixadas no edital, com valor do lote ajustado sem arredondamento pelo sistema. Sem cadastro de reserva.

No dia 13/09/2018, às 13:23:11 horas, no lote (4) - Aquisições futuras de aparelhos de ar condicionado tipo split, com montagem e execução de infraestrutura nas Varas Trabalhistas instaladas nos Municípios de Juazeiro do Norte e Iguatu - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO com o valor R\$ 141.551,47.

No dia 10/09/2018, às 10:05:54 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO RIBEIRO LIMA JUNIOR - substitui o Pregoeiro CLARA DE ASSIS SILVEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Licença.

No dia 13/09/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Em razão de ausência de arredondamento o sistema de licitações do Banco do Brasil ajustou, em centavos, os valores totais dos lotes para R\$ 377.241,79 (lote 1); R\$ 153.387,06 (lote 2); R\$ 180.831,78 (lote 3) e R\$ 141.551,43 (lote 4). Porém, conforme proposta escrita acostada aos autos do Proad nº. 3149/2018, os valores adjudicados correspondem aos

valores constantes na proposta escrita, a saber, R\$ 377.241,72 (lote 1); R\$ 153.387,11 (lote 2); R\$ 180.831,67 (lote 3) e R\$ 141.551,47 (lote 4),

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Pregoeiro da disputa

JOAO RIBEIRO LIMA JUNIOR

Autoridade Competente

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.218.036/0001-10 COLDAR SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

09.561.137/0001-90 R M SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- ME

05.469.687/0001-22 SIMPLES ASSIM COMERCIAL LTDA - ME

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME