

Licitação [nº 707758] e Lote [nº 1]**Responsável**

CLAUDIA ALVES IMBIRIBA DA ROCHA

Pregoeiro

LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES

Apoio

RENATA MARTINS DAMASCENO

Lista de fornecedores

| | Participante | Segmento | Situação | Lance | Data/Hora lance |
|---|---|----------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | ME* | Arrematante | R\$ 894.300,00 | 16/03/2018 13:46:01:292 |
| 2 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | EPP* | Desclassificado | R\$ 894.399,99 | 27/02/2018 11:08:58:976 |
| 3 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | OE* | Desclassificado | R\$ 894.400,00 | 27/02/2018 13:51:35:931 |
| 4 | CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA - EPP | EPP* | Classificado | R\$ 1.000.000,00 | 20/02/2018 10:30:15:040 |
| 5 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA | OE* | Classificado | R\$ 1.171.000,00 | 23/02/2018 11:05:43:302 |
| 6 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP | EPP* | Classificado | R\$ 1.172.000,00 | 23/02/2018 11:05:31:136 |
| 7 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | OE* | Classificado | R\$ 1.317.000,00 | 23/02/2018 10:48:25:910 |
| 8 | SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP | EPP* | Classificado | R\$ 1.387.000,00 | 23/02/2018 10:49:24:741 |
| 9 | SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | OE* | Classificado | R\$ 1.460.067,98 | 22/02/2018 13:55:14:881 |

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|--------------|---|
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | Começou a disputa do lote. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | A melhor proposta foi de R\$1.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 0 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 0 segundo(s). |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala. |
| 23/02/2018 10:30:44:156 | SISTEMA | valor mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de R\$0,01. |
| 23/02/2018 10:31:08:883 | PREGOEIRO | Bom dia, Srs. Licitantes! |
| 23/02/2018 10:31:23:636 | PREGOEIRO | Convidamos todos os interessados a se fazerem presentes à sala de disputa. |
| 23/02/2018 10:31:56:908 | PREGOEIRO | O objeto desta sessão é a disputa de preços cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material |
| 23/02/2018 10:32:13:202 | PREGOEIRO | e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos. |
| 23/02/2018 10:32:34:969 | PREGOEIRO | Lembramos que a não manutenção da proposta ou do lance vencedor, a declaração falsa e o comportamento inidôneo do licitante durante o certame ensejam a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração |
| 23/02/2018 10:32:55:451 | PREGOEIRO | de declaração de inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, que serão apurados em processo administrativo contra o fornecedor que cometer tais infrações, respeitados o contraditório e a ampla defesa. |
| 23/02/2018 10:33:25:415 | PREGOEIRO | Considera-se declaração falsa o licitante que manifesta no campo próprio do sistema eletrônico de licitações que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital |
| 23/02/2018 10:33:54:932 | PREGOEIRO | nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 21, do Decreto 5.450/2005, e não atendê-las. |
| 23/02/2018 10:34:40:965 | PREGOEIRO | Srs. Licitantes vamos à disputa! |
| 23/02/2018 10:35:05:555 | PREGOEIRO | Ofertem seus melhores lances |
| 23/02/2018 10:35:43:042 | PREGOEIRO | É importante que os licitantes classificados abaixo da primeira posição encaminhem preços mais reduzidos, para o caso da proposta do primeiro colocado não ser aceita ou de inabilitação do mesmo. |
| 23/02/2018 10:37:37:208 | PREGOEIRO | Srs. Licitantes lancem suas melhores propostas, garantam melhores classificações! |
| 23/02/2018 10:38:33:098 | PREGOEIRO | Não deixem para o último momento a apresentação de suas melhores ofertas, pois, após o início do tempo randômico, a licitação poderá encerrar a qualquer momento. |
| 23/02/2018 10:43:33:934 | PREGOEIRO | Srs. Licitantes informamos que a empresa que esta como primeira colocada informou que seu lance esta errado e que pedirá a desclassificação. |
| 23/02/2018 10:44:38:116 | PREGOEIRO | Solicitamos que os demais licitantes continuem ofertando seus lances para a disputa |
| 23/02/2018 10:44:53:884 | PREGOEIRO | Melhem seus lances |
| 23/02/2018 10:46:31:485 | PREGOEIRO | Dentre de instantes encerraremos o tempo normal de disputa dando-se início ao tempo randômico. |
| 23/02/2018 10:47:12:303 | SISTEMA | Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances. |
| 23/02/2018 10:47:42:303 | SISTEMA | O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$998.000,00. |

| Data e hora do registro | Participante | Mensagem |
|-------------------------|---|---|
| 23/02/2018 11:06:37:303 | SISTEMA | A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas). |
| 23/02/2018 11:06:37:303 | SISTEMA | O fornecedor, VICTOR ADAUTO SALMAZO, encontra-se em situação de empate. |
| 23/02/2018 11:06:37:303 | SISTEMA | Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 18 minutos e 55 segundos. |
| 23/02/2018 11:07:12:968 | SISTEMA | O fornecedor, VICTOR ADAUTO SALMAZO, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote. |
| 23/02/2018 11:11:03:555 | SISTEMA | A menor proposta foi dada por VICTOR ADAUTO SALMAZO no valor de R\$894.399,99. |
| 23/02/2018 11:11:03:555 | SISTEMA | A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro. |
| 23/02/2018 11:12:30:609 | PREGOEIRO | Parabéns à empresa VICTOR ADAUTO SALMAZO! |
| 23/02/2018 11:12:59:538 | PREGOEIRO | Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação do lote, acessando diariamente este site. |
| 23/02/2018 11:13:20:456 | PREGOEIRO | A partir deste momento, toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes será efetivada através do chat de mensagens, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências etc. |
| 23/02/2018 11:13:56:849 | PREGOEIRO | Aguardem convocação pelo chat de mensagens |
| 23/02/2018 11:14:06:272 | PREGOEIRO | Obrigada pela participação de todos. |
| 23/02/2018 11:14:12:495 | SISTEMA | A disputa do lote foi definitivamente encerrada. |
| 23/02/2018 12:03:46:184 | PREGOEIRO | Bom dia! Solicitamos do licitante arrematante o envio, por meio eletrônico, no prazo estabelecido em edital contado desta convocação, da proposta escrita e dos documentos de habilitação, email: slicit@trt7.jus.br. |
| 23/02/2018 16:10:03:859 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | Cara Pregoeira, Boa tarde, tendo em vista a complexidade das planilhas envolvidas no processo PE 06/2018, solicitamos prorrogação de mais 4 horas para que possamos entregar a documentação. Desde já agradecemos o pronto atendimento. Grato |
| 24/02/2018 17:01:22:096 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | Prezada pregoeira, podeira disponibilizar no site os documentos enviados pela empresa arrematante? |
| 26/02/2018 09:07:35:547 | PREGOEIRO | Bom dia! Tendo em vista a complexidade das planilhas a serem preenchidas e considerando que já havia questionamentos dos licitantes sobre a exiguidade do prazo, concedo a prorrogação por mais 4 horas, encerrando-se, impreterivelmente às 12:03:46. |
| 26/02/2018 12:10:48:825 | PREGOEIRO | Proposta e documentação recebidos tempestivamente. Em análise. |
| 27/02/2018 11:07:57:078 | PREGOEIRO | Não obstante o registro do recebimento tempestivo dos documentos, revendo os emails enviados pela empresa arrematante VICTOR ADAUTO SALMAZO, constata-se que, apesar da prorrogação de prazo concedida, os documentos elencados no item 8.5 qualificação |
| 27/02/2018 11:08:11:381 | PREGOEIRO | técnica, imprescindíveis para a habilitação, bem como a declaração constante da alínea c do item 6.3.1 do edital, foram enviados fora do prazo, contrariando o disposto nos itens 6.2 e 6.6 do edital, razão pela qual, DESCLASSIFICO a referida empresa. |
| 27/02/2018 11:47:14:768 | PREGOEIRO | Convocamos o fornecedor STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALAÇÕES EIRELI ME para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos a contar das 13:30 de hoje (27/02), o qual deverá ser menor do que o lance ofertado pela atual arrematante. |
| 27/02/2018 11:47:31:898 | PREGOEIRO | Favor responder neste chat. |
| 27/02/2018 13:04:49:487 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | Boa tarde. Aguardamos o horário programado na sala de disputa para ofertarmos o lance. |
| 27/02/2018 13:41:42:366 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | Enviamos nosso lance via e-mail dentro do horário solicitado. R\$ 894.300,00 (oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos reais) |
| 27/02/2018 13:41:46:644 | PREGOEIRO | A empresa STATUS entrou em contato, via telefone, alegando problemas no sistema do Banco do Brasil e enviou email com o lance de R\$ 894.300,00, dentro do prazo de 5 minutos. |
| 27/02/2018 14:00:07:757 | PREGOEIRO | Solicitamos do licitante arrematante o envio, por meio eletrônico, no prazo estabelecido em edital, contado desta convocação, da proposta escrita e dos documentos de habilitação (email: slicit@trt7.jus.br) |
| 27/02/2018 14:11:54:544 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | Prezada Pregoeira. Solicitamos prorrogação de mais 4 horas para que possamos elaborar as planilhas e proposta tendo em vista as diversas exigências do edital. |
| 27/02/2018 14:30:27:814 | PREGOEIRO | Prorrogação concedida, considerando a complexidade das planilhas, devendo o prazo encerrar-se, impreterivelmente, às 14h do dia 28/02/2018. |
| 28/02/2018 14:02:40:909 | PREGOEIRO | Documentação toda recebida dentro do prazo concedido. Em análise. |
| 28/02/2018 14:12:47:466 | PREGOEIRO | Lembramos aos licitantes para acompanharem este CHAT, e, após declaração de vencedor será dada oportunidade para reduzirem seus preços unitários aos valores da proposta mais bem classificada, para efeito de formação de CADASTRO DE RESERVA. |
| 02/03/2018 13:18:34:044 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | Cara pregoeira, por favor, disponibilizar documentos enviados pela empresa STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALAÇÕES. Favor disponibilizar também os e-mails com os respectivos horários de recebimento. |
| 02/03/2018 13:19:00:501 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | Informamos ainda que temos interesse no cadastro reserva. |
| 05/03/2018 15:50:42:907 | PREGOEIRO | Sr. licitante VICTOR, emails encaminhados conforme sua solicitação. Documentos do atual arrematante ainda em análises. |
| 13/03/2018 10:00:44:012 | PREGOEIRO | Documentos do atual arrematante ainda sob análise. |
| 20/03/2018 14:23:35:808 | PREGOEIRO | Tendo se esgotado o prazo recursal, convocamos os licitantes remanescentes para reduzirem seus preços unitários aos valores cotados pelo licitante vencedor, no prazo de 2 horas, para figurarem no cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços, |
| 20/03/2018 14:24:04:111 | PREGOEIRO | visando contratações futuras nos casos de recusa do beneficiário em assinar a referida ata ou de cancelamento do registro. |
| 20/03/2018 16:21:20:565 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Prezada Pregoeira, boa tarde! Solicitamos a inclusão de nossa empresa no cadastro reserva desta licitação. Assim, concordamos com a redução dos valores aos da licitante declarada vencedora. |
| 21/03/2018 09:18:59:209 | PREGOEIRO | Bom dia! Anotada a empresa NIVA TECNOLOGIA como integrante do cadastro de reserva. |
| 21/03/2018 09:24:58:210 | PREGOEIRO | Empresas desclassificadas do certame por descumprimento editalício não participam do cadastro de reservas. |

Mostrando de 1 até 65 de 65 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|---|-------------------------|-----|------------------|---|
| 1 | 19/02/2018 17:35:58:397 | --- | R\$ 1.460.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 2 | 20/02/2018 10:30:15:040 | --- | R\$ 1.000.000,00 | CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA - EPP |

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|----|-------------------------|-----|------------------|---|
| 3 | 22/02/2018 13:55:14:881 | --- | R\$ 1.460.067,98 | SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA |
| 4 | 22/02/2018 16:33:05:389 | --- | R\$ 1.460.000,00 | SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| 5 | 22/02/2018 17:21:55:167 | --- | R\$ 1.460.067,98 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA |
| 6 | 22/02/2018 17:45:34:201 | --- | R\$ 1.460.067,98 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 7 | 22/02/2018 17:46:41:523 | --- | R\$ 6.000.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 8 | 23/02/2018 08:25:23:540 | --- | R\$ 1.460.067,98 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 9 | 23/02/2018 08:36:25:294 | --- | R\$ 1.460.067,98 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 10 | 23/02/2018 10:31:45:552 | --- | R\$ 1.450.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 11 | 23/02/2018 10:36:44:170 | --- | R\$ 1.449.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 12 | 23/02/2018 10:38:20:962 | --- | R\$ 1.448.999,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 13 | 23/02/2018 10:38:32:987 | --- | R\$ 1.448.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 14 | 23/02/2018 10:39:29:241 | --- | R\$ 1.447.999,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 15 | 23/02/2018 10:39:55:559 | --- | R\$ 1.447.998,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 16 | 23/02/2018 10:40:18:468 | --- | R\$ 1.447.997,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 17 | 23/02/2018 10:42:27:097 | --- | R\$ 1.447.996,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 18 | 23/02/2018 10:43:19:543 | --- | R\$ 1.447.995,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 19 | 23/02/2018 10:43:51:081 | --- | R\$ 1.447.994,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 20 | 23/02/2018 10:43:58:455 | --- | R\$ 1.447.993,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 21 | 23/02/2018 10:45:36:392 | --- | R\$ 1.447.992,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 22 | 23/02/2018 10:45:58:151 | --- | R\$ 1.447.991,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 23 | 23/02/2018 10:46:19:734 | --- | R\$ 1.347.990,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 24 | 23/02/2018 10:46:30:132 | --- | R\$ 1.447.990,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 25 | 23/02/2018 10:46:48:474 | --- | R\$ 1.346.900,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 26 | 23/02/2018 10:47:00:692 | --- | R\$ 1.347.998,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 27 | 23/02/2018 10:47:13:388 | --- | R\$ 1.324.200,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 28 | 23/02/2018 10:47:22:333 | --- | R\$ 1.346.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 29 | 23/02/2018 10:47:33:556 | --- | R\$ 998.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 30 | 23/02/2018 10:47:35:205 | --- | R\$ 1.322.158,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 31 | 23/02/2018 10:47:43:296 | --- | R\$ 1.323.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 32 | 23/02/2018 10:47:46:534 | --- | R\$ 1.322.100,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 33 | 23/02/2018 10:47:53:398 | --- | R\$ 980.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 34 | 23/02/2018 10:48:09:185 | --- | R\$ 1.320.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 35 | 23/02/2018 10:48:11:652 | --- | R\$ 979.500,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 36 | 23/02/2018 10:48:25:910 | --- | R\$ 1.317.000,00 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA |
| 37 | 23/02/2018 10:48:26:149 | --- | R\$ 1.310.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 38 | 23/02/2018 10:48:40:701 | --- | R\$ 979.490,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 39 | 23/02/2018 10:48:45:284 | --- | R\$ 1.305.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 40 | 23/02/2018 10:48:55:125 | --- | R\$ 979.489,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 41 | 23/02/2018 10:49:08:283 | --- | R\$ 1.300.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 42 | 23/02/2018 10:49:09:483 | --- | R\$ 979.488,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 43 | 23/02/2018 10:49:24:741 | --- | R\$ 1.387.000,00 | SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| 44 | 23/02/2018 10:49:26:214 | --- | R\$ 979.487,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 45 | 23/02/2018 10:49:26:500 | --- | R\$ 979.480,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 46 | 23/02/2018 10:49:42:325 | --- | R\$ 1.250.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 47 | 23/02/2018 10:49:43:579 | --- | R\$ 979.450,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 48 | 23/02/2018 10:49:58:555 | --- | R\$ 979.449,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 49 | 23/02/2018 10:50:10:166 | --- | R\$ 979.448,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 50 | 23/02/2018 10:50:32:845 | --- | R\$ 1.249.999,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 51 | 23/02/2018 10:50:36:403 | --- | R\$ 979.447,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 52 | 23/02/2018 10:50:52:344 | --- | R\$ 979.446,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 53 | 23/02/2018 10:51:23:935 | --- | R\$ 979.445,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 54 | 23/02/2018 10:51:40:761 | --- | R\$ 930.000,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 55 | 23/02/2018 10:51:41:082 | --- | R\$ 1.187.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 56 | 23/02/2018 10:51:55:785 | --- | R\$ 929.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 57 | 23/02/2018 10:52:04:778 | --- | R\$ 929.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 58 | 23/02/2018 10:52:09:056 | --- | R\$ 929.998,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 59 | 23/02/2018 10:52:23:942 | --- | R\$ 928.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 60 | 23/02/2018 10:52:31:304 | --- | R\$ 1.186.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 61 | 23/02/2018 10:52:43:920 | --- | R\$ 927.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 62 | 23/02/2018 10:52:45:747 | --- | R\$ 928.998,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 63 | 23/02/2018 10:53:00:238 | --- | R\$ 926.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 64 | 23/02/2018 10:53:09:175 | --- | R\$ 954.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 65 | 23/02/2018 10:53:10:018 | --- | R\$ 926.997,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|-----|-------------------------|-----|------------------|---|
| 66 | 23/02/2018 10:53:13:670 | --- | R\$ 925.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 67 | 23/02/2018 10:53:21:251 | --- | R\$ 1.185.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 68 | 23/02/2018 10:53:22:005 | --- | R\$ 926.995,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 69 | 23/02/2018 10:53:34:752 | --- | R\$ 925.899,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 70 | 23/02/2018 10:53:43:654 | --- | R\$ 925.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 71 | 23/02/2018 10:53:46:936 | --- | R\$ 925.897,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 72 | 23/02/2018 10:53:50:717 | --- | R\$ 1.180.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 73 | 23/02/2018 10:53:54:513 | --- | R\$ 925.799,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 74 | 23/02/2018 10:54:06:907 | --- | R\$ 925.797,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 75 | 23/02/2018 10:54:12:321 | --- | R\$ 1.179.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 76 | 23/02/2018 10:54:13:164 | --- | R\$ 925.500,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 77 | 23/02/2018 10:54:15:190 | --- | R\$ 925.795,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 78 | 23/02/2018 10:54:26:280 | --- | R\$ 925.499,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 79 | 23/02/2018 10:54:39:035 | --- | R\$ 924.500,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 80 | 23/02/2018 10:54:40:166 | --- | R\$ 925.498,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 81 | 23/02/2018 10:54:54:293 | --- | R\$ 924.499,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 82 | 23/02/2018 10:55:07:695 | --- | R\$ 924.495,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 83 | 23/02/2018 10:55:09:071 | --- | R\$ 923.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 84 | 23/02/2018 10:55:20:286 | --- | R\$ 924.493,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 85 | 23/02/2018 10:55:27:866 | --- | R\$ 923.899,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 86 | 23/02/2018 10:55:40:453 | --- | R\$ 923.888,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 87 | 23/02/2018 10:55:42:160 | --- | R\$ 923.600,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 88 | 23/02/2018 10:55:55:624 | --- | R\$ 923.599,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 89 | 23/02/2018 10:56:07:948 | --- | R\$ 923.596,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 90 | 23/02/2018 10:56:09:845 | --- | R\$ 922.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 91 | 23/02/2018 10:56:20:341 | --- | R\$ 923.595,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 92 | 23/02/2018 10:56:28:864 | --- | R\$ 1.178.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 93 | 23/02/2018 10:56:32:380 | --- | R\$ 922.480,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 94 | 23/02/2018 10:56:39:577 | --- | R\$ 922.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 95 | 23/02/2018 10:56:43:617 | --- | R\$ 1.177.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 96 | 23/02/2018 10:56:45:682 | --- | R\$ 922.478,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 97 | 23/02/2018 10:56:55:871 | --- | R\$ 921.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 98 | 23/02/2018 10:57:07:751 | --- | R\$ 921.980,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 99 | 23/02/2018 10:57:08:564 | --- | R\$ 921.996,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 100 | 23/02/2018 10:57:19:856 | --- | R\$ 921.870,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 101 | 23/02/2018 10:57:28:855 | --- | R\$ 921.700,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 102 | 23/02/2018 10:57:30:500 | --- | R\$ 921.860,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 103 | 23/02/2018 10:57:40:624 | --- | R\$ 912.680,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 104 | 23/02/2018 10:57:46:750 | --- | R\$ 921.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 105 | 23/02/2018 10:57:53:543 | --- | R\$ 912.679,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 106 | 23/02/2018 10:58:03:708 | --- | R\$ 911.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 107 | 23/02/2018 10:58:04:795 | --- | R\$ 912.670,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 108 | 23/02/2018 10:58:12:723 | --- | R\$ 911.899,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 109 | 23/02/2018 10:58:23:970 | --- | R\$ 911.892,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 110 | 23/02/2018 10:58:28:341 | --- | R\$ 911.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 111 | 23/02/2018 10:58:35:466 | --- | R\$ 911.890,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 112 | 23/02/2018 10:58:42:454 | --- | R\$ 910.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 113 | 23/02/2018 10:58:46:164 | --- | R\$ 942.000,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 114 | 23/02/2018 10:58:52:145 | --- | R\$ 910.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 115 | 23/02/2018 10:58:54:161 | --- | R\$ 910.997,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 116 | 23/02/2018 10:59:03:498 | --- | R\$ 910.799,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 117 | 23/02/2018 10:59:03:826 | --- | R\$ 1.176.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 118 | 23/02/2018 10:59:10:403 | --- | R\$ 909.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 119 | 23/02/2018 10:59:12:518 | --- | R\$ 910.780,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 120 | 23/02/2018 10:59:21:679 | --- | R\$ 1.175.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 121 | 23/02/2018 10:59:23:909 | --- | R\$ 909.899,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 122 | 23/02/2018 10:59:33:518 | --- | R\$ 908.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 123 | 23/02/2018 10:59:35:567 | --- | R\$ 909.876,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 124 | 23/02/2018 10:59:44:826 | --- | R\$ 908.780,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 125 | 23/02/2018 10:59:53:585 | --- | R\$ 908.400,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 126 | 23/02/2018 11:00:11:366 | --- | R\$ 907.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 127 | 23/02/2018 11:00:36:869 | --- | R\$ 907.100,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 128 | 23/02/2018 11:00:46:329 | --- | R\$ 907.780,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |

| | Data/Hora lance | ! | Lance | Nome do fornecedor |
|-----|-------------------------|-----|------------------|---|
| 129 | 23/02/2018 11:00:55:312 | --- | R\$ 907.080,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 130 | 23/02/2018 11:01:11:560 | --- | R\$ 907.070,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 131 | 23/02/2018 11:01:15:468 | --- | R\$ 906.500,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 132 | 23/02/2018 11:01:22:530 | --- | R\$ 907.045,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 133 | 23/02/2018 11:01:33:166 | --- | R\$ 906.470,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 134 | 23/02/2018 11:01:40:070 | --- | R\$ 905.890,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 135 | 23/02/2018 11:01:41:079 | --- | R\$ 906.445,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 136 | 23/02/2018 11:01:51:911 | --- | R\$ 905.850,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 137 | 23/02/2018 11:02:03:423 | --- | R\$ 905.760,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 138 | 23/02/2018 11:02:07:740 | --- | R\$ 904.990,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 139 | 23/02/2018 11:02:11:499 | --- | R\$ 905.690,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 140 | 23/02/2018 11:02:23:869 | --- | R\$ 904.900,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 141 | 23/02/2018 11:02:34:878 | --- | R\$ 904.820,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 142 | 23/02/2018 11:02:36:490 | --- | R\$ 903.900,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 143 | 23/02/2018 11:02:44:830 | --- | R\$ 904.777,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 144 | 23/02/2018 11:02:51:998 | --- | R\$ 903.700,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 145 | 23/02/2018 11:03:01:877 | --- | R\$ 903.200,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 146 | 23/02/2018 11:03:03:237 | --- | R\$ 903.670,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 147 | 23/02/2018 11:03:09:895 | --- | R\$ 903.120,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 148 | 23/02/2018 11:03:19:444 | --- | R\$ 902.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 149 | 23/02/2018 11:03:26:500 | --- | R\$ 1.174.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 150 | 23/02/2018 11:03:26:913 | --- | R\$ 902.700,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 151 | 23/02/2018 11:03:29:056 | --- | R\$ 902.800,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 152 | 23/02/2018 11:03:39:105 | --- | R\$ 902.699,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 153 | 23/02/2018 11:03:49:079 | --- | R\$ 901.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 154 | 23/02/2018 11:03:52:751 | --- | R\$ 902.680,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 155 | 23/02/2018 11:03:56:794 | --- | R\$ 1.173.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 156 | 23/02/2018 11:04:02:236 | --- | R\$ 901.780,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 157 | 23/02/2018 11:04:10:504 | --- | R\$ 901.777,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 158 | 23/02/2018 11:04:15:414 | --- | R\$ 901.700,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 159 | 23/02/2018 11:04:20:521 | --- | R\$ 901.775,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 160 | 23/02/2018 11:04:31:390 | --- | R\$ 901.690,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 161 | 23/02/2018 11:04:32:372 | --- | R\$ 901.200,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 162 | 23/02/2018 11:04:39:513 | --- | R\$ 901.199,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 163 | 23/02/2018 11:04:52:607 | --- | R\$ 900.990,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 164 | 23/02/2018 11:04:53:574 | --- | R\$ 901.180,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 165 | 23/02/2018 11:04:55:705 | --- | R\$ 901.199,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 166 | 23/02/2018 11:05:02:628 | --- | R\$ 900.899,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 167 | 23/02/2018 11:05:09:444 | --- | R\$ 900.500,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 168 | 23/02/2018 11:05:10:302 | --- | R\$ 900.880,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 169 | 23/02/2018 11:05:20:730 | --- | R\$ 900.499,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 170 | 23/02/2018 11:05:29:675 | --- | R\$ 900.300,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 171 | 23/02/2018 11:05:31:136 | --- | R\$ 1.172.000,00 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP |
| 172 | 23/02/2018 11:05:31:839 | --- | R\$ 900.320,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 173 | 23/02/2018 11:05:42:833 | --- | R\$ 900.210,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 174 | 23/02/2018 11:05:43:302 | --- | R\$ 1.171.000,00 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA |
| 175 | 23/02/2018 11:05:51:095 | --- | R\$ 900.100,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 176 | 23/02/2018 11:05:51:976 | --- | R\$ 899.000,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 177 | 23/02/2018 11:05:53:611 | --- | R\$ 900.010,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 178 | 23/02/2018 11:06:05:890 | --- | R\$ 898.999,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 179 | 23/02/2018 11:06:07:564 | --- | R\$ 898.800,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 180 | 23/02/2018 11:06:09:691 | --- | R\$ 897.404,00 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| 181 | 23/02/2018 11:06:17:285 | --- | R\$ 898.995,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 182 | 23/02/2018 11:06:22:775 | --- | R\$ 897.600,00 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| 183 | 23/02/2018 11:06:26:168 | --- | R\$ 894.400,00 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 184 | 23/02/2018 11:11:03:555 | --- | R\$ 894.399,99 | VICTOR ADAUTO SALMAZO |

Mostrando de 1 até 184 de 184 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

| | |
|-----------|--|
| Data/Hora | 27/02/2018 13:51:37:097 - Arrematado |
| Data/Hora | 16/03/2018 13:46:01:292 - Declarado vencedor |

| | |
|------------|--|
| Data/Hora | 21/03/2018 09:30:55:161 - Adjudicado |
| Fornecedor | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME |
| Contratado | R\$ 894.300,00 |
| Motivo | Tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no Edital. |

Fornecedor desclassificado

| | |
|------------|---|
| Data/Hora | 27/02/2018-13:51:35 |
| Fornecedor | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| Observação | Desclassifico a empresa NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, tendo em vista a viabilização do Direito de Preferência previsto na LC nº 123/2006. |

Fornecedor desclassificado

| | |
|------------|--|
| Data/Hora | 27/02/2018-11:08:58 |
| Fornecedor | VICTOR ADAUTO SALMAZO |
| Observação | Não obstante o registro do recebimento tempestivo dos documentos, revendo os emails enviados pela empresa arrematante VICTOR ADAUTO SALMAZO, constata-se que, apesar da prorrogação de prazo concedida, os documentos elencados no item 8.5 qualificação técnica, imprescindíveis para a habilitação, bem como a declaração constante da alínea c do item 6.3.1 do edital, foram enviados fora do prazo, contrariando o disposto nos itens 6.2 e 6.6 do edital, razão pela qual, DESCLASSIFICO a referida empresa. |

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE LICITACOES - (CE)

Licitação: (Ano: 2018/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº Processo: 2977/2017)

às 10:30:44 horas do dia 23/02/2018 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2977/2017 - 2018/PE 06/2018 que tem por objeto Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|------------------|
| 23/02/2018 08:25:23:540 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | R\$ 1.460.067,98 |
| 22/02/2018 17:45:34:201 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R\$ 1.460.067,98 |
| 22/02/2018 17:46:41:523 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP | R\$ 6.000.000,00 |
| 22/02/2018 17:21:55:167 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | R\$ 1.460.067,98 |
| 20/02/2018 10:30:15:040 | CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA - EPP | R\$ 1.000.000,00 |
| 23/02/2018 08:36:25:294 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA | R\$ 1.460.067,98 |
| 22/02/2018 13:55:14:881 | SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | R\$ 1.460.067,98 |
| 19/02/2018 17:35:58:397 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | R\$ 1.460.000,00 |
| 22/02/2018 16:33:05:389 | SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.460.000,00 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| 23/02/2018 11:11:03:555 | VICTOR ADAUTO SALMAZO | R\$ 894.399,99 |
| 23/02/2018 11:06:26:168 | NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R\$ 894.400,00 |
| 23/02/2018 11:06:22:775 | STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME | R\$ 897.600,00 |
| 20/02/2018 10:30:15:040 | CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA - EPP | R\$ 1.000.000,00 |
| 23/02/2018 11:05:43:302 | FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA | R\$ 1.171.000,00 |
| 23/02/2018 11:05:31:136 | JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP | R\$ 1.172.000,00 |
| 23/02/2018 10:48:25:910 | CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA | R\$ 1.317.000,00 |
| 23/02/2018 10:49:24:741 | SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP | R\$ 1.387.000,00 |
| 22/02/2018 13:55:14:881 | SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA | R\$ 1.460.067,98 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 23/02/2018, às 11:14:12 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/02/2018, às 11:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2018, às 11:08:59 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES - desclassificou o fornecedor: VICTOR ADAUTO SALMAZO. No dia 27/02/2018, às 13:51:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/02/2018, às 13:51:37 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES - desclassificou o fornecedor: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. No dia 16/03/2018, às 13:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/03/2018, às 13:46:01 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de

material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o cumprimento das exigências estabelecidas no Edital. No dia 21/03/2018, às 09:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/03/2018, às 09:30:55 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo previsto no item 10.2 do edital sem a manifestação de qualquer licitante quanto à intenção de recorrer, esta Pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante vencedor, com fulcro no inciso XX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02.

No dia 21/03/2018, às 09:30:55 horas, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME com o valor R\$ 894.300,00.

No dia 15/02/2018, às 15:15:54 horas, a autoridade competente da licitação - CLAUDIA ALVES IMBIRIBA DA ROCHA - substitui o Pregoeiro RENATA MARTINS DAMASCENO. O motivo da alteração foi o seguinte: Férias da pregoeira originária.

No dia 27/02/2018, às 11:08:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES - desclassificou o fornecedor - VICTOR ADAUTO SALMAZO, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens. O motivo da desclassificação foi: Não obstante o registro do recebimento tempestivo dos documentos, revendo os emails enviados pela empresa arrematante VICTOR ADAUTO SALMAZO, constata-se que, apesar da prorrogação de prazo concedida, os documentos elencados no item 8.5 qualificação técnica, imprescindíveis para a habilitação, bem como a declaração constante da alínea c do item 6.3.1 do edital, foram enviados fora do prazo, contrariando o disposto nos itens 6.2 e 6.6 do edital, razão pela qual, DESCLASSIFICO a referida empresa.

No dia 27/02/2018, às 13:51:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES - desclassificou o fornecedor - NIVA TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA, no lote (1) - Registro de preços para eventual contratação de serviços de instalação de cabeamento lógico e elétrico com fornecimento de material e garantia estendida de 05 anos para itens de cabeamento lógico e 01 ano de garantia para demais itens. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, tendo em vista a viabilização do Direito de Preferência previsto na LC nº 123/2006.

No dia 23/03/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Os licitantes remanescentes foram regularmente convocados para formação do cadastro de reservas (item 5.2 do edital), e a empresa NIVA TECNOLOGIA, tempestivamente, manifestou seu interesse para compor o CADASTRO DE RESERVAS, conforme seu registro no chat de mensagens.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LUCIANA SABOIA ANDREAZZA BORGES

Pregoeiro da disputa

CLAUDIA ALVES IMBIRIBA DA ROCHA

Autoridade Competente

CLARA DE ASSIS SILVEIRA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

00.353.879/0001-55 CONSTRUTORA VILAS BOAS SAFAR LTDA - EPP

05.455.684/0001-30 CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA

03.353.290/0001-45 FUNDAMENTOS INFORMATICA LTDA

01.335.973/0001-44 JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP

09.053.350/0001-90 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

09.625.923/0001-03 SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA

22.552.791/0001-03 STATUS OBRAS PROJETOS E INSTALACOES EIRELI - ME

11.184.198/0001-27 SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP

01.657.467/0001-71 VICTOR ADAUTO SALMAZO