



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO  
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E PROJETOS

### ANEXO VII - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro

ATIVIDADES	PERIODO (DIAS)		
	0	15	30
FATURAMENTO DO FORNECEDOR			
FRETE			
MONTAGEM			
PERCENTUAL DO VALOR CONTRATADO (POR ORDEM DE SERVIÇO)	100%		