PODER JUDICIARIO

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO
DIVISAO DE MANUTENGAO E PROJETOS

SERVICOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIAO

Especificacoes Técnicas de Materiais e Servicos

1- CONSIDERAGOES PRELIMINARES

Estas especificacbes tém por objetivo determinar as normas e condicoes
mediante os servigos serdo executadas no complexo Aldeota, Fortaleza-CE do
TRT7°.

A empresa contratada para o servico é responsavel por todos os itens
relacionados a execugao: materiais, mao-de-obra, obrigacdes sociais e tributérias,
equipamentos, seguros e manutencdo do canteiro de obra, bem assim a sua
regularizagdo nos érgaos publicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteracao decorrente de fatores nao previstos ou evidenciados durante o
transcorrer da execugao do servico somente podera ser iniciada se previamente
autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer davidas ou omissées na presente especificacdo serdo esclarecidas
pela fiscalizacao.

A empresa contratada devera manter permanentemente no local do servico e
acessivel a fiscalizacao livro para registro diario de ocorréncia com folhas
numeradas e em trés vias. As anotac¢des deverdo ser feitas regularmente pela
empresa contratada.

1.1- SERVICOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

Os trabalhos serado iniciados somente apdés o recebimento, pela empresa
contratada, da Ordem de Servigo, devendo ser executados por profissionais
qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos 0s materiais serao
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fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverdo ser acompanhados
dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os servicos deverdao obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras
da ABNT. A empresa contratada € responséavel pela observancia da legislagao,
regulamentos e posturas relativas ao servico e a seguranca publica, além de
atendimento das exigéncias da legislagado trabalhista e social, no que diz respeito
ao pessoal que Ihe prestar servico.

1.2- IMPUGNACOES

Serao impugnados pela FISCALIZACAO do TRT-72 R todos os trabalhos que ndo
satisfizerem as condi¢des contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados
pela FISCALIZAGCAO do TRT-72 R, bem como remover os entulhos, ficando por
sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3- NORMAS DE SEGURANCA

Durante a execucao dos servigos, as medidas de protecdo aos empregados e a
terceiros obedecerdo ao disposto nas normas de segurangca do trabalho nas
atividades de construgao civil (NR-18), nos termos da legislagdo em vigor. A
empresa contratada devera fornecer EPls aos empregados, de acordo com a NR-
6. Aspectos de seguranga também sao alcangados pela fiscalizagdo. As areas de
trabalho deveréo estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2- MOBILIZACOES
2 .1- MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA devera mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessarios
a execucao dos servicos.

Todos os empregados deverdo permanecer no local do servico uniformizados,
calcados e devidamente identificados.

Ao local do servico somente terdo acesso o0s empregados da empresa
executante, a fiscalizacao e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do servigo devera ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVICO
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1.1- ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS (ART) -
acima de 15.000,00

A anotacdo de responsabilidade técnica (ART) devera ser providenciada pela
empresa contratada.

1.2- ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E
MESTRE DE OBRA)

As obras deverao ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (periodo parcial
de 20 horas em média por més) e mestre de obra (periodo integral de 120 horas
em média por més). Esse item sera medido mensalmente. O custo unitario
previsto na planilha orcamentaria representa o valor maximo mensal a ser
reembolsado por este Tribunal, mediante comprovacao do contratado.

1.3- ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE DO ELEVADOR

Devera ser desenvolvido projeto estrutural de estrutura metalica da torre de
sustentacdo e fechamento do elevador, tendo como base as caracteristicas
técnicas da plataforma elevatoria a ser instalada.

1.4- LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO

Andaimes metdlico para auxiliar na execugao dos reparos gerais e pinturas de teto
e paredes altas.

2- IMPLANTACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA E SERVICOS
CORRELATOS

2.1- DEMOLICOES, RETIRADAS E ADAPTACOES
2.1.1 2 2.1.3 DEMOLICOES ., RETIRADAS E ESCAVACAO

Para implantacao de tubulacdes enterradas e execucao de fosso do elevador sera
necessaria a demolicdo de piso em marmore e retirada para futuro
reaproveitamento de piso intertravado e escavagao manual de valas em material
de primeira categoria.

2.1.4- ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

ApoOs a abertura das valas e implantacdo de tubulacdes, o aterro sera executado
com areia com adensamento mecanico.

2.1.5- CORTE E RESCONSTITUICAO DE GUARDA CORPO METALICO
EXISTENTE
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Na saida superior da plataforma elevatoria, porta de acesso a cabine, devera ser
executada a adaptacao do guarda corpo existente, modo a deixar a abertura da
porta do elevador e reconstituir o guarda corpo com suas caracteristicas originais.

2.1.6- DESLOCAMENTO LATERAL DE LUSTRE EXISTENTE

Na projegdo do percurso da futura plataforma elevatoria existe um lustre, que
devera ser deslocado para lateral, implicando em adaptacdes nas instalacdes
elétricas e forro de gesso inclusive moldura de gesso.

2.1.7 e 2.1.8- MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALUGUEL DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE

Para a execucdo de servicos diversos em altura serao utilizados andaime tubular
tipo torre.

2.1.9- REBAIXO NO PISO TERREO (50cm) FOSSO DO ELEVADOR

Na projecao da plataforma, no piso térreo devera ser executado um rebaixo para
acoplamento da cabine; as laterais e piso de fundo da caixa do rebaixo serdo
executados em concreto armado.

2.2 — TORRE DO ELEVADOR

2.2.1- ESTRUTURA METALICA REVESTIDA DE _VIDRO PARA
ENCRAUSURAMENTO DO ELEVADOR

A partir das caracteristicas da plataforma elevatéria e projeto estrutural sera
instalada torre para sustentagéo, fechamento e enclausuramento do elevador com
utilizagao de estrutura metdlica revestida com vidro temperado de 10mm.

2.2.2- PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL

Na posicao indicada em projeto sera instalada, internamente a torre de contencéo
de aco e vidro, plataforma elevatéria vertical para ppne com as seguintes
caracteristicas:

- duas paradas;

-dimensdes da cabina 1000mm (largura) x 1400 mm (comprimento) x 2000mm
(altura);

- dimensdées minimas da caixa de corrida 1300 mm (largura) x 1500 mm
(comprimento);

-capacidade para um cadeirante mais um acompanhante (250 kg);
- percurso percorrido de 4,1 metros;

- velocidade de 6m por minuto;

-rebaixo no piso térreo de 50 cm;
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- uma entrada na cabine;

- acabamento da cabine ago inox escovado.

2.2.3- PISOS

2.2.3.1- EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

Apés o lancamento de tubulacdo enterrada e execugdo de aterro com areia
adensada nas valas, sera executada a reconstituicdo do pavimento intertravado
com o reaproveitamento das pecas existentes previamente retiradas.

2.2.3.2 e 2.2.3.3- CONTRAPISO E PISO EM MARMORE

Nas areas onde houver a demolicdo do piso existente de marmore devera ser
reconstituido o piso de marmore com contrapiso de no minimo quatro centimetros
de espessura.

2.2.4- INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTOS E CAIXAS

A partir do quadro de distribuicado situado na subestacdo partira duto espiral
flexivel pead de 2 polegadas enterrado até painel junto a plataforma elevatéria,
sendo executadas caixas de passagem 30x30x40 em alvenaria com tampa nas
posi¢des indicadas em projeto.

CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serao flexiveis de 16 e 25mm?2, com isolagao em PVC ou
EPR, conforme projeto, caracteristicas antichama e certificacdo do INMETRO.

Nos cabos alimentadores ndo serdo aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que
permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverao ser identificados em ambas as extremidades com anilhas
indeléveis em PVC fabricacdo Helleman, Pial ou similar.

A Fiacao obedecera ao seguinte padrao de cor:

Fase — Cor Vermelha
Neutro — Cor Azul
Retorno — Cor Branca

Aterramento — Cor Verde
PAINEL DE DISTRIBUICAO

Devera ser instalado o painel de Distribuicao de sobrepor, na posicao indicada em
projeto junto a plataforma elevatéria, com capacidade para 8 circuitos, com
barramento trifasico, barramentos de neutro e terra. A alimentagdo do painel vira
de painel existente na substituicdo, onde sera instalado um disjuntor trifasico de
50 amperes para atender a este circuito.
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3- REFORMA BANHEIRO DESEMBARGADORES

Serdo demolidos parte das divisérias existentes e dois mictérios de louga,
conforme planta baixa "demolir".

Remover os acessoérios existentes do local do vaso sanitario que sera
reposicionado.

Sera removido um vaso sanitario e reinstalado na posicao conforme planta baixa
"construir"”.

Corresponde a demolicdo do revestimento ceramico para instalagdo dos novos
pontos hidraulicos e sanitarios para atender o reposicionamento do vaso sanitario,
instalagdo do novo lavatorio, fechamento da tubulacdo dos mictérios que seréao
removidos e reposicionamento do registro de gaveta.

Sera demolido todo piso ceramico do banheiro, para execugao de novo.

Sera removido o espelho de parede e recolocado ao lado da porta de entrada do
wc, conforme projeto.

Executar todo piso ceramico novo do wc com ceramica 46x46 pei4 ou pei5,
conforme padrao existente.

Fazer os reparos das areas que foram cortadas para passagem de novas
tubulagdes, com revestimento ceramico conforme o padrao existente.

Executar as divisérias em granito marrom imperial dark em locais conforme planta
baixa "construir".

Executar porta do box novo revestida em com laminado plastico texturizado
carvalho hanover e detalhes com placa de aluminio, incluindo faixa de chapa de
aluminio nos dois lados da porta, conforme projeto.

Ferragens para porta do box novo.
Prendedor para porta da entrada do wc, conforme detalhamento no projeto.

Instalar bancada de granito marrom imperial dark, no box novo, com cuba de
louca branca de embutir redonda, com torneira cromada de bancada, siféao
cromado, valvula cromada e engate com rabicho flexivel inox.

Instalar barras de apoio para deficiente em tubo inox, préximo ao vaso sanitério,
na bancada nova, nos dois lados da porta de entrada do wc, conforme
detalhamento no projeto.

Espelho colocado na parede, acima da bancada nova, conforme detalhamento no
projeto.

Acessorios de metal a ser colocado no box novo.
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Rasgos e enchimentos nas paredes para passagem de tubulacdo de agua e
esgoto referente a recolocagcdo do vaso sanitario, deslocamento do ralo para
abaixo do lavatério novo, tubulagdo de agua e esgoto do lavatério novo e retirada
dos mictérios

Fechamento de dois ramais de agua e dois ramais de esgoto dos dois mictérios
que serao retirados.

Referente a instalacao hidraulica do vaso sanitario, duchinha, registro de gaveta e
torneira do lavatério. O registro de gaveta sera deslocado para o canto para néao
interferir no novo local do vaso sanitario. A ducinha existente sera reaproveitada.

Deslocamento do ponto sanitario do vaso sanitario e do ralo que ficara abaixo do
lavatorio.

Instalagao de novo registro de gaveta cromado com acabamento.
Aplicagdo de massa pva no teto em areas danificadas.
Pintura latex pva, na cor branco neve, no teto do wc.

Fazer reparo na porta de entrada e janela, forramentos e alizares de madeira do
wc, para receber pintura.

Pintura em esmalte brilhante, na cor branco neve, na porta de entrada e janela,
forramentos e alizares de madeira do wc.

4- RAMPAS E CORRIMOES EXTERNOS CASA SEDE
4.1- RAMPA FUNDOS PLENO

Sera demolido o piso existente com o lastro de concreto, e retirado o mei fio para
a perfeita concordancia da rampa do novo piso com o intertravado existente.

Sera executado piso em granito antiderrapante na cor branco siena, sobre lastro
de concreto e regularizacdo, observado as inclinagdes conforme detalhamento do
projeto arquitetdnico.

4.2- RAMPA LATERAL DA CASA SEDE

Serad executada alvenaria de tijolo maci¢co esp=10cm na lateral para compor a
inclinacao da rampa, e apds sera chapiscada e rebocada a lateral, conforme
detalhamento em projeto.

Sera executada textura grafiato e apds pintura acrilica semi-brilho na lateral da
rampa, conforme padrdo de pintura da casa sede.

Sera executado piso em granito antiderrapante na cor branco siena, sobre lastro
de concreto e regularizacao, observado as inclinagdes conforme detalhamento do
projeto.
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Colocar corrimdo em aco inox diametro 1 1/2", dupla altura, fixado no piso,
conforme planta de detalhamento.

Suporte de fixacao do corriméao para o piso, em ago inox diametro 1 1/2".
4.3- CORRIMAO ESCADA CASA SEDE

Colocar corrimdo em ago inox didametro 1 1/2", dupla altura, fixado no piso,
conforme planta de detalhamento.

Suporte de fixacao do corrimao para o piso, em ago inox diametro 1 1/2".
5- SALA DE SESSOES
Remover toda bancada existente, em granito e vidro.

Retirar o carpete na area conforme estabelecido em projeto.
Para execugdo das duas rampas internas, conforme projeto.
Fechamento do piso do centro das bancadas e laterais das rampas internas.

Piso do centro das bancadas, apds execucao da alvenaria, colocar lastro de areia
grossa compactada, depois, execucao de lastro de concreto com espessura de
5cm.

Fazer regularizacédo para recebimento do carpete.
Chapisco e reboco nas laterais das alvenarias das rampas internas.
Revestimento em carpete para a area do piso, conforme detalhamento em projeto

Soleira e testeira em granito branco siena, delimitando o desnivel do piso,
conforme detalhamento em projeto.

Reconstituicdo de areas de reboco nas paredes internas com infiltracdo, com
impermeabilizante na argamassa.

Reparos no emassamento e pintura de todo o teto, com tinta latex pva na cor
branco neve.

Reconstituicdo da textura grafiado nas do reboco que foram recuperadas.

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrilica semi-brilho,
conforme padrao existente ou a definir pela fiscalizagéo.

Emassamento e pintura de portas e janelas do ambiente, com esmalte brilhante
na cor branco neve.

Novas bancadas em granito, conforme detalhamento em projeto.

Fazer a retirada e fixagdo do brasédo da republica em bronze existente na bancada
nova em granito, conforme detalhamento em projeto.

Divisor de fluxo em acgo e vidro temperado, conforme detalhamento em projeto.
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Pulpito em aco com altura regulavel, conforme detalhamento em projeto.
5.27- PONTOS ELETRICOS / TOMADAS PARA SALA DE SESSOES

Com a reforma da sala de sessdes e a mudanca de lay out deverdo ser instaladas
novas tomadas elétricas estabilizadas.

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS

A partir do quadro de distribuicdo existente partira o langamento de eletrocalha de
50 x50 mm, que horizontalmente correra sobre a laje com derivacdo de
eletrodutos de pvc de %" que ao sairem da laje serdo embutidos na parede e piso
de concreto até caixas de passagem de 4 x 2” embutida no piso, a partir daqui
teremos o lancamento de tomada sob a bancada de granito a ser instalada com a
utilizagao de eletroduto de aluminio de %4”, condulet de aluminio, abracadeira de
inox colada na pedra e tomada de dois médulos tipo 2p +t de 20 amperes
completa conforme detalhes de projeto.

CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serao flexiveis de 2,5mm?, com isolagédo em PVC ou EPR,
conforme projeto, caracteristicas antichama e certificacdo do INMETRO.

Todos os cabos deverao ser identificados em ambas as extremidades com anilhas
indeléveis em PVC fabricacdo Helleman, Pial ou similar.

A Fiacao obedecera ao seguinte padrao de cor:

Fase — Cor Vermelha
Neutro — Cor Azul
Retorno — Cor Branca

Aterramento — Cor Verde

5.28- ILUMINACAO PARA SALA DE SESSOES

Com a reforma da sala de sessdes e a mudanca de lay out deverao ser instaladas
novas lumindrias nas posicoes indicadas.

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS

A partir do quadro de distribuicao existente partira o langcamento de eletrocalha de
50 x 50 mm, que horizontalmente correra sobre a laje com derivacao de
eletrodutos de pvc de 34” que ao sairem da laje alimentarao as luminarias tipo spot
de embutir em forro de gesso com lampada led de 15 W ou serdao embutidos na
parede para alimentar o interruptor na parede.

CABOS E TERMINAIS
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Os condutores elétricos serao flexiveis de 2,5mm2, com isolagdo em PVC ou EPR,
conforme projeto, caracteristicas antichama e certificacdo do INMETRO.

Todos os cabos deverao ser identificados em ambas as extremidades com anilhas
indeléveis em PVC fabricacdo Helleman, Pial ou similar.

A Fiacao obedecera ao seguinte padrao de cor:

Fase — Cor Vermelha
Neutro — Cor Azul
Retorno — Cor Branca

Aterramento — Cor Verde

5.29- PONTOS LOGICOS / TOMADAS DE LOGICA PARA SALA DE SESSOES

Com a reforma da sala de sessdes e a mudanca de lay out deverao ser instaladas
tomadas de légica.

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS

A partir do rack existente partira o lancamento de eletrocalha de 50 x 50 mm, que
horizontalmente correra sobre a laje com derivacao de eletrodutos de pvc de 34”
que ao sairem da laje serdao embutidos na parede e piso de concreto até caixas
de passagem de 4 x 2” embutida no piso, a partir daqui teremos o langamento de
tomada sob a bancada de granito a ser instalada com a utilizagdo de eletroduto de
aluminio de 34", condulet de aluminio, abracadeira de inox colada na pedra e
tomada dupla para légica rj 45 completa conforme detalhes de projeto.

CABO UTP E ACESSORIOS

Seré langado cabo utp 4 pares categoria 6, havendo a clipagem nas tomadas e no
conector rj 45 macho (rack); a fim de garantir a velocidade de transmissao de
dados padronizada devera ser executada a certificacdo dos pontos de l6gica.

5.30- INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SOM PARA SALA DE SESSOES

Com a reforma da sala de sessdes e a mudanca de lay out deverao ser instalada
infraestrutura para instalacao futura de equipamentos e acessérios de som.

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSORIOS

A partir da sala de som partira o lancamento de eletrocalha de 50 x 50 mm, que
horizontalmente correra sobre a laje com derivacao de eletrodutos de pvc de 34”
ou 2” que ao sairem da laje serao embutidos na parede e piso de concreto até
caixas de passagem embutida no piso (onde serdo acondicionadas as medusas),
a partir daqui teremos o langamento de pontos para microfone sob a bancada de
granito a ser instalada com a utilizagcao de perfilado 38 x 38 conforme detalhes de
projeto.
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Deverao ser prevista também a infraestrutura para caixa de som no forro de gesso
conforme projeto.

Todas as tubulacbes deverao ter fio de pesca de arame galvanizado, de modo a
agilizar a instalagao futura de cabos e fios para instalacdo de som.

6- SALA ESTAR

Servigcos para reabertura do vao de porta para colocacado de porta de 90cm de
largura.

Reboco para regularizacao do vao de porta para receber o forramento.

Forramento e alizar da cabeca, reaproveitar as pernas do forramento e alizar
existente.

Fornecimento e instalacdo de porta de madeira de 90cm de largura, com
dobradicgas e fechadura de cilindro cromadas.

6.9- RAMPA PORTA

Execucdo da rampa interna na sala de estar, com piso em marmore branco
antiderrapante e batente na lateral em granito na cor vermelha, conforme
detalhamento em projeto.

6.10- PINTURA

Reparos no emassamento e pintura de todo o teto, com tinta latex pva na cor
branco neve.

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrilica semi-brilho,
conforme padrao existente ou a definir pela fiscalizagéo.

Emassamento e pintura de portas e janelas do ambiente, com esmalte brilhante
na cor branco neve.

7- READEQUACAOQ ACESSIBILIDADE WC GABINETE DESEMBARGADOR

Servicos para reabertura do vao de porta para colocacao de porta de 90cm de
largura.

Reconstituicdo de chapisco e embog¢o das paredes do wc para recebimento de
novo revestimento ceramico.

Fornecimento e instalacdo de porta de madeira de 90cm de largura, forramento,
alizar, dobradicas e fechadura para wc cromadas.

Chapa metalica de protecdo da porta aplicada nos dois lados, conforme
detalhamento em projeto.

Serao retirados o vaso sanitario, bancada de granito e mével da bancada
existente.
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Instalacdo de vaso sanitario sifonado com caix'a acoplada louga branca, com
engate flexivel em metal cromado e vedagéao em local definido no projeto.

Sera removido todo revestimento ceramico do wc, piso e parede para execucao
de novo. O piso sera impermeabilizado com manta asféltica e apds sera feita
regularizagdo. Sera colocado revestimento cerdmico no piso e parede na cor
branca e dimensdes 33x33, ou a definir pela fiscalizagdo. Sera removida a soleira
existente e colocada soleira em granito cinza larg 15cm no vao da porta.

Instalar bancada de granito cinza, no box novo, com cuba de louga branca de
embutir redonda, com torneira cromada de bancada, sifao cromado, valvula
cromada e engate com rabicho flexivel inox.

Instalar barras de apoio para deficiente em tubo inox, préximo ao vaso sanitario,
nos dois lados da porta de entrada do wc, conforme detalhamento em projeto.

Espelho colocado na parede, acima da bancada nova, conforme detalhamento no
projeto.

Rasgos e enchimentos nas paredes para passagem de tubulacdo de agua e
esgoto referente a recolocagdo do vaso sanitario, e reposicionamento da nova
bancada.

Referente a instalagdo hidraulica do vaso sanitario, duchinha, torneira do
lavatorio.

Deslocamento do ponto sanitario do vaso sanitario e ponto de esgoto do lavatério.
Instalar ducha higiénica cromada linha aspen, ref. 1984 ¢35 da deca ou similar.

Emassamento e pintura em esmalte brilhante, na cor branco neve, na porta,
forramentos e alizares de madeira do wc.

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrilica semi-brilho, na
sala do desembargador, conforme padrao existente ou a definir pela fiscalizagao.

8- SERVICOS FINAIS

A contratada devera contratar empresa especializada para retirada dos residuos
sélidos, buscando sempre atender a legislagao ambiental vigente, dando o destino
correto ao bota-fora, que é da inteira responsabilidade da contratada. A retirada
deverd ser feita com remocao periédica de entulho, ndo podendo, sob hip6tese
alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada.

A limpeza geral compreende a manutengdo da &rea de trabalho (circulagbes
utilizadas, acessos e depodsitos), com regular remocao de entulhos e limpeza
grossa e fina nas areas de intervencado e nas circulacbes e acessos utilizados.
Inclui ainda, a limpeza final quando da entrega dos servigos.



