
 

 

SERVIÇOS GERAIS DE ACESSIBILIDADE DA CASA SEDE DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIÃO 

   

    

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços 

 

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições 
mediante os serviços serão executadas no complexo Aldeota, Fortaleza-CE do 
TRT7°. 

A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens 
relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, 
equipamentos, seguros e manutenção do canteiro de obra, bem assim a sua 
regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro. 

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o 
transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente 
autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato. 

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas 
pela fiscalização. 

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e 
acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas 
numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela 
empresa contratada.  

 

 

 

 

 

 

1.1- SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA 

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa 
contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais 
qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão 



 

 
fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados 
dos resultados dos respectivos ensaios e testes. 

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras 
da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, 
regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de 
atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito 
ao pessoal que lhe prestar serviço. 

1.2- IMPUGNAÇÕES 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não 
satisfizerem às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados 
pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por 
sua conta exclusiva as despesas correspondentes. 

1.3- NORMAS DE SEGURANÇA 

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a 
terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas 
atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A 
empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-
6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de 
trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26). 

2- MOBILIZAÇÕES 

2 .1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL                     

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários 
à execução dos serviços. 

Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, 
calçados e devidamente identificados. 

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa 
executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas. 

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho. 

 

 

 

 

ITENS DE SERVIÇO 



 

 
 

1.1- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - 
acima de 15.000,00 

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela 
empresa contratada. 

1.2- ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E 
MESTRE DE OBRA) 

As obras deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (período parcial 
de 20 horas em média por mês) e mestre de obra (período integral de 120 horas 
em média por mês). Esse item será medido mensalmente. O custo unitário 
previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser 
reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado. 

1.3- ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA TORRE DO ELEVADOR 

Deverá ser desenvolvido projeto estrutural de estrutura metálica da torre de 
sustentação e fechamento do elevador, tendo como base as características 
técnicas da plataforma elevatória a ser instalada. 

1.4- LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO 

Andaimes metálico para auxiliar na execução dos reparos gerais e pinturas de teto 
e paredes altas. 

 

2- IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E SERVIÇOS 
CORRELATOS 

2.1- DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E ADAPTAÇÕES 

2.1.1 a 2.1.3 DEMOLIÇÕES , RETIRADAS E ESCAVAÇÃO 

Para implantação de tubulações enterradas e execução de fosso do elevador será 
necessária a demolição de piso em mármore e retirada para futuro 
reaproveitamento de piso intertravado e escavação manual de valas em material 
de primeira categoria. 

2.1.4- ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO  

Após a abertura das valas e implantação de tubulações, o aterro será executado 
com areia com adensamento mecânico. 

 

2.1.5- CORTE E RESCONSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO 
EXISTENTE 



 

 
Na saída superior da plataforma elevatória, porta de acesso a cabine, deverá ser 
executada a adaptação do guarda corpo existente, modo a deixar a abertura da 
porta do elevador e reconstituir o guarda corpo com suas características originais. 

2.1.6- DESLOCAMENTO LATERAL DE LUSTRE EXISTENTE 

Na projeção do percurso da futura plataforma elevatória existe um lustre, que 
deverá ser deslocado para lateral, implicando em adaptações nas instalações 
elétricas e forro de gesso inclusive moldura de gesso.  

2.1.7 e 2.1.8- MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALUGUEL DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE 

Para a execução de serviços diversos em altura serão utilizados andaime tubular 
tipo torre. 

2.1.9- REBAIXO NO PISO TERREO (50cm) FOSSO DO ELEVADOR 

Na projeção da plataforma, no piso térreo deverá ser executado um rebaixo para 
acoplamento da cabine; as laterais e piso de fundo da caixa do rebaixo serão 
executados em concreto armado. 

2.2 – TORRE DO ELEVADOR 

2.2.1- ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA DE VIDRO PARA 
ENCRAUSURAMENTO DO ELEVADOR 

A partir das características da plataforma elevatória e projeto estrutural será 
instalada torre para sustentação, fechamento e enclausuramento do elevador com 
utilização de estrutura metálica revestida com vidro temperado de 10mm.  

2.2.2- PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL  

 Na posição indicada em projeto será instalada, internamente a torre de contenção 
de aço e vidro, plataforma elevatória vertical para ppne com as seguintes 
características: 

- duas paradas; 

-dimensões da cabina 1000mm (largura) x 1400 mm (comprimento) x 2000mm 
(altura); 

- dimensões mínimas da caixa de corrida 1300 mm (largura) x 1500 mm 
(comprimento); 

-capacidade para um cadeirante mais um acompanhante (250 kg); 

- percurso percorrido de 4,1 metros; 

- velocidade de 6m por minuto; 

-rebaixo no piso térreo de 50 cm; 



 

 
- uma entrada na cabine; 

- acabamento da cabine aço inox escovado.  

2.2.3- PISOS 

2.2.3.1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 

Após o lançamento de tubulação enterrada e execução de aterro com areia 
adensada nas valas, será executada a reconstituição do pavimento intertravado 
com o reaproveitamento das peças existentes previamente retiradas. 

2.2.3.2 e 2.2.3.3- CONTRAPISO E PISO EM MÁRMORE  

Nas áreas onde houver a demolição do piso existente de mármore deverá ser 
reconstituído o piso de mármore com contrapiso de no mínimo quatro centímetros 
de espessura. 

2.2.4- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ELETRODUTOS  E CAIXAS   

A partir do quadro de distribuição situado na subestação partirá duto espiral 
flexível pead de 2 polegadas enterrado até painel junto a plataforma elevatória, 
sendo executadas caixas de passagem 30x30x40 em alvenaria com tampa nas 
posições indicadas em projeto. 

CABOS E TERMINAIS 

Os condutores elétricos serão flexíveis de 16 e 25mm², com isolação em PVC ou 
EPR, conforme projeto, características antichama e certificação do INMETRO.                          

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que 
permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados. 

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas 
indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar. 

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor: 
Fase       –  Cor Vermelha                             
Neutro    –  Cor Azul 
Retorno  –  Cor Branca 
Aterramento   – Cor Verde 

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO  

Deverá ser instalado o painel de Distribuição de sobrepor, na posição indicada em 
projeto junto a plataforma elevatória, com capacidade para 8 circuitos, com 
barramento trifásico, barramentos de neutro e terra. A alimentação do painel virá 
de painel existente na substituição, onde será instalado um disjuntor trifásico de 
50 amperes para atender a este circuito. 



 

 
 

3- REFORMA BANHEIRO DESEMBARGADORES 

Serão demolidos parte das divisórias existentes e dois mictórios de louça, 
conforme planta baixa "demolir". 

Remover os acessórios existentes do local do vaso sanitário que será 
reposicionado. 

Será removido um vaso sanitário e reinstalado na posição conforme planta baixa 
"construir". 

Corresponde a demolição do revestimento cerâmico para instalação dos novos 
pontos hidráulicos e sanitários para atender o reposicionamento do vaso sanitário, 
instalação do novo lavatório, fechamento da tubulação dos mictórios que serão 
removidos e reposicionamento do registro de gaveta. 

Será demolido todo piso cerâmico do banheiro, para execução de novo. 

Será removido o espelho de parede e recolocado ao lado da porta de entrada do 
wc, conforme projeto. 

Executar todo piso cerâmico novo do wc com cerâmica 46x46 pei4 ou pei5, 
conforme padrão existente. 

Fazer os reparos das áreas que foram cortadas para passagem de novas 
tubulações, com revestimento cerâmico conforme o padrão existente. 

Executar as divisórias em granito marrom imperial dark em locais conforme planta 
baixa "construir". 

Executar porta do box novo revestida em com laminado plástico texturizado 
carvalho hanover e detalhes com placa de alumínio, incluindo faixa de chapa de 
alumínio nos dois lados da porta, conforme projeto. 

Ferragens para porta do box novo. 

Prendedor para porta da entrada do wc, conforme detalhamento no projeto. 

Instalar bancada de granito marrom imperial dark, no box novo, com cuba de 
louça branca de embutir redonda, com torneira cromada de bancada, sifão 
cromado, válvula cromada e engate com rabicho flexível inox. 

Instalar barras de apoio para deficiente em tubo inox, próximo ao vaso sanitário, 
na bancada nova, nos dois lados da porta de entrada do wc, conforme 
detalhamento no projeto. 

Espelho colocado na parede, acima da bancada nova, conforme detalhamento no 
projeto. 

Acessórios de metal a ser colocado no box novo. 



 

 
Rasgos e enchimentos nas paredes para passagem de tubulação de água e 
esgoto referente a recolocação do vaso sanitário, deslocamento do ralo para 
abaixo do lavatório novo, tubulação de água e esgoto do lavatório novo e retirada 
dos mictórios 

Fechamento de dois ramais de água e dois ramais de esgoto dos dois mictórios 
que serão retirados. 

Referente a instalação hidráulica do vaso sanitário, duchinha, registro de gaveta e 
torneira do lavatório. O registro de gaveta será deslocado para o canto para não 
interferir no novo local do vaso sanitário. A ducinha existente será reaproveitada. 

Deslocamento do ponto sanitário do vaso sanitário e do ralo que ficará abaixo do 
lavatório. 

Instalação de novo registro de gaveta cromado com acabamento. 

Aplicação de massa pva no teto em áreas danificadas. 

Pintura látex pva, na cor branco neve, no teto do wc. 

Fazer reparo na porta de entrada e janela, forramentos e alizares de madeira do 
wc, para receber pintura. 

Pintura em esmalte brilhante, na cor branco neve, na porta de entrada e janela, 
forramentos e alizares de madeira do wc. 

4- RAMPAS E CORRIMÕES EXTERNOS CASA SEDE 

4.1- RAMPA FUNDOS PLENO 

Será demolido o piso existente com o lastro de concreto, e retirado o mei fio para 
a perfeita concordância da rampa do novo piso com o intertravado existente. 

Será executado piso em granito antiderrapante na cor branco siena, sobre lastro 
de concreto e regularização, observado as inclinações conforme detalhamento do 
projeto arquitetônico. 

4.2- RAMPA LATERAL DA CASA SEDE 

Será executada alvenaria de tijolo maciço esp=10cm na lateral para compor a 
inclinação da rampa, e após será chapiscada e rebocada a lateral, conforme 
detalhamento em projeto. 

Será executada textura grafiato e após pintura acrílica semi-brilho na lateral da 
rampa, conforme padrão de pintura da casa sede. 

Será executado piso em granito antiderrapante na cor branco siena, sobre lastro 
de concreto e regularização, observado as inclinações conforme detalhamento do 
projeto. 



 

 
Colocar corrimão em aço inox diâmetro 1 1/2", dupla altura, fixado no piso, 
conforme planta de detalhamento. 

Suporte de fixação do corrimão para o piso, em aço inox diâmetro 1 1/2". 

4.3- CORRIMÃO ESCADA CASA SEDE 

Colocar corrimão em aço inox diâmetro 1 1/2", dupla altura, fixado no piso, 
conforme planta de detalhamento. 

Suporte de fixação do corrimão para o piso, em aço inox diâmetro 1 1/2". 

5- SALA DE SESSÕES 

Remover toda bancada existente, em granito e vidro. 

Retirar o carpete na área conforme estabelecido em projeto. 

Para execução das duas rampas internas, conforme projeto. 

Fechamento do piso do centro das bancadas e laterais das rampas internas. 

Piso do centro das bancadas, após execução da alvenaria, colocar lastro de areia 
grossa compactada, depois, execução de lastro de concreto com espessura de 
5cm. 

Fazer regularização para recebimento do carpete. 

Chapisco e reboco nas laterais das alvenarias das rampas internas. 

Revestimento em carpete para a área do piso, conforme detalhamento em projeto 

Soleira e testeira em granito branco siena, delimitando o desnível do piso, 
conforme detalhamento em projeto. 

Reconstituição de áreas de reboco nas paredes internas com infiltração, com 
impermeabilizante na argamassa. 

Reparos no emassamento e pintura de todo o teto, com tinta látex pva na cor 
branco neve. 

Reconstituição da textura grafiado nas do reboco que foram recuperadas. 

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrílica semi-brilho, 
conforme padrão existente ou a definir pela fiscalização. 

Emassamento e pintura de portas e janelas do ambiente, com esmalte brilhante 
na cor branco neve. 

Novas bancadas em granito, conforme detalhamento em projeto. 

Fazer a retirada e fixação do brasão da república em bronze existente na bancada 
nova em granito, conforme detalhamento em projeto. 

Divisor de fluxo em aço e vidro temperado, conforme detalhamento em projeto. 



 

 
Púlpito em aço com altura regulável, conforme detalhamento em projeto. 

5.27- PONTOS ELÉTRICOS / TOMADAS PARA SALA DE SESSÕES  

Com a reforma da sala de sessões e a mudança de lay out deverão ser instaladas 
novas tomadas elétricas estabilizadas.     

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

A partir do quadro de distribuição existente partirá o lançamento de eletrocalha de 
50 x50 mm, que horizontalmente correrá sobre a laje com derivação de 
eletrodutos de pvc de ¾” que ao saírem da laje serão embutidos na parede e piso 
de concreto até caixas de passagem de 4 x 2” embutida no piso, a partir daqui 
teremos o lançamento de tomada sob a bancada de granito a ser instalada com a 
utilização de eletroduto de alumínio de ¾”, condulet de alumínio, abraçadeira de 
inox colada na pedra e tomada de dois módulos tipo 2p +t de 20 amperes 
completa conforme detalhes de projeto. 

CABOS E TERMINAIS 

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², com isolação em PVC ou EPR, 
conforme projeto, características antichama e certificação do INMETRO.                          

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas 
indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar. 

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor: 
Fase       –  Cor Vermelha                             
Neutro    –  Cor Azul 
Retorno  –  Cor Branca 
Aterramento   – Cor Verde 

 

 

5.28- ILUMINAÇÃO PARA SALA DE SESSÕES  

Com a reforma da sala de sessões e a mudança de lay out deverão ser instaladas 
novas luminárias nas posições indicadas.     

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

A partir do quadro de distribuição existente partirá o lançamento de eletrocalha de 
50 x 50 mm, que horizontalmente correrá sobre a laje com derivação de 
eletrodutos de pvc de ¾” que ao saírem da laje alimentarão as luminárias tipo spot 
de embutir em forro de gesso com lâmpada led de 15 W ou serão embutidos na 
parede para alimentar o interruptor na parede. 

CABOS E TERMINAIS 



 

 
Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², com isolação em PVC ou EPR, 
conforme projeto, características antichama e certificação do INMETRO.                          

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas 
indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar. 

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor: 
Fase       –  Cor Vermelha                             
Neutro    –  Cor Azul 
Retorno  –  Cor Branca 
Aterramento   – Cor Verde 

 

5.29- PONTOS LÓGICOS / TOMADAS DE LÓGICA PARA SALA DE SESSÕES 

Com a reforma da sala de sessões e a mudança de lay out deverão ser instaladas 
tomadas de lógica.     

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

A partir do rack existente partirá o lançamento de eletrocalha de 50 x 50 mm, que 
horizontalmente correrá sobre a laje com derivação de eletrodutos de pvc de ¾” 
que ao saírem da laje serão embutidos na parede e piso de concreto até caixas 
de passagem de 4 x 2” embutida no piso, a partir daqui teremos o lançamento de 
tomada sob a bancada de granito a ser instalada com a utilização de eletroduto de 
alumínio de ¾”, condulet de alumínio, abraçadeira de inox colada na pedra e 
tomada dupla para lógica rj 45  completa conforme detalhes de projeto.  

CABO UTP E ACESSÓRIOS 

Será lançado cabo utp 4 pares categoria 6, havendo a clipagem nas tomadas e no 
conector rj 45 macho (rack); a fim de garantir a velocidade de transmissão de 
dados padronizada deverá ser executada a certificação dos pontos de lógica. 

5.30- INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SOM PARA SALA DE SESSÕES 

Com a reforma da sala de sessões e a mudança de lay out deverão ser instalada 
infraestrutura para instalação futura de equipamentos e acessórios de som.  

DUTOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

A partir da sala de som partirá o lançamento de eletrocalha de 50 x 50 mm, que 
horizontalmente correrá sobre a laje com derivação de eletrodutos de pvc de ¾” 
ou 2” que ao saírem da laje serão embutidos na parede e piso de concreto até 
caixas de passagem embutida no piso (onde serão acondicionadas as medusas), 
a partir daqui teremos o lançamento de pontos para microfone sob a bancada de 
granito a ser instalada com a utilização de perfilado 38 x 38 conforme detalhes de 
projeto. 



 

 
Deverão ser prevista também a infraestrutura para caixa de som no forro de gesso 
conforme projeto. 

Todas as tubulações deverão ter fio de pesca de arame galvanizado, de modo a 
agilizar a instalação futura de cabos e fios para instalação de som. 

6- SALA ESTAR 

Serviços para reabertura do vão de porta para colocação de porta de 90cm de 
largura. 

Reboco para regularização do vão de porta para receber o forramento. 

Forramento e alizar da cabeça, reaproveitar as pernas do forramento e alizar 
existente. 

Fornecimento e instalação de porta de madeira de 90cm de largura, com 
dobradiças e fechadura de cilindro cromadas. 

6.9- RAMPA PORTA 

Execução da rampa interna na sala de estar, com piso em mármore branco 
antiderrapante e batente na lateral em granito na cor vermelha, conforme 
detalhamento em projeto. 

6.10- PINTURA 

Reparos no emassamento e pintura de todo o teto, com tinta látex pva na cor 
branco neve. 

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrílica semi-brilho, 
conforme padrão existente ou a definir pela fiscalização. 

Emassamento e pintura de portas e janelas do ambiente, com esmalte brilhante 
na cor branco neve. 

7- READEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE WC GABINETE DESEMBARGADOR 

Serviços para reabertura do vão de porta para colocação de porta de 90cm de 
largura. 

Reconstituição de chapisco e emboço das paredes do wc para recebimento de 
novo revestimento cerâmico. 

Fornecimento e instalação de porta de madeira de 90cm de largura, forramento, 
alizar, dobradiças e fechadura para wc cromadas. 

Chapa metálica de proteção da porta aplicada nos dois lados, conforme 
detalhamento em projeto. 

Serão retirados o vaso sanitário, bancada de granito e móvel da bancada 
existente. 



 

 
Instalação de vaso sanitário sifonado com caix'a acoplada louça branca, com 
engate flexível em metal cromado e vedação em local definido no projeto. 

Será removido todo revestimento cerâmico do wc, piso e parede para execução 
de novo. O piso será impermeabilizado com manta asfáltica e após será feita 
regularização. Será colocado revestimento cerâmico no piso e parede na cor 
branca e dimensões 33x33, ou a definir pela fiscalização. Será removida a soleira 
existente e colocada soleira em granito cinza larg 15cm no vão da porta. 

Instalar bancada de granito cinza, no box novo, com cuba de louça branca de 
embutir redonda, com torneira cromada de bancada, sifão cromado, válvula 
cromada e engate com rabicho flexível inox. 

Instalar barras de apoio para deficiente em tubo inox, próximo ao vaso sanitário, 
nos dois lados da porta de entrada do wc, conforme detalhamento em projeto. 

Espelho colocado na parede, acima da bancada nova, conforme detalhamento no 
projeto. 

Rasgos e enchimentos nas paredes para passagem de tubulação de água e 
esgoto referente a recolocação do vaso sanitário, e reposicionamento da nova 
bancada. 

Referente a instalação hidráulica do vaso sanitário, duchinha, torneira do 
lavatório. 

Deslocamento do ponto sanitário do vaso sanitário e ponto de esgoto do lavatório. 

Instalar ducha higiênica cromada linha aspen, ref. 1984 c35 da deca ou similar. 

Emassamento e pintura em esmalte brilhante, na cor branco neve, na porta, 
forramentos e alizares de madeira do wc. 

Reparos no emassamento e pintura das paredes, com tinta acrílica semi-brilho, na 
sala do desembargador, conforme padrão existente ou a definir pela fiscalização. 

8- SERVIÇOS FINAIS 

A contratada deverá contratar empresa especializada para retirada dos resíduos 
sólidos, buscando sempre atender a legislação ambiental vigente, dando o destino 
correto ao bota-fora, que é da inteira responsabilidade da contratada. A retirada 
deverá ser feita com remoção periódica de entulho, não podendo, sob hipótese 
alguma, acumular ou ter sua retirada prolongada. 

A limpeza geral compreende a manutenção da área de trabalho (circulações 
utilizadas, acessos e depósitos), com regular remoção de entulhos e limpeza 
grossa e fina nas áreas de intervenção e nas circulações e acessos utilizados. 
Inclui ainda, a limpeza final quando da entrega dos serviços.                                                      


