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A CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
N°. FONTE TIPO coD DESCRIGAO DOS SERVIGOS un COEFICIENTES (SEM BDI) (SEM BDI)
114 CREA-CE COMPOSICAO 10 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL UN 100 23394
11441 CREA-CE INSUMO 1 ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL UN 1
¢ 00 233,94 2339
11.2 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA  |ADMINISTRAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA MES 1,00 6.636,00
1.1.24 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 98,20 1.964,00
11.2.2 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 29,20 4.672,00
. COBERTURA PARA PROTEGAO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E
1.24 SINAPI COMPOSIGAO 97066 L ACE M2 1,00 92,32
12441 SINAPI INSUMO 1342 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1 M, e=14mm UN 0,4339000 162.32 70.43
1.21.2 SINAPI COMPOSIGAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 18.53 0.76
1213 SINAPI COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 22 02 4.51
- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES
1214 SINAPI COMPOSIGAO 97063 COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 217 7,67 16,62
122 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA CADEIRA SUSPENSA DE FACHADA (CADERINHA) - INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM UND
1,00 1.226,52
1.2.24 SINAPI INSUMO 38374 CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL UND 1,00 971,02 971,02
1222 SINAPI COMPOSIGAO 88277 MONTADOR (TBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 18.02 91.10
1223 SINAPI COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 16.44 164.40
. LOCAGAO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO INCLUSIVE MONTAGEM E
123 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA DESMONTAGEM UND/MES 1,00 892,10
LOCAGAO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE DE CARGA DE .
2.3, ME
1.2.34 SINAPI INSUMO 41805 250KG/M2 S 1,00 290,00 290,00
1.23.2 SINAPI COMPOSIGAO 88277 MONTADOR (TBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 18,22 273,30
1233 SINAPI COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 16,44 328,80
M
. PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME
124 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA TS M2 26,48
1241 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,02 6,62
1242 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,44 4,93
1243 SINAPI/CEF INSUMO 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 0,15 23,00 3,45
1244 SEINFRA/CE INSUMO 10197 BARROTE DE 2"x2" M 0,50 5,40 2,70
1245 SINAPIICEF INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,10 18,62 1,86
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1246 SINAPI/CEF INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 20.52 410
1247 SINAPIICEF INSUMO 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 14.06 5 81
125 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEGAO DE FACHADA M2 1,00 15,13
125.1 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,02 6,61
1252 SINAPI/CEF COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 16,44 3,29
1253 SEINFRA/CE INSUMO 10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG 0,15 22,48 3,37
1254 SINAPI/CEF INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,10 18,62 1,86
1.26 TRT7 COMPOSIGAO PROPRIA INSPEGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FACHADA A PERCUSSAO M2 1,00 5,56
1.26.1 COMPOSIGAO SINAPIICE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 22,23 5,56
127 SINAPIICE COMPOSIGAO 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ CERAMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M2 1.00 18.30
1271 COMPOSIGAO SINAPIICE 88256 AZULEJISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 25,36 6,47
127.2 COMPOSIGAO SINAPIICE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 16,44 11,83
1.2.8 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2537 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS A GRANEL M3 1,00 50,96
1.2.8.1 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10 16,44 50,96
1.2.9 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2539 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS A GRANEL M3 1,00 70,69
1.2.9.1 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30 16,44 70,69
1.2.10 SEINFRA/CE COMPOSICAO C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1,00 22,49
1.2.101 SEINFRA/CE INSUMO 10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,24 44,39 10,65
12102 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 16,44 11,84
1.2.11 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 1,00 24,01
12111 SEINFRA/CE INSUMO 10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,19 129,66 24,01
1.2.12 SEINFRA/CE COMPOSICAO C1628 LIMPEZA GERAL M2 1,00 11,51
1.212.1 SINAPI/CE COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 16,44 11,51
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