
 L.S. Hora: 83,85%

SINAPI

SEINFRA 027.1 Com Desoneração

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

1.1.1 CREA-CE COMPOSICAO 10 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL UN
1,00                    233,94              

1.1.1.1 CREA-CE INSUMO 1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL UN                     1,00 
233,94                233,94              

1.1.2 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA MÊS 1,00                    6.636,00           
1.1.2.1 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00                  98,20                  1.964,00           
1.1.2.2 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00                29,20                  4.672,00           

1.2 SERVIÇOS  DE INSPEÇÃO E RETIRADA DE CERAMICAS DA FACHADA QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA

1.2.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 97066
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM AF 11/2017
M2

1,00                    92,32                

1.2.1.1 SINAPI INSUMO 1342 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1 M, e=14mm UN  0,4339000 162,32                70,43                

1.2.1.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,04 18,53                  0,76                  

1.2.1.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,21 22,02                  4,51                  

1.2.1.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 

COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M2                     2,17 7,67                    16,62                

1.2.2 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA CADEIRA SUSPENSA DE FACHADA (CADERINHA) - INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM UND
1,00                    1.226,52           

1.2.2.1 SINAPI INSUMO 38374 CADEIRA SUSPENSA MANUAL  / BALANCIM INDIVIDUAL UND                     1,00 971,02                971,02              

1.2.2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88277 MONTADOR (TBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     5,00 
18,22                  91,10                

1.2.2.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   10,00 16,44                  164,40              

1.2.3 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM
UND/MÊS

1,00                    892,10              

1.2.3.1 SINAPI INSUMO 41805
LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE DE CARGA DE 

250KG/M2
MÊS                     1,00 290,00                290,00              

1.2.3.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88277 MONTADOR (TBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   15,00 18,22                  273,30              
1.2.3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                   20,00 16,44                  328,80              

M

1.2.4 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME 

GALVANIZADO
M2

26,48                
1.2.4.1 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,30 22,02                  6,62                  
1.2.4.2 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,30 16,44                  4,93                  
1.2.4.3 SINAPI/CEF INSUMO 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) KG                     0,15 23,00                  3,45                  
1.2.4.4 SEINFRA/CE INSUMO I0197 BARROTE DE 2"x2" M                     0,50 5,40                    2,70                  
1.2.4.5 SINAPI/CEF INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG                     0,10 18,62                  1,86                  
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1.2.4.6 SINAPI/CEF INSUMO 6189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M                     0,20 20,52                  4,10                  

1.2.4.7 SINAPI/CEF INSUMO 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M                     0,20 14,06                  2,81                  
1.2.5 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA M2 1,00                    15,13                

1.2.5.1 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,30 22,02                  6,61                  
1.2.5.2 SINAPI/CEF COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,20 16,44                  3,29                  
1.2.5.3 SEINFRA/CE INSUMO I0102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG                     0,15 22,48                  3,37                  
1.2.5.4 SINAPI/CEF INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG                     0,10 18,62                  1,86                  
1.2.6 TRT7 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA A PERCUSSÃO M2 1,00                    5,56                  

1.2.6.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CE 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,25 22,23                  5,56                  

1.2.7 SINAPI/CE COMPOSIÇÃO 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,00                    18,30                
1.2.7.1 COMPOSIÇÃO SINAPI/CE 88256 AZULEJISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,26 25,36                  6,47                  
1.2.7.2 COMPOSIÇÃO SINAPI/CE 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                     0,72 16,44                  11,83                
1.2.8 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2537 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL M3 1,00                    50,96                
1.2.8.1 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,10                    16,44                  50,96                
1.2.9 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2539 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL M3 1,00                    70,69                
1.2.9.1 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,30                    16,44                  70,69                
1.2.10 SEINFRA/CE COMPOSICAO C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,00                    22,49                
1.2.10.1 SEINFRA/CE INSUMO I0578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,24                    44,39                  10,65                
1.2.10.2 SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72                    16,44                  11,84                
1.2.11 SEINFRA/CE COMPOSICAO C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM M3 1,00                    24,01                
1.2.11.1 SEINFRA/CE INSUMO I0690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,19                    129,66                24,01                
1.2.12 SEINFRA/CE COMPOSICAO C1628 LIMPEZA GERAL M2 1,00                    11,51                
1.2.12.1 SINAPI/CE COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70                    16,44                  11,51                
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