ANEXO | PLANOS DE MANUTENGAO - TODAS AS EDIFICAGOES

1. PLANO DE MANUTENCAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS

1.1 SUBESTACOES ABRIGADAS E QGBT’S

Subsistema Equipamento Cadigo

! Subestacao Elétrica SEEL

Periodicidade

Item Instrucoes Ssivmlemirvsm

Limpeza dos tapetes e aspiragdo do patio da subestagdo: OBS: Nao
adentrar areas energizadas.

Verificar as condi¢bes de ventilagdo natural nos trocadores de calor do
2 transformador, eliminando qualquer restrigdo que porventura exista ao X
seu bom desempenho;

Todos os disjuntores que ndo sejam usados com frequéncia devem ser

3 examinados e operados para se certificar do bom funcionamento; X

4 Executar limpeza geral minuciosa de todos os componentes do sistema X
e reaperto de todas as conexdes (Fazer somente desenergizado).

5 Medigcdo Termografica de rotina em todos os Quadros, chaves, X
disjuntores, contactores e barramentos sem emisséo de relatério.

5 Limpeza e lubrificagdo dos exaustores da Subestacéo e dos bancos de X
capacitores.

7 Pintura dos Exaustores de parede da Subestagdo X

Verificar se todos os parafusos e porcas de cada mecanismo do
8 disjuntor estdo bem apertados. Operar o disjuntor para checar o X
funcionamento apropriado de todas as partes;

Examinar as buchas e isoladores de porcelana do transformador,

: . X
9 procurando localizar eventuais fraturas;
10 Examinar as condicdes de funcionamento da chave fusivel X
seccionadora, para-raios e muflas no poste externo;
Examinar os contatos das chaves seccionadoras de MT (Média Tenséo)
verificando se estdo bem alinhados, limpos e livres para operar. Se
11 estiverem sujos e/ou ligeiramente corroidos limpa-los com lixa X
extremamente fina, ou pulveriza-los com fluido especial para limpeza de
contatos;
12 Verificar se as partes moéveis dos relés de maxima corrente do disjuntor X
de MT estéo livres para se mover e livres de poeira;
13 Limpeza do transformador, do disjuntor, dos isoladores, das porcelanas, X
das buchas e terminais de alta tensé@o (Fazer somente desenergizado)
14 Reaperto das conexdes, incluindo as ligagdes de terra (Fazer somente X

desenergizado)
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Medicdo da resisténcia da malha de terra e verificagdo se o neutro do

15 transformador e todas as partes metdlicas estdo devidamente aterrados; X

16 Verificar a existéncia de ruidos anormais de origem mecanica ou elétrica X
e corrigi-los;

17 Verificar se o TAP do ajuste de tenséo esta errado e corrigi-10; X

18 Verificar a existéncia de fissuras, lascas ou sujeiras nas buchas e danos X
externos no tanque e acessorios, se possivel corrigir;

19 Verificar e reapertar os terminais e ligagdes do transformador; X

20 Verificar se ha vazamentos pelas buchas, tampas, soldas e corrigir; X
Corregdo de eventuais pontos de corrosdo com lixamento, primer de

51 base e pintura de acabamento em toda a superficie externa do X
transformador na cor padrdo original (cinza, ou o padrao definido pela
Concessionaria de Distribui¢éo local);
Medicéo de resisténcia 6hmica de isolamento em Média Tensdo — MT

22 nas chaves seccionadoras, disjuntores, barramentos, cabos, muflas, X
transformadores, etc;

23 Medigao de resisténcia 6hmica nos enrolamentos dos transformadores; X

o4 Realizar exame dos conectores das malhas de terra e medir a X
resistividade das mesmas;
Andlise Geral do 6leo dos transformadores, filtrando-o ou trocando-o, se

o5 necessario; Rigidez Dielétrica, Fator de Poténcia, Densidade, Tens&o %
Interfacial, Indice de Neutralizagdo, Teor de Agua, em conformidade
com as normas: IEC 60156, ASTM D924, NBR 7148
Efetuar e apresentar relatério de medigcdo em todos os quadros elétricos

o primérios e secundarios, através de aparelho que se baseia na detencdo X
da radiacdo de energia térmica ou infravermelho, emitida pelos
equipamentos permitindo conhecer as condigdes operagao.
Efetuar teste de resisténcia do isolamento a corrente continua, nos

27 cabos alimentadores de todos os quadros secundarios, bem como nos X

motores das bombas;

1.2 Banco de Capacitores

Subsistema Equipamento

Cadigo

Distribuicdo de Baixa Tensao

Banco de Capacitores

BCCP

Item

Instrucoes

Periodicidade

SS

T™M

SM

AA

INSPEGAO NOS BANCOS DE CAPACITORES

Medicédo de corrente das células dos bancos de capacitores e verificagdo
de funcionamento.

Verificar a atuag@o dos contactores

Medir  temperatura dos bornes, contactores e  disjuntores
(TERMOGRAFIA).

Preencher formulario padréo.

Verificar funcionamento dos exaustores do quadro do banco do capacitor

oo~ w [N

Verificar funcionamento dos timers do banco fixo

XX X] X
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1.3 Painéis Fotovoltaicos

Subsistema Equipamento

Codigo

Distribuicao de Baixa Tensao

Sistemas Fotovoltaico*

FVOLT

Item

Instrucoes

Periodicidade

SS|MM

™

SM

AA

Inspegao visual da estrutura de apoio, Painéis Fotovoltaicos, Inversores e
Quadros Elétricos, verificando estado de limpeza, conservagdo e
seguranga

Efetuar limpeza geral dos Painéis Fotovoltaicos, seguindo todos os
procedimentos de seguranga indicados pelos fabricantes

Medir temperatura dos bornes, contactores e disjuntores de todos os
componentes elétricos (TERMOGRAFIA).

Efetuar limpeza dos quadros elétricos, seguindo todos os procedimentos
de seguranga indicados pelos fabricantes

Verificar funcionamento dos exaustores dos inversores

Efetuar pintura da estrutura de fixagéo ao solo, caso necessario

OBS: Inicialmente estas instrucdes se aplicardo ao parque a ser instalado no Férum do Cariri com

capacidade instalada de 200 kwp, com previsdo de entrada em operacdo no primeiro semestre de

2022. O Custo destes procedimentos ja deverdo estar contemplados na proposta no item 1.6 do

ANEXO IX F - QUADRO-RESUMO.

1.4 QUADROS PRIMARIOS DE ENERGIA (SUBESTACAQ)

Subsistema Equipamento Cadigo
Distribuicao de Baixa Tensao Quadro de Forga Subestacao QDSE
ttem linstrucses Periodicidade
¢ SSIMMBM[TM[SM]AA

1 Observar as condigbes dos fusiveis (chaves) e seccionadoras dos X
transformadores;

5 Examinar os fusiveis dos quadros e substituir os que se encontrarem X
queimados;
Examinar os instrumentos e medidores para verificar se estdo todos em

3 [boas condigdes, sem vidros quebrados ou rachados e caixas danificadas. X
Manobrar as chaves de comutagao.

4 Verificar se os Dispositivos Protetores de Surto - DPS estdo operantes e X
substituir os defeituosos.
Verificagdo da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais,

5 |lanalisar, descobrir 0 motivo da anomalia e executar as corregdes X
necessarias;

6 Medir temperatura nos bornes de disjuntores e barramentos, incluindo X
neutro.

7 Medir temperatura nos cabos, bornes dos disjuntores e da Chave de
Transferéncia da Sala Cofre.

8 |Verificar LED indicadores e exaustores da subestacdes. X
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1.5 QUADROS SECUNDARIOS DE ENERGIA (CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO E PONTOS DE

UTILIZACAOQ).
Subsistema | Equipamento Cadigo
Distribuicdo de Baixa Tensao | Quadros Secundarios QDFL
Item Instrucoes Periodicidade
¢ ss[MMBM[TM[SM]AA
INSPEGAO EM QUADROS SECUNDARIOS NOS ANDARES
1 Limpar cuidadosamente as partes componentes do quadro atengdo X
especial deve ser dada aos isoladores.
Realizar medicédo de corrente e tensdo; Efetuar o balanceamento de
2 . . i g - X
carga, quando necessario. Registrar em Relatério de Medigao Padrao.
Inspe¢do em quadros secundarios executando limpeza (Fazer somente
3 |desenergizado) e medigao de temperatura (TERMOGRAFIA) e efetuando X
as corregdes necessarias (solicitar equipamento no NMANUT).
Medicdo de temperatura (TERMOGRAFIA) e limpeza (Fazer somente
4  |desenergizado) nos Quadros Elétricos do Chiller localizados no 5° andar. X
Registro em Relatério de Medigcdo Padréo.
5 [Inspecionar as ligagdes da carcaga dos quadros a terra. X
Verificar a fixagdo das tampas dos quadros, inspecionar os isoladores e
6 |conexdes. Efetuar os reapertos (Fazer somente desenergizado) e X
substituir caso necessario;
7 Verificagdo das condi¢des gerais de seguranga no funcionamento dos X
quadros e corrigir.
Verificag@o da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais,
8 [analisar, descobrir o motivo da anomalia e executar as corregoes X
necessarias;
9 Verificar o estado de corrosédo dos quadros e efetuar as corregdes X
necessarias
10 |[Efetuar um teste de resisténcia no isolamento a corrente continua. X
1.6 ILUMINACAO DE EMERGENCIA DAS ESCADAS
Subsistema Equipamento Cadigo
lluminagao lluminagao Escadas e Emergéncia ILES
- Periodicidade
Item Instrucoes

SS|MM|BM|TM|SM|AA

Inspecao do sistema de iluminagéo de escadas e emergéncia, com
teste de funcionamento, verificagéo, troca de luzes, baterias e
sensores de presenga.

X

1.7 ILUMINACAO EXTERNA

Subsistema Equipamento Codigo
IILIJEmmagao lluminagao Externa ILEX
xterna
~ Periodicidade
Item Instrucoes

Ss|MM|BM|TM|SM]AA
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Testar o funcionamento da iluminacéo externa e interna, procurar por

1 falhas e corrigi-las; testar fotocélulas, timers, contactores, interruptores X
e corrigir os problemas encontrados;

5 Acionar manualmente a iluminagao da jardinagem e verificar se ha X
lampadas queimadas;

3 Acionar Manualmente o sistema de irrigagao e verificar se a operagao X
esta normal.

1.8 SISTEMAS DE BOMBAS

Subsistema Equipamento

Cadigo

Moto-Bombas Sistema de Bombas (Motor Elétrico — Bomba)

MOEL

Item

Periodicidade

Instrucoes

SS|MM

™

SM

AA

INSPEGCAO NO SISTEMA DE BOMBAS

Inspecionar os motores elétricos das bombas para localizar qualquer
quantidade anormal de poeira sobre os mesmos, efetuando sua limpeza,
quando necessario. Verificar a existéncia de objetos soltos junto ao motor que
possam vir a prejudicar sua ventilagao;

Verificar se os mancais estdo aquecendo acima do normal;

Observar também quanto a ruidos anormais durante o funcionamento do
motor.

Examinar, para verificar se ndo ha algum vazamento de graxa ou 6leo dos
rolamentos dos motores. Caso positivo, corrigir o0 vazamento antes de colocar
0 motor novamente em operagéo;

Usando amperimetro tipo alicate, medir a corrente de carga em cada
alimentador dos QF e QL, observando eventuais sobrecargas. Medir também a
corrente dos motores das bombas, registrando qualquer anormalidade;

Limpar cuidadosamente todas as passagens de ar da armadura para
assegurar uma perfeita ventilagdo do motor;

Efetuar reaperto das conexdes dos cabos de alimentagao dos quadros; (Fazer
somente desenergizado)

Efetuar Limpeza, Pintura geral e envernizamento com verniz adequado e de

boa qualidade, nos enrolamentos dos motores elétricos.

1.9 REDES DE ATERRAMENTO E SPDA

Subsistema Equipamento

Cadigo

SPDA SPDA

SPDA

Item

Instrugoes

Periodicidade

ss|mm

BM

™

SM

AA

Inspecéo no Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas

Medicédo da resisténcia/resistividade da malha de aterramento dos sistemas de
SPDA;

Verificagdo de todos os condutores e conexdes do sistema de aterramento e
SPDA;

Verificar se ha continuidade dos condutores de descida, malha de faraday e
captadores Franklin;
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Verificar estado de conservagéo e fixagdo mecéanica de todos os componentes
4 |do SPDA (isoladores, mastro, captadores, descidas, estaio, estrutura, hastes,
conectores entre outros).

1.10 ADEQUACOES A NR 10

Em até 60 dias corridos ap6s o inicio do contrato a Contratada devera tomar todas as providéncias

para atender, nos locais de prestacdo dos servigcos, a NR 10, relacionados a seguranga dos seus
colaboradores, em especial os destacados nos itens abaixo.

10.2.3 As empresas estdo obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalacbes
elétricas dos seus estabelecimentos com as especificagbes do sistema de aterramento e demais
equipamentos e dispositivos de proteg&o.

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o
Prontuério de Instalagbes Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no minimo:

a) conjunto de procedimentos e instrugbes técnicas e administrativas de seguranca e saude,
implantadas e relacionadas a esta NR e descrigdo das medidas de controle existentes;

b) documentagéo das inspe¢des e medigcdes do sistema de protegdo contra descargas atmosféricas e
aterramentos elétricos;

c) especificagdo dos equipamentos de protegdo coletiva e individual e o ferramental, aplicaveis
conforme determina esta NR;

d) documentagdo comprobatéria da qualificagdo, habilitagdo, capacitagdo, autorizagdo dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados;

e) resultados dos testes de isolagdo elétrica realizados em equipamentos de protecao individual e
coletiva;

f) certificagb6es dos equipamentos e materiais elétricos em dreas classificadas;

g) relatdrio técnico das inspegdes atualizadas com recomendagdes, cronogramas de adequagées,
contemplando as alineas de “a” a “f".

10.2.6 O Prontuario de Instalacbes Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo
empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer a disposi¢ao dos
trabalhadores envolvidos nas instalagdes e servigos em eletricidade.

10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontudrio de Instalagbes Elétricas devem ser
elaborados por profissional legalmente habilitado.

10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes,
destinados ao trabalho em alta tensdo, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de
laboratdrio periédicos, obedecendo-se as especificagbes do fabricante, os procedimentos da empresa

e na auséncia desses, anualmente.

2. PLANO DE MANUTENGAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E CALHAS PLUVIAIS
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Subsistema Equipamento Cadigo
H Hidrometro HIDR
ltem InstrugBes Periodicidade
SS|{MM|BM|TM|SM|AA
1 Efetuar semanalmente a medicdo dos hidrémetros (Anexo | e Anexo Il) X
5 Verificagéo,de boias de nivel inferiores e superiores das cisternas, pocos X
e caixas d’'agua.
Subsistema Equipamento Cadigo
H Bombas hidraulicas BOMB
ltem InstrugBes Periodicidade
SS|IMM|BM|TM|SM|AA
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE
BOMBAS
1 Revezar o funcionamento das bombas de recalque semanalmente X
5 Verificar a estanqueidade das gaxetas ou selos _da_ls bombas. Caso haja X
vazamento reapertar o preme da gaxeta ou substituir o selo;
3 |Efetuar Limpeza nas Casas de Bombas X
Abrir a carcaca das bombas de recalque de agua, limpar o rotor, retirar
4  lincrustagdes com escova de ago, verificar indicios de cavitagao, verificar X
as condigdes da gaxeta ou selo mecanico substituindo se necessario;
Subsistema Equipamento Cadigo
! Calhas Pluviais e Galerias CALH
ltem Instrugdes Periodicidade
SS|{MM|BM|TM|SM|AA
1 Verific;ar as calhas de égua}s pluviais, como ta}rpbém as galerias do X
estacionamento e efetuar limpeza se necessario;
5 Efetga}r limpeza em todas as galgriag das redes de drenagem de aguas X
pluviais. OBS: USAR EPI e Ventilagdo Forgada
Subsistema Equipamento Codigo
! Caixas e ralos CXRL
ltem Instrugoes Periodicidade
SS|MM|BM|TM|SM|AA
1 Efetuar limpeza em todas as caixas de gorduras e ralos sifonados; X
5 Providenciar eliminagéo de entupimentos na rede de esgotos (caixas de X
gordura, ralos, pias) e calhas;
Subsistema Equipamento Cadigo
—i Banheiros e Copas BACO
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ltem Instrucées Periodicidade
¢ SS[MM|BM[TM|SM|AA
1 Efetuar manobra nos registros de gaveta dos banheiros e copa (fechar e X
abrir)
5 Verificar vazamentos nos pontos hidraulicos (engates, duchas, torneiras, X
descargas, etc.)
Regulagem, manutengéo e conserto das torneiras automaticas que
3 . . X
equipam os wcs deste TRT;
Subsistema Equipamento Cadigo
Tubulacdes Hidraulicas TUBH
ltem Instrucses Periodicidade
¢ sS[MMBM[TM[SM]AA
INSPECAO NAS TUBULACOES HIDRAULICAS
1 Inspecionar tubulagdes nos subsolos e saida dos reservatérios para X
verificar vazamentos;
5 Inspecionar tubulagdes metalicas e verificar existéncia de oxidagdes X
(ferrugem)
3 |Efetuar a lubrificagédo dos registros dos barriletes. X

GALERIAS DE DRENAGEM

O servigo de limpeza Das galerias de drenagem e tubulagéo coletora de aguas pluviais devera ser

executado, no minimo, semestralmente, a contar da assinatura do contrato, em todos os prédios.

Nos prédios onde for necessaria a entrada de profissionais nas galerias devera ser providenciado

todos os EPIS necessarios & seguranca da operacéo tais como: macacao para saneamento, botas,

luvas, éculos de protecado e sistema de ventilacdo para ambientes confinados.

CALHAS PLUVIAIS

A limpeza das calhas pluviais devera ser realizada trimestralmente para as unidades do Interior e

mensalmente para os demais prédios (Fortaleza e Férum do Cariri)

Em caso de presenga de arvores nas imediagdes de telhados a frequéncia de limpeza devera ser

intensificada de forma a evitar o entupimento das calhas pelas presenca de folhas.

Nos locais onde as telhas obstruem parcialmente as calhas, essas deverdo ser cuidadosamente

removidas para possibilitar os servigos de limpeza e em seguida recolocadas mantendo a perfeita

vedagao de seus parafusos de fixagao.

As calhas deverdo ser limpas com uso de vassouras, escovas e pas plasticas de modo que nao

ocorra risco de perfuragdo da manta impermeabilizadora.

Sera necessario 0 uso de equipamentos de protegdo individual, tais como luvas, botas e méascaras

para a realizag@o dos servigos.
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Os materiais recolhidos das calhas deverdo ser transportados em sacos para o exterior da edificagao
e destinacdo final adequada. A coleta regular de lixo n&o recolhe esse material.
Apbs a limpeza das calhas, devera ser efetuado teste nas tubulagdes coletoras de agua pluvial com
uso abundante de agua. Se as tubulagdes apresentarem sinais de obstrucdo parcial ou total, devera
ser feito um servigo de desobstrugdo mecéanica com uso de sonda rotativa até que toda a secédo da
tubulagao fique completamente livre para passagem da agua.

O Quadro a sequir contém os dados de calhas e sistemas de drenagem das edificacoes:

Local Reservatério/ calha Capacidade (litros)
01 Caixa d’agua 38.000 |
01 Cisterna 70.000 |
01 Pogo de drenagem 5.0001
Prédio Anexo | do TRT|02 Calhas 70,40 m
ALDEQOTA Area construida (a) 4.504,67 m2
Area jardim (b) 387,25 m2
Area externa (c) 685,80 m2
Area total (a+b+c) 5.577,72 m2
02 Caixas d’agua 140.000
01 Cisterna 70.000
01 Pogo de drenagem 5.000
Prédio Anexo Il do TRT|Calhas 55,83 m
ALDEOTA Area construida (a) 7.773,55 m2
Area jardim (b) 93,50 m2
Area externa (c) 44 m2
Area total (a+b+c) 7.911,05 m2
01 caixa d’agua 6.000
03 calhas 147,20 m
Casa Sede TRT ALDEOTA Area construida (a) 2.355,96 m2
Area jardim (b) 1.280,00 m2
Area externa (c) 597,00 m2
Area total (a+b+c) 4.232,96 m2
01 caixa d’agua 42.000 |
01 cisterna 26.000 |
Férum Autran Nunes - Ed.|02 calhas s/ info.
Manoel Arisio Area construida (a) 4.469,90 m2
Area jardim (b) 147,00 m2
Area externa (c) 367,50 m2
Area total (a+b+c) 4.984,40 m2
01 caixa d’agua 17.000 |
F6rum Autran Nunes - Anexo | |01 cisterna 5.000 |
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Poco de Drenagem 1500 |
Area construida 1.388,52 m2
Area total 1.388,52 m2
Foérum Autran Nunes — Ed. |01 caixa d’agua 104.000 L
Dom Hélder Camara 02 cisterna 82.000 L
Poco de Drenagem 1.500 L
Area construida (a) 8.419,32 m2
Area jardim (b) 28 m2
Area total (a+b) 8.447,32 m2
FORUM DO CARIRI 01 Caixa d’agua (reservatério 20.000 |
Juazeiro do Norte superior)
01 Reservatorio de dguas
pluviais 30.000 |
01 Cisterna (reservatorio inferior) 20.0001
02 Calhas 119,20 m
Area construida (a) 3.547,90 m?
Area jardim (b) 944,38 m2
Area externa (c) 219,90 m?
Area total (a+b+c) 4.712,18 m2

Dados dos prédios das Varas d

o Trabalho localizadas no interior do Estado:

Area Area . . Caixa
LOCALIDADE construi- jardim Areatotal | Cisternas d’agua Calhas
da (m?) m?) (m?) (m?) me) (m)

ARACATI 472,78 33,10 505,88 4000 4.000 66,00
BATURITE: 440,96 277,50 718,46 | Desativada | 2.000 66,00
CAUCAIA: 624,84 928,74 1553,58 5.000 4.000 68,60
CRATEUS: 440,96 2.059,04 | 2.500,00 4.000 2.000 66,00
EUSEBIO 450 2000 2450 - 3000 66,00
LIMOEIRO: 440,96 641,49 1.082,45 | Desativada | 2.000 66,00
MARACANAU: 595,74 592,69 | 1.188,43 5.000 4.000 78,20
PACAJUS: 440,96 204,24 645,20 5.000 4.000 68,60
QUIXADA: 595,74 1.952,50 | 2.548,24 4.000 2.000 75,60
SOBRAL: 719,55 110,22 829,77 5.000 7.740 55,00
TIANGUA: 440,96 939,04 | 1.380,00 4.000 2.000 66,00
IGUATU 689,56 21563,63 | 2843,19 - 2000 75,00
Séo Gongalo do Amarante 253,47 420,27 673,74 - 5.000 47,67
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PLANO DE MANUTENGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Subsistema Equipamento Cadigo
Bombas Sistema de Sprinkler e Hidrante SISH
Item Instrucoes Periodicidade
¢ SS|IMM|BM|TM|SM|AA
SERVICO DE MANUTENQAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE
BOMBAS DE INCENDIO
Verificar a estanqueidade das gaxetas (selo mecéanico) das bombas de
1 incéndio. Caso haja vazamento proceder a um reaperto ou substituir as X
gaxetas se necessario;
5 Efetuar entrada em servico da bomba de incéndio e observar seu X
desempenho, agindo no registro de teste;
3 [Observar se a bomba entra em servigo automaticamente. X
Inspecionar a casa de bombas de incéndio, observando a pressédo
4 indicada nos mandmetros, acionando o registro de teste. Observar a X
entrada em servigo automaticamente da bomba de hidrantes. Caso seja
observada qualquer anormalidade, providenciar a imediata corre¢do
5 Acionar todos os hidrantes do prédio para limpeza da rede, X
descarregando na galeria de aguas pluviais;
6 Verificar as condi¢gdes das mangueiras de incéndio e se necessario a X
troca;
7  |Efetuar teste hidrostatico em Mangueiras de Incéndio. X
8 |Efetuar manobra dos registros de globo e lubrifica-los. X
9 Abrir a carcaca das bombas de incéndio, limpando o rotor. Retirar %
incrustagdes com escova de ago, verificando indicios de cavitagao.
Observacoes
Itens 5 a 8: Realizar servigo em finais de semana ou feriados.
Subsistema Equipamento Descricao
Infraestrutura Portas corta fogo POCF
Item Instrucoes Periodicidade
¢ ssimm[BM|TM|SM[AA
1 Portas corta fogo, regulagem e reparo de fechaduras, trincos e molas. | X
Subsistema Equipamento Descricao
Infraestrutura Portas, Janelas e Esquadrias PORT
Item Instrucoes Periodicidade
i SS|IMM|BM|TM|SM|AA
1 Inspecionar, ajustar e lubrificar fechaduras, portas, janelas, esquadrias e X
portoes.
4. PLANO DE MANUTENGCAO DO GRUPO GERADOR
Subsistema | Equipamento I Cadigo
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Periodicidade

Item Instrucoes SsivmiBMIMSMIAA

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE GRUPO
GERADOR SEMANAL

Limpeza da casa de maquinas (semanalmente);

Limpeza do sistema de arrefecimento externa (semanalmente);

3 Teste de funcionamento do grupo gerador sem carga; Observar o
funcionamento, procurar por anomalias e ruidos;

Complemento da agua do radiador (semanalmente);

Verificagdo do nivel de agua da bateria (semanalmente);

Verificagdo do carregador flutuador da bateria (nivel de tenséo)
(semanalmente);

Verificag@o do nivel do 6leo combustivel (semanalmente);

Verificagdo do nivel do 6leo do céarter (semanalmente);

XXX X [ X[X| X [X]|X

9 |[Verificagao do nivel do 6leo lubrificante (semanalmente);

10 |Inspegao e, se for o caso, Limpeza do filtro de ar;

11 |Manutengéo da bateria acumuladora de energia e verificagdo de carga;

12 |Complemento do nivel do 6leo lubrificante;

XX XX

13 |Verificar restricdes no fluxo de ar

14 |Limpeza e substituicdo do filtro de combustivel;

15 |Limpeza e substituicdo do filtro de 6leo;

16 |Limpeza interna com ar comprimido;

17 [Troca do éleo lubrificante;

18 |Verificagao das escovas do alternador, substituindo quando necessario;

19 |Verificagao dos anéis coletores e rolamentos;

20 |[Teste do gerador com carga na ocasiao da manutengao da subestagao;

Verificar e Analisar o tempo de entrada do grupo, tempo de transferéncia,

21 medicdo de tensdo, corrente e frequéncia;

22 |Verificar lampadas de sinalizagéo;

23 |Eliminar pontos de ferrugem e corroséo;

XXX X [IX[IX[X[|X]|X]|>X|X>x

24 |Reaperto geral, especialmente dos coletores, carter e compressor.

Além de executar os servigos periédicos relacionados no plano de manutencdo preventiva acima,
deverdo ser executados ainda os servigos complementares abaixo recomendados pelo Fabricante.

Cada
o = o Cada|Cada
Verificagbes e Tarefas de Manutengdo a Executar Diariamente 250 hl 1500 4500

Verificar vazamento -

Verificar nivel de éleo lubrificante -

Trocar 6leo lubrificante do motor -

Trocar o elemento do filtro desvio 6leo ( by-pass ) -
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Verificar o nivel de éleo no regulador hidraulico

Anotar a pressao do lubrificante

Verificar vazamento

Verificar trincas na tubulagdo de combustivel

Drenar agua ou sedimentos do tanque e filtros de combustivel

Trocar o elemento do filtro de combustivel

Verificar a pressédo da bomba de combustivel

Verificar e limpar filtro de ar

Limpar o pé da cuba do filtro

Verificar o indicador de restricdo ( se houver )

Verificar conexao de ar entre afc e coletor de admissao

Examinar a tubulagéo de ar

Drenar a 4gua dos tanques de ar

Trocar elemento do filtro de ar

Examinar a folga axial do turbo compressor

Limpar a turbina e o difusor do turbo compressor

Reapertar os coletores de admissao

Verificar o nivel do refrigerante

Trocar elemento do filtro anti corrosivo

Limpar o radiador externamente

Verificar tensao das correias

Verificar articulagdes externas de comando

Verificar nivel de eletrélito na bateria

Observar ruidos estranhos com o motor em movimento

Ajustar injetores e valvulas

Limpar ou substituir elemento do respiro do carter

Inspecionar a polia tensor da bomba d'gua

Limpar e calibrar os injetores

Limpar e calibrar a bomba de combustivel

Examinar a parte elétrica

Recondicionar e/ou substituir o turbo compressor

Recondicionar e/ou substituir amortecedor de vibragdes

Recondicionar e/ou substituir o compressor de ar

Recondicionar e/ou substituir a bomba d'agua

Recondicionar e/ou substituir o cubo do ventilador

Recondicionar e/ou substituir a polia tensora

Verificar folga axial do virabrequim

5. PLANO DE MANUTENGAO DAS VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS TRIMESTRALMENTE NAS

INSTALACOES HIDRO-

SANITARIAS
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a. Providenciar eliminagdo de entupimentos na rede de esgotos (caixas de gordura, sifoes, ralos,
pias e sanitérios) e calhas; quando necessario providenciar a substituicdo por igual;

b. Verificar o funcionamento das bombas de recalque e reparar se necessario;

c. Efetuar a limpeza da casa de bombas;

d. Efetuar limpeza em todas as caixas de gorduras e ralos sifonados;

e. Efetuar limpeza em todas as caixas de passagem das redes de drenagem de aguas pluviais;

f.  Verificar a estanqueidade das gaxetas ou selos das bombas. Caso haja vazamento reapertar o
preme da gaxeta ou substituir o selo;

g. Limpeza das calhas de aguas pluviais no telhado, como também as galerias do estacionamento;
h. Revisdo e conserto de véalvulas de descarga, caixas acopladas e caixas embutidas incluindo
lubrificagéo e reposi¢ao de pecas;

i.  Verificar e reparar ou trocar, se necessario, bdias de nivel inferiores e superiores tanto das
cisternas como das caixas;

j-  Abrir a carcaca das bombas de recalque de agua, limpar o rotor, retirar incrustagdes com escova
de ago, verificar indicios de cavitagao, verificar as condigdes da gaxeta ou selo mecanico substituindo
se necessario;

k. Reparos de torneiras dos lavatorios, pias de copa e jardim.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS TRIMESTRALMENTE NAS INSTALACOES ELETRICAS
A Empresa mantenedora se responsabilizara pela manutengdo desde o Disjuntor do medidor de

Energia da concessionaria.

a. Conservar os quadros limpos e manter as adjacéncias livres e desimpedidas de forma a permitir
répido acesso e liberdade de manobra em caso de necessidade.

b. Substituicdo de lampadas, rabichos, start’s e reatores queimados;

c. Caso tenha ocorrido abertura de algum disjuntor devido a curto-circuito, proceder a uma
minuciosa inspe¢do do mesmo e se necessario substitui-lo.

d. Limpar cuidadosamente os componentes e as caixas metalicas dos quadros, eliminando todo o
resquicio de poeira e/ou umidade;

e. Verificagdo conserto ou troca de fotocélulas.

f.  Reaperto geral de todos os disjuntores e componentes dos quadros elétricos;

g. Efetuar leitura da corrente em cada um dos circuitos derivados do quadro, bem como no disjuntor
geral. Em caso de sobrecarga em algum deles, providenciar imediatamente a eliminagdo da causa;

h. Inspecionar as ligagdes da carcaga dos quadros a terra;

i. Se forem evidenciados sinais de corrosdo nas partes metalicas expostas, sugerir a adogdo de
medidas imediatas para combater e/ou prevenir a corroséo;

j.  Efetuar um teste de resisténcia no isolamento a corrente continua;

k. Analisar o balanceamento dos circuitos, em caso de sobrecarga corrigir e redimensionar;

I. Reparos ou substituicdo em interruptores e tomadas;

m. Inspecionar a malha de aterramento e dispositivos de prote¢éo contra surtos - DPS;

n. Efetuar medigao de temperatura em todos os componentes do sistema elétrico;
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o. Examinar o isolamento dos cabos de alimentacdo dos quadros e dos diversos circuitos;
Especialmente junto as conexdes, procurando localizar qualquer evidéncia de deterioragdo do
isolamento.

BOMBAS MOTORES E BOIAS

a. Inspecionar os motores elétricos das bombas para localizar qualquer quantidade anormal de
poeira sobre os mesmos, efetuando sua limpeza, quando necessario. Verificar a existéncia de objetos
soltos junto ao motor que possam vir a prejudicar sua ventilagao;

b.  Verificar se os mancais estdo aquecendo acima do normal;

c. Observar também quanto a ruidos anormais durante o funcionamento do motor.

d. Efetuar reapertos nas conexdes dos cabos de alimentagao dos quadros;

e. Usando amperimetro tipo alicate, medir a corrente de carga em cada alimentador dos QF e QL,
observando eventuais sobrecargas. Medir também a corrente dos motores das bombas, registrando
qualquer anormalidade;

f.  Examinar, para verificar se ndo ha algum vazamento de graxa ou 6leo dos rolamentos dos
motores. Caso positivo, corrigir o vazamento antes de colocar o motor novamente em operagao.

g. Efetuar teste de resisténcia do isolamento a corrente continua, nos cabos alimentadores de QF e
QL, bem como nos motores das bombas;

h.  Verificar as condigdes das conexdes da malha terra.

i.  Examinar minuciosamente os mancais e rolamentos e substituir, os que se encontrarem,
defeituosos. Substituir as graxas dos rolamentos;

j.  Limpar cuidadosamente todas as passagens de ar da armadura para assegurar uma perfeita
ventilagdo do motor;

k. Obrigatoriamente, efetuar limpeza e envernizamento com verniz adequado e de boa qualidade,
nos enrolamentos dos motores elétricos.

l. Inspegao didria do sistema, com teste de funcionamento, verificagao, troca de luzes e baterias.

DESCRICAOQ DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
As Varas do Trabalho do interior possuem malha de aterramento para medidor de energia, for¢a e

para computadores. Em algumas unidades existem dispositivos de protecdo contra surto — DPS.
a. Efetuar a troca dos dispositivos DPS caso se encontre fora de operagéo.
b. Efetuar anualmente a Medicao das malhas de aterramento existentes.
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ANEXO Il DESCRIGAO DOS SISTEMAS DOS COMPLEXOS
DO TRT ALDEOTA

1. DESCRICAO DO SISTEMA ELETRICO DOS COMPLEXOS DO TRIBUNAL
1.1 Subestagbes:

- Subestagdo Casa Sede e Anexo | — abrigada, com poténcia instalada de 975 KVA, relagdo
13.800/380V-220V, constando de quatro transformadores a 6leo protegido por disjuntor a pequeno
volume de 6leo tipo DSF 356/17 (um de 225 KVA, um de 150 KVA e dois de 300 KVA).

- Subestagédo do Edificio Anexo Il — abrigada com poténcia instalada de 600 KVA, relagcdo
13.800/380V-220V, constando de dois transformadores a 6leo protegido por disjuntor a pequeno
volume de 6leo tipo DSF 358/17 (dois transformadores de 300KVA).

1.2. Rede de alimentagdo em leito aparente sob forro metélico tipo paraline para 35 quadros de
distribuicao de luz e forga;

1.3. lluminagao de emergéncia das escadas com sensores de presenga em 40 unidades;

1.4. lluminagéo de emergéncia nas escadas, com bateria recarregavel em 31 unidades;

1.5 Uma chave de transferéncia automatica quadripolar — ATS — 100A - para dupla alimentagdo do
sistema elétrico da SALA COFRE (CPD).

2. DESCRICAO DO SISTEMA HIDRO-SANITARIO DOS COMPLEXOS DO TRIBUNAL
2.1. Casa de bombas de &gua potavel com 02 (duas) bombas de 7,5 CV e 02 (duas) bombas de 15

CV com quadro de comando automatico e manual;

2.2. Pogo de drenagem com duas bombas de 01 CV;

2.3. Casa de bombas com 03 (trés) bombas de recalque de 5CV e uma de 7,5 CV;
2.4. 02 (dois) compressores de ANEXO 103 CV;

2.5. 01 (um) compressor Anexo |l de 3 CV.

3. DESCRICAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS COMPLEXOS DO TRIBUNAL
3.1. 03 (trés) casas de bombas compreendendo trés bombas de 3 CV com acionamento

automatico por fluxostato;
3.2. 32 (trinta e dois) hidrantesde | "2 “;

3.3. 52 (cinquenta e dois) mangueiras de combate a incéndiode | 2 “;
3.4. 02 (dois) hidrantes com valvula de recalque.

3.5 40 (quarenta) sprinklers

3.6 48 (quarenta e oito) portas corta fogo

4. DESCRICAO DO GRUPO GERADOR DOS COMPLEXQS DO TRIBUNAL
4.1. Um grupo gerador com motor diesel MWM com poténcia de 168 kva, com rotagdo maxima de
1.800 rpm e cilindrada de 6,45 litro;

4.2. Alternador sincrono com poténcia de 165 kva tipo a.t.e;
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4.3. Quadro de comando com acionamento manual e automatico por sensor de fase.

4.4. Um grupo gerador com motor diesel Cumins com poténcia de 230 cv, com rotacdo méxima de
1.800 rpm e cilindrada de 6,45 litro;

4.5. Alternador sincrono com poténcia de 230 kva tipo a.t.e;

4.6. Quadro de comando com acionamento manual e automatico por sensor de fase.

Ambos completos, com bomba de injecdo diesel, motor de partida, alternador, radiador, bateria,
filtros, tanque de combustivel e demais componentes do sistema;

5. DESCRICAO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA DOS
COMPLEXOS DO TRIBUNAL

5.1. Sistema de para-raios tipo Franklin e luzes de obstaculos (03 conjuntos — Anexo | e Anexo Il —
52 e 122 andar);

6. CORRECAQ DO FATOR DE POTENCIA

6.1. 03 (trés) bancos de capacitores com controlador de fator de poténcia;
6.2. Subestacédo Casa Sede e Anexo | — 01 banco de 105 KVAr

6.3. Subestagao Anexo Il — 01 banco de 85 KVAr e 01 de 80 KVAr.
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ANEXO Hl DESCRIGAO DOS SISTEMAS DO FORUM
AUTRAN NUNES E ANEXO |

O Edificio Manoel Arisio, Férum Autran Nunes teve seus sistemas elétrico, subestacdo, hidraulico,

combate a incéndio e refrigeracdo, modernizados em 2017

1. DESCRICAO DO SISTEMA ELETRICO DO FORUM AUTRAN NUNES — EDIFICIO MANOEL
ARISIO

Entrada de energia conjunta para alimentacdo do Ed Manoel Arisio e Prédio Anexo.

1.1 — Alta Tensao:

P> Poste contendo telemedigéo , de 13.8KV

P> Trés chaves secionadoras trifasicas de 13.8KV, tipo faca, abertura sem carga;

» Um disjuntor a vacuo .

» Dois transformadores a seco com capacidade de 300KVA cada;

» Quadro QGBT N2 1 com um disjuntor tripolar de 500 Ampére, um de 400 Ampére, um de 90
Ampere, um de 20 Ampére, um de 32 Ampére e trés monopolar de 10 Ampére, e barramento,
medidores de tenséo e corrente, e demais acessorios;

» Quadro QGBT N2 2 com um disjuntor tripolar de 500 Ampére um de 300Ampére, um de 90
Ampére e um de 250 Ampere, e um de 20 Ampére, e um de 10 Ampére, trés monopolar de 10
Ampére, barramento, medidores de tenséo e corrente, e demais acessorios;

» Quadro QGBT N2 3 com um disjuntor tripolar de 250 Ampére, um de 100 Ampére, um de 90
Ampére, dois de 70 Ampére, dois de 50 Ampére, dois de 40 Ampére, um de 30 Ampére, dois de 25
Ampére, um de 15 Ampére. Localizado no anexo.

P Existéncia de dois bancos de capacitores automatizados por temporizador de 20KVAr;

> Acessérios da subestagdo: porta de entrada em aluminio, exaustores, grades de seguranga
aterradas dentro e fora das salas de Trafo e iluminagcao do ambiente.

1.2 -Ed. Manoel Arizio — baixa tensao
1.2.1 — Quadros de distribui¢éo e forga:

» QDF 01 — ar condicionado, com um disjuntor tripolar de 400 Ampére, dez de 80 Ampére, um de 63
Ampeére, um de 50 Ampére, dez de 25 Ampere e um de 16 Ampére;

» QDF 02 — lluminagéo e forga, com um disjuntor tripolar de 250 Ampére, dois de 63 Ampére, treze
de 25 Ampere, um de 32 Ampere e dois de 20 Ampére;

» QDF 03 - forga elétrica estabilizada de 110Volts para uso exclusivo dos computadores, com um
disjuntor tripolar de 400 Ampére, dez de 63 ampére, um monopolar de 70 Ampére, responsavel pela
distribuicdo da rede elétrica estabilizada;

» Quadros de distribuigdo e forga e luz dos pavimentos com disjuntores conforme quadro a seguir:
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Andar Numero Disjuntor Disjuntor Disjuntor Disjuntor Disjuntor 20A
de Residual 40A 25A 16A monopolar
quadros 25A tripolar tripolar monopolar

Subsolo 2 1 - 2 11 -

Térreo 2 1 01 2 21 -

12 pav. 4 2 - 4 26 -

22 pav. 4 2 - 4 26 -

32 pav. 4 2 - 4 26 R

4° pav. 3 2 - 3 25 1

52 pav. 3 2 - 3 28 R

» Quadros de rede elétrica estabilizada 110V para computadores, conforme quadro a seguir:

Andar Disjuntor Disjuntor Disjuntor Disjuntor Numero de
tripolar 50A residual 63A mono 25A mono 16A quadros
Térreo 1 1 10 12 1
12 Pav. 2 2 20 - 2
2° Pav. 2 2 20 - 2
3¢ Pav. 2 2 20 - 2
42 Pav. 1 1 7 - 1
59 Pav. 1 1 12 - 1

» Quadro de acionamento de duas eletrobombas de recalque com acionamento automatico e
manual;

» Quadro de acionamento de duas eletrobombas de drenagem do subsolo com acionamento
automatico e manual;

» Quadro de acionamento de uma eletrobomba de drenagem do pogo do elevador;

» Dois quadros de distribuigdo de forga da casa de maquina dos elevadores (cobertura), com uma
chave fusivel NH de 63 Ampére e um disjuntor monopolar de 16 Ampere, em cada quadro;
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» Dois quadros de forga e comando na cobertura para acionamento de bombas de incéndio
(hidrantes de parede e chuveiros automaticos);

» Quadro de luz na cobertura do prédio composto de um disjuntor tripolar de 25A, um disjuntor
residual de 25A e nove disjuntores monopolar de 16A;

» lluminagdo e tomadas de baixa poténcia em todos os pavimentos;

» ONZE Quadros de comando e forca de ar condicionado compostos de um transformador 300VA
(220/24V), um inversor de frequéncia, um capacitor de 12,5VKA, cinco contactoras tripolar, um relé
de controle do inversor, um relé falta de fase, dois disjuntores tripolar de 63 ampére, um de 25
ampére, um de 10 ampére e um de 2 ampére, dez disjuntores monofasicos de 10 ampére e dois de
04 Ampére, ventilador cooler e conjunto de botoeiras, cada quadro.

1.3 - Prédio Anexo do Férum Autran Nunes

1.3.1 — Baixa tenséao

» Quadro Geral de Distribuigdo de Forga e Luz do anexo contendo um disjuntor tripolar de 250
Ampere, um de 90 Ampére, dois de 70 Ampére, dois de 50 Ampere. Trés de 40 Ampere, um de 30
Ampére, dois de 25 Ampére e um de 15 Ampere, contendo barramento, voltimetro, amperimetro,
chaves comutadoras e lampadas sinalizadoras;

» Quadros de forga para ar condicionado com disjuntores conforme quadro a seguir:

Andar Local Capacidade dos disjuntores em ampeére

20 mono. 50 tripol. 60 tripol.
Térreo Central de Mandados 18 - -
12 pavim. | Central de Atendimento 08 - 01
2% pavim. | Setores administr. 09 01 -

» Quadros de distribuigdo de forga e luz dos pavimentos com disjuntores, conforme quadro a seguir:

DISJUNTORES
Andar | Nimero de 100A 70A tripolar. | 50A tripolar. | 30A tripolar. 20A monopolar.
quadros )
tripolar.
Térreo 02 1 1 1 34
12 pav. 01 01 09
2% pav. 01 1 01 11
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2. DESCRICAQ DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA DO FORUM
AUTRAN NUNES

E composto de um para-raios tipo Franklin montado sobre haste isolada, localizado sobre a laje de
coberta da caixa d’agua do edificio antiga sede do Férum. O encaminhamento do cabo em dire¢éo a
malha de aterramento é efetuado pelo pogo de exaustdo dos banheiros, devidamente isolado. E parte
integrante do sistema a lampada piloto adjacente ao para-raios. Complementarmente, existe uma
gaiola de Faraday contornando o perimetro superior da edificacéo e dotada de quatro descidas para
aterramento.

3. DESCRICAO DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM AUTRAN NUNES

3.1 — Motor de propulséo a explosao:

P Motor de fabricagdo MWM, a pistdo, com seis cilindros em linha, sistema de alimentagéo turbinado
e intercooler de refrigeragdo, acionado a diesel, poténcia maxima de servigo 158KW a 1800 rotagdes
por minuto, N° de série 6-013013, modelo 6,10TCA, completo, com bomba de injegéo diesel, motor
de partida, alternador, radiador, bateria, filtros, tanque de combustivel e demais componentes do
sistema;

3.2 — Gerador de corrente elétrica:

» Fabricagao Negrini, tipo ATE, poténcia 165KVA, corrente alternada a uma tensdo de 380/220
volts. Freqiiéncia 60Hz, N? de série 37518;

3.3 — Quadro de comando e reversao:

» Composto de sistema de contatores para acionamento automatico ou manual associado a um
mecanismo de reverséo da fonte alimentadora também de acionamento automatico.

4. DESCRICAQ DO SISTEMA HIDRO-SANITARIO DO FORUM AUTRAN NUNES

4.0 — Edificio Arizio de Castro:

4.1 — Rede de agua potavel:

» Uma torneira de boia tipo vaz&o total, base e hastes metdlicas, diametro 114",

» Duas eletrobombas centrifugas, trifasicas, monoestagio, poténcia de 3,0cv cada;

» Quadro de comando e reversdo manual/automatica para as duas bombas de recalque, incluindo
trés automaticos de nivel e fiagdo de comando e forga elétrica;

P> Tubulacéo e conexdes de alimentagéo da cisterna (reservatério inferior), de sucgéo e recalque das
eletrobombas, incluindo registros de gaveta e valvulas de retengdo e pé, até o reservatério superior.

P Tubos, conexdes, registros e valvulas de toda a rede de alimentagdo de agua fria, desde o
reservatorio superior até os pontos de utilizagdo nos banheiros e copas e torneiras em geral,
incluindo-se barrilete, colunas de agua fria e ramais de alimentagéo;

P Cinquenta e nove, banheiros, contendo 71 vasos sanitarios com caixa acoplada, 73 lavatérios ou
bancadas com 73, torneiras, valvulas e sifées metalicos, 06 mictérios e 01 bancada odontolégica;

» Onze copas contendo 11 torneiras, valvulas e sifées metélicos e 11 registros de gaveta de 17;
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P Duas eletrobombas de drenagem do lencol freatico, com 1cv de poténcia cada, acionadas por um
quadro de comando automatico/manual;

4.2 — Rede de esgoto:
P Sistema ou rede de coleta de aguas servidas composta a partir dos pontos de captagdo de
esgotos tais como ralos ou caixas sifonadas, descargas de vasos sanitarios, tubulagdes e conexdes

de esgotos primarios, tubulagdes de ventilagdo e de queda e respectivas conexdes, caixas sanitarias
de inspegdo em alvenaria no térreo, coletores prediais e langamento a rede publica de esgotos.

4.2.0 — Prédio Anexo ao Férum Autran Nunes:

4.2.1 — Rede de agua potavel:
» Uma torneira de boia comum, diametro 1°;
» Duas eletrobombas centrifugas, trifasicas, poténcia de (0,75cv) (3/4cv) ;

» Quadro de comando e reversdo manual/automatica para as duas bombas de recalque, incluindo
trés automaticos de nivel e fiagdo de comando e forga elétrica;

» Tubulagéo e conexdes de alimentagao da cisterna (reservatério inferior), de sucgao e recalque das
eletrobombas, incluindo registros de gaveta e valvulas e pé, até o reservatério superior.

» Tubos, conexdes, registros e valvulas de toda a rede de alimentagdo de agua fria, desde o
reservatério superior até os pontos de utilizagdo nos banheiros e copas e torneiras em geral,
incluindo-se barrilete, colunas de agua fria e remais de alimentagéo;

» Dez banheiros, contendo 16 vasos sanitarios com caixa acoplada, 16 lavatérios e 04 bancadas
duplas com 24 torneiras, valvulas e sifdes metdlicos e 05 mictérios;

P> Trés copas contendo 04 torneiras, valvulas e sifées metalicos e 03 registros de gaveta de 17;

4.2.2 — Rede de esgoto

P Sistema ou rede de coleta de aguas servidas composta a partir dos pontos de captacdo de
esgotos tais como ralos ou caixas sifonadas, descargas de vasos sanitérios, tubula¢des e conexdes
de esgotos primarios, tubulagdes de ventilagdo e de queda e respectivas conexdes, caixas sanitarias
de inspegdo em alvenaria, coletores prediais e langamento a rede publica de esgotos.

5. DESCRICAO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO Ed. ARIZIO DE CASTRO E ANEXO

5.1 — Prédio Arizio de Castro:

» E composto de uma canalizagdo preventiva de combate a incéndio possuindo 07 hidrantes de
parede, sendo um por andar, cada um dotado de duas mangueiras de incéndio de 1 2’ x 15 metros
com esguicho jato sélido e um hidrante de passeio para recalque.

P Conjunto de chuveiros automaticos do tipo sprinkler's em todos os pavimentos, inclusive o
subsolo, alcangando todos os ambientes do edificio, exceto os banheiros;

P Duas portas corta-fogo na casa de maquinas dos elevadores;
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» Dois conjuntos de duas eletrobombas, sendo um para pressurizar os hidrantes de parede com
poténcia de 3cv e outro para pressurizar a rede de alimentagédo dos sprinkler's automaticos de 5cv.

5.2 — Prédio Anexo do Férum:
» E composto de uma canalizacdo preventiva de combate a incéndio possuindo 03 hidrantes de
parede, sendo um por andar, cada um dotado de mangueira de incéndio de 1 2" x 15metros com

esguicho jato sélido e um hidrante de passeio para recalque. O sistema é dotado de uma bomba para
pressurizar hidrantes com acionamento automatico de 3cv.
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ANEXO IV DESCRIQAO DOS SISTEMAS DO EDIFiCIO DOM
HELDER CAMARA

Segue abaixo relagédo resumida dos Sistemas do Ed. Dom Helder:
1 - Sistema elétrico:
- Subestagdo de energia abrigada no subsolo, com Transformador de 1000 KVA a seco,
Disjuntor a Véacuo;
- Sistemas de Distribuicdo em Baixa Tensdo de em redes comum 380/220V e estabilizada
110Volts desde a subestacéo até os pontos de tomadas e iluminagéo;
- Banco automatico de Capacitor de 300 KVAr
- Grupo Gerador de 450 KVA

2 - Detectores de incéndio:

- Detectores de fumaga Opticos enderegaveis;
- Termovelocimétricos;
- Acionadores manuais e

- Central de alarme que fica localizada no 92 pavimento;

3 —Sistema hidro-sanitario:
- 02 (duas) Bombas de Recalque de trés estagios de 10 CV cada
- 02 (duas) Bombas de Drenagem tipo submersa de 01 CV cada
- 02 (dois) Compressores de ar comprimido para pogo, sendo um de 2cv e outro de 3cv;

- Tubulagdes de agua e esgoto, valvulas redutoras de presséo,

4 Combate a incéndio e SPDA:
- Hidrantes;

- Chuveiros automaticos

- Para-Raios.

Demais informagdes poderao ser obtidas por ocasi@o da visita a nova sede do Férum Autran Nunes —

Ed. Dom Helder Camara para o devido recebimento da Certidao de Visita respectiva.
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1.

ANEXO V DESCRICAO DOS SISTEMAS DO FORUM DO
CARIRI

DESCRICAO DO SISTEMA ELETRICO

Entrada de energia: subestagcdo aérea com transformador a éleo de 225 kVA.

Baixa tenséo:

Quadro QGBT com um disjuntor tripolar de entrada de 350 Ampeéres, 16 circuitos
secundarios, barramento, medidores de tensdo e corrente, chaves comutadoras e demais
acessorios;

Quadro QDFL N? 1 com um disjuntor tripolar de entrada de 63 Amperes, 60 circuitos
secundarios, e barramento;

Quadro QDFL N¢ 2 com um disjuntor tripolar de entrada de 63 Amperes, 50 circuitos
secundarios, e barramento;

Quadro QDFL N? 3 com um disjuntor tripolar de entrada de 32 Amperes, 18 circuitos
secundarios, e barramento;

Quadro QDFL N¢ 4 com um disjuntor tripolar de entrada de 20 Amperes, comando para duas
bombas de 1,5 HP;

Quadro QFNB com um disjuntor tripolar de entrada de 63 Ampéres, 2 circuitos secundarios
de nobreak;

Quadro QFINF com um disjuntor tripolar de entrada de 63 Ampéres, 32 circuitos secundarios,
e barramento;

Quadro QFAC com um disjuntor tripolar de entrada de 75 Ampeéres, 02 circuitos secundarios,
e barramento;

Quadro QFBINC com um disjuntor tripolar de entrada de 32 Ampéres, comando para duas
bombas de 7,5 HP;

Quadro QFAC-13 com um disjuntor tripolar de entrada de 40 Ampéres, 08 circuitos
secundarios, e barramento;

Quadro QFAC-04 com um disjuntor tripolar de entrada de 40 Amperes, 04 circuitos
secundarios, e barramento;

Quadro QFAC-02 com um disjuntor tripolar de entrada de 80 Ampeéres, 03 circuitos
secundarios, e barramento;

lluminagéo e tomadas de baixa poténcia em todos os pavimentos

2. DESCRIGAO DO SISTEMA HIDRO-SANITARIO

Rede de agua potavel:

Uma torneira de bdia tipo vazao total, base e haste metdlicas, didmetro 3/4%;

Duas eletrobombas centrifugas (recalque), trifasicas, monoestagio, poténcia de 1,5 cv cada;

Quadro de comando e reversdo manual/automatica para as duas bombas de recalque;
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Tubulagdo e conexdes de alimentagdo da cisterna (reservatoério inferior), de sucgdo e recalque das
eletrobombas, incluindo registros de gaveta e vélvulas de retengéo e de pé, até o reservatério
superior.

Tubos, conexdes, registros e valvulas de toda a rede de alimentagdo de &agua fria, desde o
reservatorio superior até os pontos de utilizagdo nos banheiros e copas e torneiras em geral,
incluindo-se barrilete, colunas de agua fria e remais de alimentagéo;

Vinte e um banheiros, contendo 27 vasos sanitarios com caixa acoplada, 25 lavatérios ou bancadas
com 25 torneiras, valvulas e sifées metalicos;

Onze copas contendo 11 torneiras, valvulas e sifées metélicos e 11 registros de gaveta de 17;

Rede de esgoto

Sistema ou rede de coleta de aguas servidas composta a partir dos pontos de captacdo de esgotos
tais como ralos ou caixas sifonadas, descargas de vasos sanitarios, tubulacbes e conexdes de
esgotos primarios, tubulagdes de ventilagao e de queda e respectivas conexdes, caixas sanitarias de

inspecdo em alvenaria, coletores prediais e estacdo de tratamento de esgoto — ETE.

3. DESCRICAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

E composto de uma canalizagio preventiva de combate a incéndio possuindo 04 hidrantes de
parede, cada um dotado de mangueira de incéndio de 1 2’ com esguicho jato sé6lido e um hidrante de
passeio para recalque. O sistema é dotado de duas bombas de 7,5 cv, com tubulagdes de 2,5", para

pressurizar hidrantes com acionamento automatico.

94



ANEXO VI

DOS LOCAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

CIDADE ENDERECO
Fortaleza - Prédio Sede, Anexo | e II|Av. Santos Dumont, n2 3384 - Aldeota
do TRT ALDEOTA

Fortaleza - Forum Autran Nunes e
Anexos | e Il - CENTRO

Av. Duque de Caxias, 1150 — Centro

Vara de Baturité

Rua Major Catao, 450

Vara de Caucaia

Rua Contorno Sul, s/n — Planalto Caucaia

Vara de Crateuls

Rua Herminio Bezerra, s/n

Vara de Limoeiro do Norte

Rua Valdemar Falcao, 1655

Vara de Maracanau

Rua 23 (lotes 15 a 19 e parte dos lotes 14 e de 26 a 30 da quadra

28) — Lagoa do Maracanadu - Centro

Vara de Pacajus

Rodovia BR 116, Km 49,5 — Cruz das Almas

Vara de Quixada

Rua Tenente Cravo, 775

Vara de Sobral

Av. Licia Saboia, 500

Vara de Tiangua

R. Poeta Lauro Menezes, 101

Vara de Aracati

Rua Cel. Alexanzito, n® 503, Centro

Vara do Trabalho do Eusébio

Rua Dermeval Carneiro, 115, Centro,
Eusébio - CE - CEP: 61760-970

Vara de Sao Gongalo do Amarante

R. Paulo Costa, s/n - Carioca, Sdo Gongalo do Amarante - CE,
62670-000

Férum do Cariri

Rua Rafael Malzoni, 761Bairro: Sao José CEP: 63.024-030
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ANEXO VI {NDICE DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR

N2 01 - Realizagdo da manutengdo preventiva dentro da qualidade e periodicidade especificada

Item Descrigao
Finalidade Garantir que as manutengdes preventivas sejam realizadas dentro das
periodicidades especificadas.
Meta 100% de realizagdao da manutencdo preventiva dentro da

periodicidade especificada em contrato.

Instrumento de Medicao

Planilha de controle dos servigos executados.

Forma de

Acompanhamento

Verificagdo, pelos Fiscais do TRT7, da data do conclusdo das
manutengdes preventivas, dentro do més de referéncia, conforme
cronograma de manutengdo aprovado e registro em planilha de

controle.

Periodicidade

Mensal

NSMP - (Nivel de Servico
de Manutengdo

Preventiva)

% de servigos executados nos periodos especificados:

(Total de servigos executados dentro do prazo / Total de servigos

previstos por periodo) * 100

Faixas de Pagamento

NSMP - Fatura

90 — 100% > 100% da Fatura
80-89 % - 95% da Fatura
70-79% -> 90% da Fatura

<70% - 85% da Fatura

Sangles

Em caso de NSMP abaixo de 70% poderad ser considerada a
Inexecugdo Parcial do contrato, sujeito as penalidades previstas no

item 12.4

Observagoes

Os servigcos executados fora dos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos neste Termo de referéncia serdo considerados como

ndo executados para efeito de calculo deste indicador.
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INDICADOR

N2 02 - Realizagdo da manutengdo corretiva dentro da qualidade e prazo especificados

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir atendimento célere e solugdo definitiva para os chamados

de manutengao corretiva.

Meta

100% dos servigos concluidos dentro do prazo contratual contado da

data de abertura do chamado, conforme item 3.4.6

Instrumento de Medigao

Planilha de controle dos servigos executados.

Forma de

Acompanhamento

Verificagdo, pelos Fiscais do TRT7, da data do conclusdo das
manutengdes corretivas geradas dentro do més de referéncia,

conforme ordem de servigo e registro em planilha de controle.

Periodicidade

Mensal

NSMC - (Nivel de Servico
de Manutengao

Corretiva)

Numero de horas no atendimento / 24h =X
(quantidade de atendimentos com “X” menor ou igual a 1/total de

manutengdes corretivas geradas por periodo) * 100

Faixas de Pagamento

NSMP - Fatura

90 - 100% —> 100% da Fatura
80-89 % —> 95% da Fatura
70-79% -> 90% da Fatura

<70% - 85% da Fatura

Sangoes

Em caso de NSMC Abaixo de 70% podera ser considerada a
Inexecugao Parcial do contrato, sujeito as penalidades previstas no

item12.4

Observagoes

Os servigos executados fora dos padrdes minimos de qualidade
estabelecidos neste Termo de referéncia serdo considerados como

ndo executados para efeito de célculo deste indicador.
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INDICADOR

N2 03 - Indisponibilidade ou baixo rendimento de equipamentos criticos.

Item

Descrigao

Finalidade

Garantir a disponibilidade e alto rendimento de equipamentos

criticos.

Meta a cumprir

100% de disponibilidade de funcionamento, rendimento e seguranca

dos equipamentos criticos

Instrumento de Medigao

Verificagdo de disponibilidade dos equipamentos criticos.

Serd considerado disponivel o equipamento que apresentar operagao
continua, com seguranga, sem perda de rendimento e sem utilizagdo
de solugbes provisérias em obediéncia as normas aplicaveis e sem
apresentar falhas intermitentes.

Serdo considerados disponiveis os equipamentos cujas manutengdes
corretivas tenham sido totalmente concluidas dentro dos prazos

estabelecidos no item 3.4.6

Forma de

Acompanhamento

Verificagdo, pelos Fiscais do TRT7 através de inspegdo local e aferi¢dao
da disponibilidade de todos os equipamentos criticos relacionados

abaixo.
Sera atribuida uma pontuagdo por unidade de equipamento que se
encontrar indisponivel ou cujo prazo de corre¢do tenha sido superior

aquele estabelecido item 3.4.6, conforme tabela abaixo:

Equipamentos Criticos

Equipamento Local Pontuagdo por
unidade de Equip.
Indisponivel

Grupo Gerador TRT SEDE e FAN 3
Subestagdo de Todos 5

Energia

Bombas de combate a | Todos 5

Incéndio
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Motores/ Todos 3
Compressores de

Pogos

Bombas de Recalque / | Todos 1

Drenagem

Periodicidade

Mensal

NSEC - (Nivel de Servigo
de Equipamentos

Criticos)

NSEC =5 [Qtd. de Equipamentos indisponiveis] x [Pontuagao por

Equipamento Indisponivel]

Faixas de Pagamento

Fatura = (100 — NSEC)% x Valor Mensal / Trimestral

NSEC > 10 Pontos = Inexecucio Parcial

Sangoes Em caso de NSEC maior ou igual a 10, podera ser considerada a
Inexecugdo Parcial do contrato, sujeito as penalidades previstas no
item 12.4

ObservagGes Os servigos executados fora dos padrdes minimos de qualidade

estabelecidos neste Termo de Referéncia serdo considerados como

ndo executados para efeito de calculo deste indicador.
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ANEXO Vi FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S

1. FERRAMENTAS - CONFORME ANEXO — PLANILHA Al

As ferramentas listadas sdo itens minimos de referéncia. Qualquer outra ferramenta
necessaria a perfeita execugdo dos servigos devera ser fornecida pela Contratada sem 6nus

adicionais a contratante.

2. EQUIPAMENTOS PARA MANUTENGAO EM QUADROS ELETRICOS, SUBESTAGAO E

SPDA

EQUIPAMENTO

DESCRICAO

Megbmetro Alta sensibilidade, Portatil para uso no campo, na medigdo
de resisténcia 6hmica de isolamento em baixa, média e
alta tensdo, de transformadores, disjuntores, chaves
seccionadoras, barramentos, cabos, muflas, etc.

Terrémetro Portatil para uso no campo, na medigdo de resisténcia

O6hmica de malha de aterramento.

Analisador de Energia

Aparelho para monitoramento e registro de grandezas
elétricas tais como: Fator de Poténcia, Taxa de Distor¢do
Harmonica, Corrente, Tensdo, Energia Ativa e Reativa e

eventos transitorios.

Aparelho de Termovisao

Para utilizagdo em quadros elétricos, barramentos,

disjuntores etc com fornecimento de relatério.

Maquina Termo-Vacuo

Portatil, alta performance em Unica passagem, onde
aquece o dleo, filtra, desidrata e desgaseifica sob véacuo,

vazdo de 1. 000 L/H.

M4dquina Para Filtragem de

Oleo Isolante

Com bomba de engrenagem, monofdsica em 220V, alta

eficiéncia em tratamento de dleo isolante e enchimento
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de transformador.

Aparelho para Teste de Para ensaio em campo, de transformadores, disjuntores,

Tensdo Aplicada (Hipots) cabos e muflas, redes aéreas, seccionadoras, motores, etc.

OS Equipamentos listados acima sdo itens minimos de referéncia. Qualquer outro
equipamento necessario a perfeita execugdo dos servicos devera ser fornecido pela

Contratada sem Onus adicionais a contratante.

3. EPIS

A relacdo dos EPIS abaixo serve apenas como referéncia bdsica minima, cabendo a
CONTRATADA a adogdo das medidas cabiveis para verificar a conformidade de adequagdo
aos servigos, a aquisicdo de demais EPIS que se fagam necessarios, a especificagdo de cada
item, a inspeg¢do em campo, a instrugdo e a fiscalizagdo de sua utilizagdo, quando da

execugdo de cada servigo.

eCapacetes de seguranca, na cor azul, tipo aba frontal, injetados em plastico de polietileno
de alta densidade, com uma nervura central, suspensdo em plastico de polietileno de média
densidade, fixa ao casco através de seis pontos de encaixe, com tira absorvente de suor na
carneira e regulagem simples para protegdo do cranio, nos trabalhos sujeitos a agentes
meteoroldgicos (trabalhos a céu aberto), impactos provenientes de quedas, projegdo de

objetos, etc.;

eMascaras respiratorias descartaveis, respirador descartavel em forma de concha, valvulado,

para poeiras e névoas toxicas, classe PFF —1 (8013/3M);

eOculos de prote¢do, com armagdo em nailon, protecdo lateral perfurada, lentes com

tonalidades tipo 6 IRUV, para soldadores nos trabalhos de soldagem;

eLuvas de protecgdo, de raspa com refor¢o, 5 dedos, confeccionada em raspa (conforme

Norma Técnica ABNT-NB 122) costurada com linha poliamida e reforgo inteirico na face
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palmar, (inclusive dedos), formando palma dupla, para serem usadas em trabalhos em que
haja perigo de lesdo provocada por objetos cortantes, perfurantes, escoriantes, aquecidos,

choques elétricos, etc.;

eLuvas de borracha, antiderrapante, para uso geral;

eLuva de Alta Tensdo adequadas para utilizagdo nas instalagdes de Alta Tensdo de cada
prédio.

oCintos de seguranca, tipo eletricista, ergondmico e de fécil ajuste, fabricado em couro
forrado curtido ao tanino, talabarte fixo vulcanizado ou fixo em couro, com porta
ferramentas na cintura, para trabalho em altura superior a 2 (dois) metros, onde ocorra risco

de queda;

eCinto de seguranca tipo paraquedista para carga estatica de até 100kgf com trava quedas,

normatizado.
eCorda de poliamida com 40m para ancoragem de cinto de seguranga

eOculos de seguranga, constituido de armacio e visor, confeccionados de uma Unica pega de
policarbonato com angulo de visor de 180°, dotado de prote¢do lateral com ventilagdo e
ponte nasal nas extremidades das hastes, orificios para fixagdo de corddes, a fim de serem
utilizados pelos profissionais, quando da execugdo das atividades que envolvam

esmerilhamentos, rebarbacdo, lichamento.

eProtetor facial acrilico contra Arco Elétrico para utilizagdo em Subesta¢des de Média Tensao
®Botas de borracha cano médio

®Botinas de couro

eAvental impermeavel

eCadeira suspensa (balancim individual)

®Protetor auricular tipo plugue ou concha

eProtetor Solar
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