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Pregéo Eletrénico

80004 .132022 .106090 .5148 .952818159

PODER JUDICIARIO
Tribunal Superior do Trabalho
73 Regiao/CE

Ata de Realizagdo do Pregao Eletronico
N©° 00013/2022 (SRP)

As 10:00 horas do dia 30 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRT7.DG N° 351/2022 de 07/04/2022, em atendimento as disposicoes
contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n°® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n°
2168/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdao n°® 00013/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de
precos para contratagdes eventuais de servigos de manutengdo predial de impermeabilizacdo de lajes e reservatdrios nas
edificagdes do TRT 72 Regido no Estado do Ceard, por empreitada por preco unitario, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicoes
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigao: Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento / Tratamento Especial

Descricao Complementar: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizacdo / Revestimento / Tratamento Especial. Servigos
de impermeabilizagéo de lajes e reservatdrios do prédio sede do TRT em Fortaleza e das Varas Trabalhistas sediadas nos
Municipios de Baturité, Pacajus, Quixada, Maracanaud, Sobral, Tiangua, Cratels, Caucaia, Eusébio, Aracati, Sdo Gongalo do
Amarante e Limoeiro do Norte

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 381.236,5500 Situagao: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 349.240,0000 e com valor
negociado a R$ 332.043,9200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrigao: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizagdo / Revestimento / Tratamento Especial

Descricao Complementar: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizagdo / Revestimento / Tratamento Especial. Servigos
de impermeabilizagdo de lajes e reservatdrios dos prédios que abrigam as Varas Trabalhistas dos Municipios de Juazeiro do
Norte e Iguatu

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 68.555,1100 Situagao: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 62.500,0000 e com
valor negociado a R$ 62.489,2600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histérico
Item: 1 - Obras Civis - Impermeabilizacao / Cristalizacdo / Revestimento / Tratamento Especial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragao . . Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
06.006.135/0001-40 LIBRA Sim Sim 1 R$ 61.536,8100 R$ 61.536,8100 28/05/2022
EMPREENDIMENTOS 09:21:55

E PROJETOS LTDA

14.208.934/0001-28

08.728.600/0001-82

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento /
Tratamento Especial - Descrigdo: Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizacdo / Revestimento / Tratamento Especial.
Servigos de impermeabilizagdo de lajes e reservatdrios do prédio sede do TRT em Fortaleza e das Varas Trabalhistas
sediadas nos Municipios de Baturité, Pacajus, Quixada, Maracanal, Sobral, Tiangua, Cratels, Caucaia, Eusébio, Aracati,
Sdo Gongalo do Amarante e Limoeiro do Norte

Porte da empresa: ME/EPP

CONSTRUTORA Sim Sim 1 R$ 349.261,9000 R$ 349.261,9000 29/05/2022
KARBONE E 23:40:24
COMERCIAL LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizagdo / Revestimento /
Tratamento Especial. Servigos de impermeabilizagéo de lajes e reservatdrios do prédio sede do TRT em Fortaleza e das
Varas Trabalhistas sediadas nos Municipios de Baturité, Pacajus, Quixadd, Maracanau, Sobral, Tianguda, Crateus, Caucaia,
Eusébio, Aracati, Sdo Gongalo do Amarante e Limoeiro do Norte

Porte da empresa: ME/EPP

CONSDUCTO Sim Nao 1 R$ 379.688,3700 R$ 379.688,3700 27/05/2022
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15:55:02

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizagdo / Revestimento /
Tratamento Especial. Servigos de impermeabilizagdo de lajes e reservatdrios do prédio sede do TRT em Fortaleza e das
Varas Trabalhistas sediadas nos Municipios de Baturité, Pacajus, Quixada, Maracanau, Sobral, Tiangud, Crateus, Caucaia,

Eusébio, Aracati, Sdo Gongalo do Amarante e Limoeiro do Norte
Porte da empresa: ME/EPP

01.335.973/0001-44 JUDAH SERVICOS Sim Sim 1 R$ 381.236,5500 R$ 381.236,5500 28/05/2022
DE ENGENHARIA 15:11:40
LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento /
Tratamento Especial
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 381.236,5500 01.335.973/0001-44 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 379.688,3700 08.728.600/0001-82 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 349.261,9000 14.208.934/0001-28 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 61.536,8100 06.006.135/0001-40 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 370.000,0000 01.335.973/0001-44 30/05/2022 10:36:16:930
R$ 349.250,0000 08.728.600/0001-82 30/05/2022 10:39:14:670

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situagdo do Lance Valor do Lance
14.208.934/0001-28 30/06/2022 15:09:55:970 30/06/2022 15:14:39:437 Fornecedor enviou lance R$ 349.240,0000
Eventos do Item

Evento Data Observacoes
Encerramento
analise de 30/(_)5/2,022 Item com analise de propostas finalizada.
10:10:54

propostas

30/05/2022
Abertura 10:30:04 Item aberto para lances.
Encerramento 30/05/2022
etapa aberta 10:41:15 Item com etapa aberta encerrada.

30/05/2022
Encerramento 10:41:15 Item encerrado para lances.

Recusa da proposta. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
Recusa de 30/05/2022 06.006.135/0001-40, pelo melhor lance de R$ 61.536,8100. Motivo: Proposta com valor manifestamente
proposta 11:14:03 inexequivel, nos termos do item 8.16.2 do edital, tendo fornecedor informado erro no cadastramento,
tendo sido trocado o valor do item 1 pelo 2

Abertura do
prazo - 30/05/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 11:27:23 08.728.600/0001-82.
anexo
Encerramento
do prazo - 30/05/2022 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 17:13:28 08.728.600/0001-82.
anexo
Abertura do
prazo - 06/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagéo 10:05:25 08.728.600/0001-82.
anexo
Encerramento
do prazo - 06/06/2022 Encerrado o prazo de Convocacgao de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ]/CPF:
Convocagao 10:50:48 08.728.600/0001-82.
anexo
Abertura do
prazo - 07/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 10:25:53 08.728.600/0001-82.
anexo
Encerramento
do prazo - 07/06/2022 Encerrado o prazo de Convocacao de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 10:43:31 08.728.600/0001-82.
anexo
Abertura do
prazo - 08/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 11:05:29 08.728.600/0001-82.
anexo
Encerramento
do prazo - 08/06/2022 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagéo 18:53:46 08.728.600/0001-82.
anexo
Abertura do
prazo - 20/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao 14:06:48 08.728.600/0001-82.
anexo
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Encerrado o prazo de Convocagado de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.728.600/0001-82.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ]/CPF:
08.728.600/0001-82.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.728.600/0001-82.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ]/CPF:
08.728.600/0001-82.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.728.600/0001-82.

Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.

O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CPF/CNPJ: 14.208.934/0001-28 enviou um lance no valor de no valor de R$ 349.240,0000.

Item encerrado para lances.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagado de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagado de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ]/CPF:
14.208.934/0001-28.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 14.208.934/0001-28.
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Convocagéao
anexo
Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
. 14.208.934/0001-28, pelo melhor lance de R$ 349.240,0000 e com valor negociado a R$ 332.043,9200.
Aceite de 15/07/2022 S / ~ . L . T .
proposta 14:25:43 Motivo: Apds a conclusao da analise da ultima proposta, planilhas e documentos de habilitagao enviados

pelo arrematante CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, em 14 e 15.07.2022, comunicamos que
referida empresa atendeu todas as exigéncias do edital

Habilitagdo de 15/07/2022 Habilitagdo individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
fornecedor 14:29:34 14.208.934/0001-28, pelo melhor lance de R$ 349.240,0000 e com valor negociado a R$ 332.043,9200.

N&do existem intengdes de recurso para o item

Item: 2 - Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagcdo / Revestimento / Tratamento Especial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

14.208.934/0001-28

43.386.409/0001-09

01.335.973/0001-44

06.006.135/0001-40

ME/EPP Declaragao . . Data/Hora
Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade  Valor Unit. Valor Global Registro
CONSTRUTORA Sim Sim 1 R$ 62.596,9500 R$ 62.596,9500 29/05/2022
KARBONE E 23:40:24

COMERCIAL LTDA

Descrigdao Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis - Impermeabilizacdo / Cristalizacdo / Revestimento / Tratamento
Especial. Servicos de impermeabilizagdo de lajes e reservatérios dos prédios que abrigam as Varas Trabalhistas dos
Municipios de Juazeiro do Norte e Iguatu

Porte da empresa: ME/EPP

DURATEC Sim Sim 1 R$ 68.551,1400 R$ 68.551,1400 29/05/2022
IMPERMEABILIZACAO 15:15:55
E MANUTENCAO

GERAL LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: impermeabilizagdo de lajes e reservatoérios nas edificagdes do TRT 72 Regido
no Estado do Ceara, por empreitada por preco unitario, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos

Porte da empresa: ME/EPP

JUDAH SERVICOS DE Sim Sim 1 R$ 68.555,1100 R$ 68.555,1100 28/05/2022
ENGENHARIA LTDA 15:11:40
Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento / Tratamento
Especial

Porte da empresa: ME/EPP

LIBRA Sim Sim 1 R$ 343.000,2400 R$ 343.000,2400 28/05/2022
EMPREENDIMENTOS 09:21:55
E PROJETOS LTDA

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: 2 - Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento /
Tratamento Especial - Descrigdo: Obras Civis - Impermeabilizagdo / Cristalizagdo / Revestimento / Tratamento Especial.
Servigos de impermeabilizagéo de lajes e reservatérios dos prédios que abrigam as Varas Trabalhistas dos Municipios de
Juazeiro do Norte e Iguatu

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 343.000,2400 06.006.135/0001-40 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 68.555,1100 01.335.973/0001-44 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 68.551,1400 43.386.409/0001-09 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 62.596,9500 14.208.934/0001-28 30/05/2022 10:00:04:340
R$ 68.400,0000 01.335.973/0001-44 30/05/2022 10:35:46:290
R$ 62.500,0000 43.386.409/0001-09 30/05/2022 10:36:54:423

Eventos do Item
Evento

Encerramento 30/05/2022

analise de

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data Observacgoes

Item com analise de propostas finalizada.

propostas 10:11:37
30/05/2022
Abertura 10:30:05 Item aberto para lances.

Encerramento 30/05/2022
sem prorrogagao 10:40:06

Encerramento 30/05/2022

Item aguardando decisdo sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta 10:45:58
30/05/2022
Encerramento 10:45:58 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo

30/05/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL

;r‘]:eoxno"oca‘?a" 11:34:59 LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerramento do 30/05/2022 Encerrado o prazo de Convocacgao de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
prazo - 17:10:39 MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocacgao

anexo
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10/06/2022
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28/06/2022
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01/07/2022
14:32:55
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Pregoeiro
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Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Convocado para envio de anexo o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL
LTDA, CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, pelo melhor lance de R$ 62.500,0000 e com valor negociado a
R$ 62.489,2600. Motivo: Proposta readequada.

Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO
GERAL LTDA - CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09

N&ao existem intengdes de recurso para o item

Data Mensagem
30/05/2022 A sessdo publica esta aberta. Nesta compra havera um periodo para a realizacdo da analise de
10:00:04 propostas e apds este periodo os itens serdo disponibilizados para o inicio dos lances. Até 20
itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de abertura para disputa sera
entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
30/05/2022 Bom dia a todos. Sejam bem vindo a sessdo publica do pregdo 13/2022
10:08:22
30/05/2022 Fiqguem atentos para possiveis com valores possivelmente inexequiveis
10:09:10
30/05/2022 Foi encerrada a analise dos itens. Todas as propostas foram classificadas. Aguardem a etapa
10:13:35 de disputa
30/05/2022 Etapa de anélise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera iniciada.
10:30:04 Mantenham-se conectados.
30/05/2022 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
10:30:04
30/05/2022 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
10:30:05
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30/05/2022
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Estamos acompanhando esta disputa
Fiqguem atentos para as regras editalicias a respeito dos lances

Lembramos que o licitante que ndo mantiver sua proposta ou lance vencedor, fizer declaragdo
falsa, ndo entregar a documentagéo exigida no edital, apresentar documentacgao falsa ou
comportar-se de modo inidéneo durante o certame, incorrera na aplicacdo das sancoes
administrativas de impedimento de licitar e contratar com a Unido, bem como o
descredenciamento do SICAF, apuradas no devido processo administrativo,

...respeitados o contraditério e a ampla defesa.
Boa sorte a todos
O item 2 esta aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
O item 1 esta encerrado.
O item 2 esta encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr fornecedor, sua proposta esta muito
abaixo do valor estimado para a contratagdo. Favor manifestar-se

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Aguardo em 10 minutos
Por favor, aguardem a etapa de negociagao

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - De acordo com o item 8.16.2 do edital, a
proposta para o item 1 é manifestamente inexequivel. Solicito a manifestagdo do fornecedor
acerca da exequibilidade da proposta. Favor responder em 5 minutos

Bom dia!
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Bom dia

Apresentamos nossa proposta com valores trocados na fase de cadastramento relativa ao
servico da licitagdo em referéncia. Salientamos que todos foram preparados e elaborados de
acordo com o Edital supramencionado, mas infelizmente trocamos o item 1 pelo 2 como pode

ser visto em nossa proposta em anexo e os valores cadastrado, pedimos desculpas.

Pelo nosso erro!

Certos de vossa atencdo e compreensdo, agradecemos desde ja e nos colocamos a vossa
disposigao.

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Entendo. Sua proposta entdo sera
desclassificada, dada a impossibilidade de reverter a situagao

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Agradecemos a sua participagao
grato pela atengao!

Em prosseguimento, convocaremos o proximo colocado para a negociagdo da proposta para o
item 1.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Sr fornecedor, avalie a possibilidade de apresentar
melhor oferta para o item 1.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Favor responder em 10 minutos
Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ?
Podemos chegar ao valor de 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil reais)
Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Ok. proposta aceita

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convoco o fornecedor para enviar sua proposta
readequada ao valor negociado, no prazo de 10 horas, observadas as exigéncias constantes do
item 8 do edital

Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Passaremos a negociacdo com o fornecedor classificado em primeiro lugar para o item 2
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Srs fornecedor, avalie a
possibilidade de melhorar sua oferta, no prazo de 10 minutos
Bom dia, Sim podemos o valor de 62.498,46
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Ok.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Convoco o fornecedor,
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11:34:48 para, no prazo de 10 horas apresentar proposta readequada a sua Ultima oferta para o item 2,
observados os requisitos constantes do item, do edital
Sistema 30/05/2022 Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
11:34:59 43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
43.386.409/0001- 30/05/2022 Ok, enviaremos
09 11:37:59
Pregoeiro 30/05/2022 Aguardamos o envio das proposta solicitadas para a continuidade do julgamento. Eventuais
11:40:05 intencdes para interposicao de recursos poderdo ser manifestadas apds a declaracdo de
vencedor, com a abertura do respectivo prazo.
Pregoeiro 30/05/2022 Solicitamos que os fornecedores fiquem atentos aos horarios de prosseguimento da sessdo
11:41:00 eventualmente suspensa. Contatos com o pregoeiro: (85)3388-9329 - (85)3388-9326;
slicit@trt7.jus.br.
Pregoeiro 30/05/2022 Nada mais havendo a tratar, adiamos o prosseguimento desta sessaopara o dia 01/06/2022,
11:42:00 as 14 horas.
Pregoeiro 30/05/2022 Gratos pela participagdo. Bom dia
11:42:13
Sistema 30/05/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
17:10:39 CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou o0 anexo para o item 2.
Sistema 30/05/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
17:13:28 08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.
Pregoeiro 31/05/2022 Prezados licitantes, tendo em vista a licenga médica da pregoeira Clara de Assis Silveira e o
16:24:02 acumulo de outras atividades na segdo de licitagdes deste 6rgédo, o prosseguimento da sessdo
publica deste pregéo fica adiado para as 14 horas do dia 02/06/2022 (proxima quinta-feira).
Pregoeiro 02/06/2022 Boa tarde! O adiamento serd para as 16 horas do dia 02/06/2022 e ndo mais as 14 horas.
12:09:50 Obrigado e até mais tarde!
Pregoeiro 02/06/2022 Boa tarde a todos!
15:56:50
Pregoeiro 02/06/2022 Bem, em virtude de impossibilidade de lidar com mais de um certame ao mesmo tempo,
16:44:15 estaremos reagendando a sessao para segunda-feira, dia 06/06/2022, as 9:30 com a
pregoeira CRISTINA VERAS. Boa tarde!
Pregoeiro 06/06/2022 bom dia
09:41:15
Pregoeiro 06/06/2022 Atencgdo para as convocagoes
10:01:54
Pregoeiro 06/06/2022 Tendo em vista a necessidade de analise das planilhas pela Divisdo de Contabilidade acerca
10:03:01 dos tributos e encargos sociais, solicitamos o seguinte:
Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ITEM 1 - Convocada para apresentar: 1 - a DTCF 2022
10:04:37 p/ fins de comprovar a modalidade de tributagdo; 2 - a opgao de desoneragao da contribuigao

sobre folha de pagamento; 3 - extratos do simples nacional, caso a empresa seja optante
desta modalidade, no mesmo prazo de 2 horas.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ITEM 2 - Convocada para
10:05:04 apresentar: 1 - a DTCF 2022 p/ fins de comprovar a modalidade de tributagdo; 2 - a opgdo de
desoneragao da contribuigdo sobre folha de pagamento; 3 - extratos do simples nacional, caso

a empresa seja optante desta modalidade, no mesmo prazo de 2 horas.

Sistema 06/06/2022 Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
10:05:25 o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 06/06/2022 Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
10:05:36 43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

43.386.409/0001- 06/06/2022 Bom dia, ok
09 10:06:15

Pregoeiro 06/06/2022 Lembrando que, conforme determina o edital, o licitante podera pedir prorrogagéo de prazo,
10:07:40 deste que solicitado ao pregoeiro e de forma motivada e antes do término do prazo.

Pregoeiro 06/06/2022 A comunicagdo devera ser feita via email: slicit@trt7.jus.br
10:08:09

Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Solicito, ainda, que encaminhe por EMAIL as planilhas
10:10:17 editaveis dos anexos, em sua ultima versdo, de acordo com a proposta final apresentada.

EMAIL: slicit@trt7.jus.br

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Solicito, ainda, que

10:10:29 encaminhe por EMAIL as planilhas editaveis dos anexos, em sua ultima versdo, de acordo com
a proposta final apresentada. EMAIL: slicit@trt7.jus.br

Pregoeiro 06/06/2022 Ressalto a necessidade do licitante acompanhar as datas de validade da documentacao

10:13:23 apresentada, atualizagdo do SICAF, certiddes, etc. Em cada fase (aceitagao, habilitagéo,

adjudicagao e homologagao do certame), todas as regularidades e demais documentos de
habilitacdo sdo checados.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Senhor(a) Licitante, a
10:27:18 empresa acostou apenas certiddo negativa do ISS; entretanto, o edital pede, item 9.10.6.,
prova de regularidade com a Fazenda Municipal, ou seja, de todos os tributos municipais e ndo
apenas do ISS.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Assim, convocamos para
10:28:33 que apresente, no prazo de 2 horas: prova de regularidade com a Fazendas Municipal do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
juntamente com a documentagdo solicitada no chat anterior;

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Senhor(a) licitante,
10:34:06 analisando sua carta proposta, encontramos falhas que precisam ser retificadas e informagdes
que precisam ser colocadas. Pego sua atengdo para o item 8 do edital
Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 8.2.2. Indicagao do
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10:34:45 representante legal, com nome completo, CPF, e-mail, RG, telefone de contato e enderego
para cadastramento do usuario externo do Proad, para fins de visualizagdo de documentos e
assinatura de contratos, aditivos e outros documentos pertinentes a contratagdo.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 8.2.5. Validade da
10:35:03 proposta de ndo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao;

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 8.2.6. Declaragao de que
10:35:27 nos pregos propostos estdo inclusos todos o0s custos necessarios para execugao dos servigos

de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - sendo assim, farei a
10:37:11 convocagao para que reapresente a carta proposta ajustada, com todos os elementos do item
8 do Edital. O anexo é o mesmo ja convocado; prazo de duas horas; reiniciando a contar de
agora; grata.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - convocada para

10:38:16 reapresentar carta proposta ajustada, com todos os elementos do item 8 do Edital. prazo de
duas horas; reiniciando a contar de agora;

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Peco que permanegam
10:40:15 em sessao para que ndo percam as convocagdes; em breve faremos a pausa;

Pregoeiro 06/06/2022 Pego que permanegam em sessdo para que ndo percam as convocagdes; em breve faremos a
10:40:23 pausa;

Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Resumo das Solicitagdes: 1) retificacao
10:49:18 da Carta proposta, 2) regularidade fiscal municipal; 3) DTCF 2022 p/ fins de comprovar a

modalidade de tributag@o; 4) a opgao de desoneragao da contribuigdo sobre folha de
pagamento; 5) extratos do simples nacional, caso a empresa seja optante desta modalidade;
detalhes e explicagdes estdo nos chats anteriores.

Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Resumo das Solicitagdes: 1) DTCF 2022 p/ fins de
10:49:50 comprovar a modalidade de tributagdo; 2) a opgao de desoneragao da contribuicao sobre folha
de pagamento; 3) extratos do simples nacional, caso a empresa seja optante desta
modalidade; detalhes e explicagdes estdo nos chats anteriores.

Sistema 06/06/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ1/CPF:
10:50:48 08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.

Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - prazo até 06/06/2022
10:51:01 12:38.

Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - prazo até 06/06/2022, 12:05 horas.
10:51:44

Pregoeiro 06/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Anexo recebido e encaminhado a Divisdo de
10:53:28 Contabilidade. Obrigada.

Pregoeiro 06/06/2022 Senhores licitantes, daremos continuidade a analise dos documentos de habilitacdo e
10:55:38 eventuais restrigdes de licitar e contratar dos fornecedores por ora arrematantes dos itens 1 e

2.

Pregoeiro 06/06/2022 os impedimentos e regularidades sdo checados diariamente até o momento da homologacdo

10:56:34 do certame. Desta forma, pego que observem a validade de suas certiddes (reg fiscal e

trabalhista) para que possam ser renovadas junto ao SICAF ou de forma individual nos sites
respectivos.

Pregoeiro 06/06/2022 Os licitantes devem acompanhar este pregdo até a adjudicacdo de todos os itens, evitando,
10:58:12 assim a perda de prazos, inclusive para apresentagao de intengdo de recurso, se for o caso.
Pregoeiro 06/06/2022 Eventuais intengdes de interpor recurso poderdao ser manifestadas, de forma motivada, no
10:59:02 prazo de 1 hora, contada da declaragdo de vencedor, no campo préprio do sistema.
Pregoeiro 06/06/2022 Qualquer davida ou requerimento, através do email slicit@trt7.jus.br
10:59:45
Pregoeiro 06/06/2022 Assim, considerando a necessidade de andlise da documentagdo/proposta solicitadas, a
11:07:35 possibilidade de promogédo de diligéncias para subsidiar o julgamento e a verificagdo de

eventuais restrigdes de licitar e contratar relativamente ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, suspendemos temporariamente a sessdo, retornando as 09:30 horas, do dia

Pregoeiro 06/06/2022 Assim, considerando a necessidade de analise da documentagdo/proposta solicitadas, a
11:08:56 possibilidade de promogéo de diligéncias para subsidiar o julgamento e a verificagdo de
eventuais restrigdes de licitar e contratar relativamente ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, suspendemos temporariamente a sessdo, retornando as 09:30 horas, do dia

07.06.2022.
Pregoeiro 06/06/2022 9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
11:16:45 porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma

restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo.

Pregoeiro 06/06/2022 o item 9.15 pode ser aplicado em qualquer fase; mesmo antes de declarado vencedor;
11:17:12
Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Assim, em resposta ao
11:18:22 seu email, fica a empresa convocada para, no prazo de 5 dias Uteis, apresentar a prova de
regularidade fiscal municipal.
43.386.409/0001- 06/06/2022 ok, obrigado
09 11:19:08
Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - e o prazo das demais
11:19:44 convocagdes fica prorrogado por mais 2 horas - prazo até 06/06/2022 14:38.
43.386.409/0001- 06/06/2022 ok
09 11:21:27
Pregoeiro 06/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Peco, por gentileza que,
11:22:34 quando receber o documento, mande através do email slicit@trt7.jus.br, fazendo solicitagdo
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para abertura do anexo, no intuito do documento ficar acostado também ao comprasnet, em
nome da transparéncia.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Uma vez que, ao juntar
os demais documentos convocados, o anexo ficara fechado, sendo necessario fazer nova
convocagdo de anexo.

Neste momento voltamos a pausa ja designada. Atencdo: O prazo ndo se suspende durante as
pausas de sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ]/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou 0 anexo para o item 2.

bom dia
peco desculpas pelo atraso

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Senhor(a) Licitante, a
empresa nao apresentou a DCTP, conforme solicitado.
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - vide chat (06/06/2022
10:05:04)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - a empresa também nédo
apresentou: 9.12.4. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execugdo
contratual, a saber: 9.12.4.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista; 9.12.4.2.
Encarregado de Obras
Bom dia, Sim pois a empresa é optante pelo simples nacional e ndo faz entrega desse
documento, somente as empresas do lucro presumido e lucro real.

Sim , a empresa ja enviou a documentagdo do arquiteto CAT e registro da empresa

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Caso os profissionais
indicados nos atestados ndo sejam os sécios, precisa apresentar comprovante de vinculo de
emprego, conforme item 9.12.5. do edital a saber:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 9.12.5. o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
do certame.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - os profissionais indicados
pela empresa séo os socios?

Quando enviamos o registro do CAU da empresa e do profissional, ja € uma comprovacgéo do
vinculo
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - apenas para celeridade e
adiantamento das solicitagdes faco a pergunta. Estamos ainda em analise.

N&o é sdcio, por isso enviamos o registro da empresa e do profissional

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Temos que atender ao
edital

sim concordo, estamos atendo e estamos a disposicdo

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - vou colocar o item na
integra:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 9.12.5. Os responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura ...

O registro da empresa no CAU ja consta o responsavel técnico e comprova o vinculo com a
empresa

se preferir posso enviar o contrato

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Convocado para
apresentar, em 2 horas, o que se pede a seguir:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - I) item 9.12.4 do Edital:
Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execugdo contratual, a saber:
9.12.4.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista; 9.12.4.2. Encarregado de Obras
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - II)item 9.12.5: registro
em CTPS, caso empregado, ou Contrato de Prestacao de servigos firmado com o licitante p/o
prestador de servigos ou declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, dos
responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista da entrega da proposta.

Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Enviaremos o contrato e a declaragédo, tem amis alguma coisa?
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Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Por enquanto & isso. Mas

ainda estou aguardando a manifestacdo das areas técnicas (Divisdo de Contabilidade e Divisdo

de Engenharia) acerca da hab técnica e da hab econémica. Caso precisem, podemos ter mais
solicitagdes.

ok, estamos a disposigao

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, a empresa ndo apresentou
documento de vinculo do profissional FULVIO OLIVEIRA ROLIM nos termos do item 9.12.5. do
edital

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convocado para apresentar, em 2 horas, o que se
pede a seguir:

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - IT)item 9.12.5: registro em CTPS, caso empregado, ou
Contrato de Prestagdo de servigos firmado com o licitante p/o prestador de servigos ou
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, dos responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica que deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data
prevista da entrega da proposta.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Destaco que o item diz o seguinte: 9.12.5. Os
responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados (Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista; Encarregado de Obras) deverdo pertencer ao quadro permanente da
licitante, na data prevista para entrega da proposta.

Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante estd em sessao?

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Solicito ao licitante que leia os tramites e informes ja
langados na sessdo de hj

Ainda estamos no aguardo da manifestacdo da DIVISAO DE CONTABILIDADE e da DIVISAO
DE ENGENHARIA ACERCA dos documentos apresentados para habilitagdo técnica e econémica;
assim é de suma importancia que todos estejam presentes para ndo perder prazos

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou o0 anexo para o item 2.

Atencdo: a DIVISAO DE MANUTENCAO E PROJETOS (ENGENHARIA) apresentou sua
manifestacdo para os itens 1 e 2, quanto ao acervo técnico para execugdo de
impermeabilizagdo com manta asfaltica, tanto para o responsavel técnico como para a
capacitagdo técnico-operacional.
item 1 - A Empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA atendeu as exigéncias do edital,
apresentando comprovacado de acervo técnico para execugdo de impermeabilizacdo com manta
asfaltica, tanto para o responsavel técnico como para a capacitagdo técnico-operacional.
Item 2 - A Empresa DURATEC IMPERMEABILIZAGAO E MANUTENGAO GERAL LTDA atendeu as
exigéncias do edital, apresentando comprovagdo de acervo técnico para execugdo de
impermeabilizagdo com manta asfaltica, tanto para o responsavel técnico como para a
capacitagdo técnico-operacional.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ]/CPF:
08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o item 1.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - a engenharia cobrou a
declaragao que a empresa acaba de apresentar em sessao
Pendente apenas a manifestacdio da DIVISAO DE CONTABILIDADE acerca dos tributos e dos
encargos sociais langados pelas empresas nas planilhas

obrigada as empresas pelo atendimento das solicitagdes

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Senhor(a) licitante,
abrirei o0 anexo novamente para que a empresa possa acostar o comprovante de regularidade
com a FAZENDA MUNICIPAL, quando receber.

Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Mais uma vez reitero a necessidade das empresas acompanharem a regularidades para que
permanegam em dia, tendo em vista que teremos que aguardar o prazo da licitante DURATEC
IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA

Senhores licitantes, daremos continuidade a analise dos documentos de habilitagdo e
eventuais restrigdes de licitar e contratar dos fornecedores por ora arrematantes dos itens 1 e
2.

os impedimentos e regularidades sdo checados diariamente até o momento da homologacdo
do certame. Desta forma, peco que observem a validade de suas certiddes (reg fiscal e
trabalhista) para que possam ser renovadas junto ao SICAF ou de forma individual nos sites
respectivos.

Os licitantes devem acompanhar este pregdo até a adjudicacdo de todos os itens, evitando,
assim a perda de prazos, inclusive para apresentagao de intengdo de recurso, se for o caso.

Eventuais intengdes de interpor recurso poderdao ser manifestadas, de forma motivada, no
prazo de 1 hora, contada da declaragdo de vencedor, no campo préprio do sistema.

Qualquer davida ou requerimento, através do email slicit@trt7.jus.br

Assim, considerando a necessidade de aguardar a finalizacdo das diligéncias efetuadas para
subsidiar o julgamento, suspendemos temporariamente a sess&o, retornando as 09:30 horas,
de AMANHA, QUARTA-FEIRA, dia 08.06.2022. Bom dia e obrigada.

atengdo: a pausa da sessdo ndo suspende nem interrompe os prazos aqui ja concedidos.
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Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - apenas para deixar
consignado em ATA, solicitei a empresa o comprovante de regularidade municipal pois esta se
encontra vencida no SICAF (15/03/2022); caso a empresa atualize o sicaf, ndo ha necessidade

de apresentagdo de outro documento.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou o0 anexo para o item 2.

bom dia

a empresa DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA esta com o SICAF
em dia; habilitagdo fiscal e trabalhista regular;

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - a DIVISAO DE CONTABILIDADE apresentou sua
manifestacdo qto a hab econémica e financeira e tributos, da seguinte forma:

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Certifico que, diante da analise dos documentos
anexados ao e-mail para manifestagao desta Divisdao de Contabilidade acerca da manutengao
da qualificagdo econémico-financeira da contratada, CONDUCTO ENGENHARIA LTDA, a
empresa apresentou Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio,
referentes ao ultimo exercicio social exigivel (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... a empresa apresentou Balango Patrimonial e
Demonstragdo do Resultado do Exercicio, referentes ao ultimo exercicio social exigivel de
acordo com o Cdédigo Civil (2021). A respeito das demonstragées, manifestamo-nos da
seguinte forma: (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Do Balango Patrimonial, extraem-se os seguintes
valores: Indice de Solvéncia Geral (ISG) = 3,79 Indice de Liquidez Geral (ILG) = 3,10 Indice
de Liquidez Corrente (ILC) = 3,10 .... (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Considerando o valor estimado da contratagdao = R$
381.236,55, tem-se que o Patriménio Liquido=R$ 1.707.059,30 é maior que 10%
(38.123,66), do valor estimado da contratagdo. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Em relagéo a andlise do BDI quanto aos tributos
federais, verifica-se a aplicagdo correta das aliquotas para o PIS e a Cofins, em virtude da
opgao da empresa pelo regime de tributagdo do Lucro Presumido, conforme documento DCTF
anexado. (...)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... No entanto, a empresa informou nessa DCTF, bem
como na declaragdo anexada ao e-mail, que NAO é optante pelo CPRB, embora se verifique na
planilha de célculo do BDI a aplicacdo do percentual de 4,5%. Por outro lado, a CONDUCTO
ndo aplica o percentual correspondente a 20%, a titulo de INSS, na planilha de Encargos
Sociais. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Nesses termos, recomenda-se a anulagao do
percentual de 4,5% da CPRB, bem como a aplicagdo da aliquota de 20% do INSS. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... No que tange as demais aliquotas da planilha de
Encargos Sociais certifico que: (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... 1. Na alinea A7 - Seguro acidente do trabalho,
consta o percentual de 3%, porém deve ser considerado o RAT/Ajustado, resultante da
multiplicagdo do RAT = 3% pelo FAP 2022 original. Este ultimo (FAP 2022), verifica-se no
demonstrativo FAPWeb, o qual ndo consta em anexo ao e-mail. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... 2. Os demais percentuais apresentados estao de
acordo com a legislagdo vigente para o codigo FPAS 507. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Por fim, no que tange a analise do ISS, considerar o
documento “INFORMAGCAO No 05/2022- SPBSPS/DOF”, em anexo, emitido pela DOF. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - segue INFORMAGAO 5 da DIVISAO DE ORGAMENTO E
FINANCAS

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - INFORMAGAO No 05/2022-SPBSPS/DOF

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Considerando o PE 13-2022 (PROAD 2168/2022) e os
dados da empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA (CNPJ no 08.728.600/0001-82), presta-se
a informacgao a seguir quanto ao Imposto Sobre Servigo (ISS). (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Conforme informacdo prestada pela Divisdo de
Manutencdo e Projetos, o CNAE que melhor representa os servigos € o 4330-4/01 -
IMPERMEABILIZAGCAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (SERVICO), cuja subclasse

correspondente é a de impermeabilizagdo em edificios. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Acessando a tabela CNAE no site da Secretaria de
Finangas de Fortaleza
(https://issadmin.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/atividadeCPBS/consultarAtividad
eCPBS.seam), corroborada pela consulta a legislagéo tributaria do respectivo municipio,
verifica-se que: (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Baturité:O referido cddigo desta atividade relaciona-se
c/o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no 116/2003, bem
como no art. 37 da Lei Complementar no 03/21, que altera a Lei no 1.282/2005 (Cdédigo
Tributario do Municipio de Baturité-CE), sendo o ISS devido no Municipio da prestacdo do
servigo(Baturité/CE) (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... com aliquota de 2% (Anexo III da Lei
Complementar no 03/2021). N&do ha previsdo de deducdo de materiais de forma presumida da
base de calculo do imposto, conforme art. 50 da Lei Complementar no 03/2021. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Fortaleza: O referido cddigo desta atividade relaciona-
se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no
116/2003, sendo o ISS devido no Municipio da prestacdo do servico (Fortaleza/CE), com
aliquota de 3% (Inciso II, do art. 667 do Decreto no 13.716/2015). (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Podem ser deduzidos da base de calculo do ISS os
valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos que se incorporarem direta e
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definitivamente a obra, perdendo sua identidade fisica no ato da incorporagdo, conforme art.
639, § 10, do Decreto no 13.716/2015 (Regulamento do Cddigo Tributario de Fortaleza),
desde que devidamente comprovados. (+

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Opcionalmente sera adotado o percentual de 40%
de dedugdo presumida do valor total da nota fiscal de servigo, sem necessidade de
comprovagao, de acordo com o art. 640, inciso I, do mesmo Decreto. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Pacajus: O referido cddigo desta atividade relaciona-se
com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no 116/2003,
bem como no art. 36 e Tabela IV da Lei Complementar no 371/2014 (Cédigo Tributario do
Municipio de Pacajus-CE), atualizada pela Lei Complementar no 02/2017, (...)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... sendo o ISS devido no Municipio da prestagdo do

servico (Pacajus/CE), com aliquota de 3% (Tabela V da Lei Complementar no 371/2014). Nao

se incluem na base de calculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos

servigos, conforme art. 55 e 89 da Lei Complementar no 371/2014. Contudo, ndo ha previsdo
de deducgdo de forma presumida. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Quixada: O referido cddigo desta atividade relaciona-
se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no
116/2003, bem como no art. 52 da Lei Complementar no 02/2009 (Cédigo Tributario do
Municipio de Quixada-CE), (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... sendo o ISS devido no Municipio da prestagdo do
servigo (Quixada /CE), com aliquota de 3% (Art. 60 e Tabela II da Lei Complementar no
02/2009) Nao se incluem na base de calculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo
prestador dos servigos, conforme art. 60 da Lei Complementar no 02/2009. Contudo, ndo ha
previsdo de dedugdo de forma presumida.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Caucaia: O referido codigo desta atividade relaciona-
se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no
116/2003, bem como no art. 77 da Lei Complementar no 02/2009 (Codigo Tributario do
Municipio de Caucaia-CE), (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ..., sendo o ISS devido no Municipio da prestacdo do
servico (Caucaia /CE), com aliquota de 5% (Art. 90 da Lei Complementar no 02/2009). N3do se
incluem na base de calculo do ISS os valores dos materiais produzidos ou fornecidos pelo
prestador dos servigos, conforme §50 do art. 83 e art. 83-A da Lei Complementar no 02/2009.
(+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Ainda podera ser deduzida da base de calculo, de
forma presumida, os materiais que se integrarem permanentemente a obra, até o limite
maximo de 40% do valor da Nota Fiscal de Servigo, nos termos do §2o0 do art. 83-A da Lei
Complementar no 02/2009. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Eusébio: O referido cédigo desta atividade relaciona-

se c/o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na LC Federal no 116/2003, bem como no

art. 86 e Anexo I da LC no 36/2017 (Cddigo Tributario do Municipio de Eusébio-CE), sendo o

ISS devido no Municipio da prestacdo do servigo (Eusébio /CE), ¢/ aliquota de 5% (art. 86 e
Anexo I da LC n 36/2017). (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... N&o se incluem na base de calculo do ISS o valor
dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos, conforme inciso I, do art. 94 da Lei
Complementar no 36/2017 e inciso I, do art. 50 do Decreto no 730/2019. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Caso o sujeito passivo ndo disponha das notas
fiscais relativas aos materiais empregados na prestagdo dos servicos, podera ser deduzido do
valor total da obra o percentual de 40% (quarenta por cento), sendo a base de calculo do
imposto formada pelo restante dos valores, nos termos do §1o do art. 94 da citada Lei e §40
do art. 50 do mencionado Decreto.(+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Aracati:O referido cddigo desta atividade relaciona-se
com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na LC Federal no 116/2003, bem como no
art. 87 e Anexo I da LC 05/2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Aracati-CE), sendo o ISS
devido no Municipio da prestagdo do servigo (Aracati /CE), com aliquota de 5% (art. 102 e
Anexo I da LC 05/2017. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... N&o se inclui na base de calculo do ISS o valor dos
materiais aplicados no respectivo servigo, conforme inciso I, do art. 95 da Lei Complementar
no 05/2017. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Caso o sujeito passivo ndo disponha das notas
fiscais relativas aos materiais empregados na prestacdo dos servigos, podera ser deduzido do
valor total da obra o percentual de 40% (quarenta por cento), sendo a base de célculo do
imposto formada pelo restante dos valores, nos termos dos §§ 10 e 20 do art. 95 da citada
Lei. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Sao Gongalo do Amarante: O referido cddigo desta
atividade relaciona-se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar
Federal no 116/2003, bem como no art. 86 e Anexo I da Lei Complementar no 06/2013
(Cédigo Tributario do Municipio de S3o Gongalo do Amarante -CE), (...)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... sendo o ISS devido no Municipio da prestagdo do
servico (Sdo Gongalo do Amarante /CE), com aliquota de 5% (art. 102 e Anexo I da Lei
Complementar no 06/2013). Ndo se inclui na base de calculo do ISS o valor dos materiais
aplicados no respectivo servigo, conforme §50 do art. 93 da Lei Complementar no 06/2013.
(+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Caso o sujeito passivo nao disponha das notas
fiscais relativas aos materiais empregados na prestacdo dos servicos, podera ser deduzido do
valor total da obra o percentual de 40% (quarenta por cento), sendo a base de calculo do
imposto formada pelo restante dos valores, nos termos §60 do art. 93 da citada Lei. (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Limoeiro do Norte: O referido codigo desta atividade

relaciona-se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no

116/2003, bem como no art. 56 e na Tabela II da Lei Complementar no 1214/2005, alterado
pela Lei 2024/2017 (Cédigo Tributario do Municipio de Limoeiro do Norte-CE), (+)
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Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...sendo o ISS devido no Municipio da prestacdo do
10:26:05 servigo (Limoeiro do Norte/CE), com aliquota de 5% (Tabela II da LC 1214/2005, alterada pela
Lei 2024/17). N&o se inclui na base de calculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo
prestador dos servigos, conforme §20 do art. 56 da LC 1.214/2005, alterado pela Lei
2.024/2017 (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Contudo, ha previsdo de dedugdo presumida para o
10:27:02 subitem 7.02 conforme art. 69 e 70 da Lei Complementar no 1.214/2005. Na hipdtese de o
prestador ndo apresentar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, podera ser
deduzido do prego total do servico o valor dos materiais empregados até o limite de 40%
(quarenta por cento) do valor total da obra e

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... e considerar os 60% (sessenta por cento) restantes
10:27:34 como receita tributavel pelos servigos prestados, nos termos do art. 70 da citada Lei. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Maracanau: O referido cddigo desta atividade
10:28:11 relaciona-se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no

116/2003, bem como no art. 40 e Tabela IV da Lei Complementar no 1808/2012 (Cddigo
Tributério do Municipio de Maracanau-CE), (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...sendo o ISS devido no Municipio da prestacédo do
10:28:30 servigo (Maracanaul /CE), com aliquota de 4% (art. 55 e Tabela V da Lei Complementar no
1808/2012). Nao se incluem na base de célculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo
prestador dos servigos, conforme §60 do art. 55 da Lei Complementar no 1808/2012 e
Decreto no 3074/2015. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Admitido o desconto na base de calculo do imposto
10:28:58 referente ao abatimento de materiais de 50% do valor total de cada nota fiscal de servigos,
dispensada a comprovagao do valor abatido, segundo §20 do Decreto no 3074/2015. (+)
Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Sobral: O referido codigo desta atividade relaciona-se
10:29:17 com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no 116/2003,

bem como na Tabela II da Lei Complementar no 39/2013 (Cédigo Tributario do Municipio de
Sobral-CE), alterada pelo art. 8o da Lei Complementar no 80/2021, (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...sendo o ISS devido no Municipio da prestacdo do
10:29:36 servigo (Sobral /CE), com aliquota de 4%. N3o se incluem na base de calculo do ISS os
valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos, conforme §30 do art. 59 da Lei
Complementar no 39/2013. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Admitido o desconto na base de calculo do imposto
10:30:28 referente ao abatimento de materiais de 50% do valor total de cada nota fiscal de servigos,
dispensada a comprovagao do valor abatido, segundo o art. 65 da Lei Complementar no
39/2013. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Tiangua: O referido cédigo desta atividade relaciona-
10:30:48 se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no
116/2003, bem como no art. 316 e Tabela III do Anexo I da Lei Complementar no 1.367/2021
(Novo Codigo Tributario de Tiangua), (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...sendo o ISS devido no Municipio da prestagdo do
10:31:04 servico (Tiangua /CE), com aliquota de 3%. N&o se incluem na base de calculo do ISS os
valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos, conforme art. 345 da Lei
Complementar no 1.367/2021. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Caso o contribuinte queira optar pelo regime
10:31:23 presumido de dedugdo de materiais, sem a obrigatoriedade da comprovagao, as empresas
prestadoras dos servigcos poderdo deduzir até 40% (cinquenta por cento) do total da Nota de
Prestagdo de Servigos por ela emitida a titulo de materiais aplicados, nos termos do §8o do
art. 346 da Lei Complementar no 1367/2021

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Crateus: O referido codigo desta atividade relaciona-se
10:31:52 com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei Complementar Federal no 116/2003,
bem como no art. 10 e na Lista anexa a Lei Complementar no 548/2003 de Crateus, alterada
pela Lei no 628/2017, (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - sendo o ISS devido no Municipio da prestagédo do
10:34:02 servico (Cratels /CE), com aliquota de 4% (art. 21 e na Lista anexa a LC 548/2003 de
Crateus, alterados pela Lei no 628/2017). Ndo se incluem na base de calculo do ISS os valores
dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos, conforme §§ 40 a 8o do art. 12 da LC
548/2003, alterada pela Lei no 628/17(+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Ainda podera ser adotada a deducdo maxima de
10:35:03 40% (quarenta por cento) da base de calculo, como forma de exclusdo dos materiais
fornecidos pelo prestador, que se integrarem permanentemente a obra, ficando neste caso
dispensada a comprovagao mediante notas fiscais de materiais, nos termos do §70 do art. 12
da LC 548/2003, alterada pela Lei no 628/2017. (+

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...Portanto, quanto as aliquotas do ISS indicadas na
10:35:51 planilha “Composicdo de BDI"” apresentada pela empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA,

informamos que as aliquotas estdo de acordo com as respectivas legislagbes municipais,
exceto a aliquota referente ao municipio de Tiangua, cujo percentual correto é de 3%. (+)

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Informamos ainda que a referida empresa NAO é
10:37:15 optante pelo simples nacional e que possui o supracitado cédigo CNAE em seu Cartdo Nacional
de Pessoa Juridica. (+)
Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ... Por fim, solicito seja dada ciéncia a empresa
10:38:19 contratada da presente informagdo para observancia do cédigo CNAE (4330-4/01) e subitem

do ISSQN (7.02) supramencionados por ocasido da emissao de Notas Fiscais de Servigos. A
consideragdo superior. Fortaleza/CE, 07 de junho de 2022. Vladson Arnaud de Farias Analista
Judicidrio - SPBSPS/DOF (FIM)
Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Isto posto, temos que a empresa terad que fazer os
10:42:04 ajustes indicados pela DIVISAO DE CONTABILIDADE e pela DIVISAO DE ORCAMENTO E
FINANCAS, onde a seguir faremos a convocacao para reapresentacdo da carta proposta e das
planilhas em todos os seus anexos, com os ajustes efetuados;

Pregoeiro 08/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - resumo: 1 ) a anulacao do percentual de 4,5% da

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 13/25



15/07/2022 17:56

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

08.728.600/0001-
82

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

10:51:24

08/06/2022
10:53:57

08/06/2022
10:54:43

08/06/2022
11:04:12

08/06/2022
11:04:53

08/06/2022
11:05:14

08/06/2022
11:05:29

08/06/2022
11:06:44

08/06/2022
11:07:12

08/06/2022
11:11:01

08/06/2022
11:11:24

08/06/2022
11:11:55

08/06/2022
11:12:14

08/06/2022
11:12:43

08/06/2022
11:13:09

08/06/2022
11:13:25

08/06/2022
11:13:53

08/06/2022
11:14:23

08/06/2022
11:14:56

08/06/2022
11:15:16

08/06/2022
11:15:52

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

CPRB; 2) aplicagdo da aliquota de 20% do INSS.; 3) alteragdo da A7 - Seguro acidente do
trabalho, da seguinte forma: Na alinea A7 - Seguro acidente do trabalho, consta o percentual
de 3%, porém deve ser considerado o RAT/Ajustado, resultante da multiplicagdo do RAT = 3%

pelo FAP 2022; (+)

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - 4) quanto as aliquotas do ISS indicadas na planilha
“Composicdo de BDI”, retificar a aliquota referente ao municipio de Tiangua, cujo percentual
correto é de 3%.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Para conclusdo da diligéncia, pedimos entdo que
acoste o FAPWEB 2022, juntamente com as proposta retificada.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convoco o fornecedor, para, no prazo de 10 horas,
apresentar o FAPWEB e a proposta readequada a sua ultima oferta para o item 2, observados
0s requisitos constantes do edital, com todas as planilhas, em pdf e editaveis, desta feita com

os ajustes indicados nas manlfestagoes da DIVISAO DE CONTABILIDADE e da DIVISAO DE

ORCAMENTO E FINANCAS.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - desconsiderar o anterior pois coloquei ITEM 2

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convoco o fornecedor, para, no prazo de 10 horas,
apresentar o FAPWEB e a proposta readequada a sua Ultima oferta para o ITEM 1, observados
os requisitos constantes do edital, com todas as planilhas, em pdf e editaveis, desta feita com

os ajustes indicados nas manlfestagoes da DIVISAO DE CONTABILIDADE e da DIVISAO DE

ORCAMENTO E FINANCAS.

Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Viemos por meio deste, apresentar um questionamento. O valor de ISS para o Municipio de
Tiangua indicado no Processo e nos Anexos apresentados pelo érgdo foi de 4,00%. O muncipio
se encontra em um grupo com outros valores de BDI iguais ao mesmo, caso essa valor venha

a ser alterado, ficard em desacordo com o BDI dos outros Municipios de mesmo grupo.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - as areas técnicas
também se manifestaram qto a hab econGémica e financeira e tributos da empresa, da seguinte
forma:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Segue informacdo da
DIVISAO DE ORGCAMENTO E FINANGCAS: INFORMACAO No 06/2022-SPBSPS/DOF

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Considerando o PE 13-
2022 (PROAD 2168/2022) e os dados da empresa DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA (CNPJ no 43.386.409/0001-09), presta-se a informagao a seguir
quanto ao Imposto Sobre Servigo (ISS). (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Conforme informagao
prestada pela Divisdo de Manutencg&o e Projetos, o CNAE que melhor representa os servigos &
0 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAGCAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (SERVICO), cuja
subclasse correspondente é a de impermeabilizagdo em edificios. (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Acessando a tabela
CNAE no site da Secretaria de Finangas de Fortaleza
(https://issadmin.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/atividadeCPBS/consultarAtividad
eCPBS.seam), corroborada pela consulta a legislagdo tributaria do respectivo municipio,
verifica-se que: (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Iguatu: O referido cddigo
desta atividade relaciona-se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista na Lei
Complementar Federal no 116/2003, bem como no art. 50 e na lista da Tabela II da Lei
Municipal 1.061/2005 (Cddigo Tributario de Iguatu-CE), sendo o ISS devido no Municipio da
prestacdo do servigo (Iguatu/CE). (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Podem ser deduzidos
da base de calculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos que
se incorporarem direta e definitivamente a obra, perdendo sua identidade fisica no ato da
incorporacao, conforme o art. 1o do Decreto no 65, de 06/06/2018, que regulamenta o art. 58
da lei supramencionada, desde que devidamente comprovados (

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...ou opcionalmente sera
adotado o percentual de 50% de dedugao presumida do valor total da nota fiscal de servigo,
sem necessidade de comprovagao, de acordo com o art. 20 do mesmo Decreto.(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Juazeiro do Norte: O
referido codigo desta atividade relaciona-se com o subitem 7.02 da lista de servigos prevista
na Lei Complementar Federal no 116/2003, bem como na lista do art. 460 da Lei
Complementar no 93/2013 (Cédigo Tributario de Juazeiro do Norte-CE), alterado pela Lei
Complementar no 115/2017, (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...sendo o ISS devido no
Municipio da prestagdo do servigo (Juazeiro do Norte/CE). O imposto serd calculado sobre o
preco do servigo descontando-se 40% (quarenta por cento) da base de calculo do imposto a

titulo de materiais aplicados a obra ou o valor total das notas de materiais aplicados na
construgdo, desde que esteja devidamente discriminado nesta, (

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ... de acordo como § 8o
do art. 437 da Lei Complementar no 93/2013.(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Considerando que a
referida empresa é OPTANTE pelo simples nacional, a aliquota aplicada sera aquela por ela
informada no documento fiscal quando da efetivagdo do pagamento. Menciona-se que a
empresa possui o supracitado cédigo CNAE em seu Cartdo Nacional de Pessoa Juridica.(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Por fim, solicito seja
dada ciéncia a empresa contratada da presente informacgdo para observéancia do cédigo CNAE
(4330-4/01) e subitem do ISSQN (7.02) supramencionados por ocasido da emissdo de Notas

Fiscais de Servigos. A consideragao superior. Fortaleza/CE, 07 de junho de 2022. Vladson
Arnaud de Farias Analista Judiciario - SPBSPS/DOF (fim)
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Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Informo que ainda estou
aguardando a manifestacdao da DIVISAO DE CONTABILIDADE gto aos encargos sociais e
demais tributos; sé havia chegado para o item 1; e por isso me enganei ao dizer que estava
com todas as manifestacbes; pego desculpas;

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - no momento, nenhuma
convocagdo a fazer para a empresa.

Bom dia, ok

Senhores licitantes, daremos continuidade a andlise dos documentos de habilitagdo e
eventuais restrigdes de licitar e contratar dos fornecedores por ora arrematantes dos itens 1 e
2.
os impedimentos e regularidades sdo checados diariamente até o momento da homologacdo
do certame. Desta forma, peco que observem a validade de suas certiddes (reg fiscal e
trabalhista) para que possam ser renovadas junto ao SICAF ou de forma individual nos sites
respectivos.

Os licitantes devem acompanhar este pregdo até a adjudicacdo de todos os itens, evitando,
assim a perda de prazos, inclusive para apresentagao de intengdo de recurso, se for o caso.
Eventuais intengOes de interpor recurso poderdo ser manifestadas, de forma motivada, no
prazo de 1 hora, contada da declaragdo de vencedor, no campo proprio do sistema.

Qualquer davida ou requerimento, através do email slicit@trt7.jus.br
atengdo: a pausa de sessdo ndo suspende nem interrompe os prazos aqui ja concedidos.

Assim, considerando a necessidade de aguardar a finalizagdo das diligéncias efetuadas para
subsidiar o julgamento, suspendemos temporariamente a sesséo, retornando as 09:30 horas
de AMANHA, QUINTA-FEIRA, dia 09.06.2022. Bom dia e obrigada.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.

bom dia
A divisdao de orgamento e finangas respondeu ao questionamento da seguinte forma:

"A legislacdo (LC n° 358, de 30/12/2003, atualizada até a Lei n® 1.052/2017) que previa a
aliquota de 4% para o subitem 7.02 foi revogada pela LC n® 1367, de 26 de agosto de 2021.
Nesse novo Cddigo Tributario a aliquota aplicada, para o servigo do subitem 7.02, é de 3%.
Portanto, a diferenga de aliquotas diz respeito a alteragdo legislativa ja em vigor. "

Em face do BDI de Tiangua estar desatualizado na planilha modelo do pregéo precisarei abrir
nova diligéncia pois TIANGUA se encontra agrupado com mais 3 municipios em vista do BDI
(MARACANAU SOBRAL, TIANGUA E CRATEUS) Assim teremos que suspender a presente
sessdo, para retornar amanhd, 10.06.22, sexta-feira, as 10:30 horas. Bom dia

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - A empresa ainda estad em
sessdo?

SIM
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - veja seu email por favor
SIM, ja estamos enviando

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Na sessdo do PREGAO
13/2022, fiz algumas solicitagdes, entre elas, extratos do simples nacional, caso a empresa
seja optante desta modalidade. Informo que a empresa ndo apresentou a citada
documentacdo, o que inviabilizou a analise pela DIVISAO DE CONTABILIDADE acerca dos
tributos e encargos sociais. Assim, solicito a apresentagao destes documentos.

Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

ja enviamos

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ]/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou 0 anexo para o item 2.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Obrigada pela juntada
disponha

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - voltando para a pausa ja
designada, boa tarde.

voltando para a pausa ja designada, boa tarde.
bom dia

A sessdo sera oficialmente reaberta as 10:30 horas. Para agilizar, ja comecarei a langar os
informes.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - A DIVISAO DE
CONTABILIDADE SE MANIFESTOU, quanto a habilitagcdo econémica, da seguinte forma:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - "Certifico que, diante da
analise dos documentos anexados pela contratada, DURATEC IMPERMEABILIZACAO E
MANUTENCAO GERAL LTDA, a empresa apresentou Balango Patrimonial e Demonstragao do
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Resultado do Exercicio, referentes ao ultimo exercicio social exigivel de acordo com
Escrituracdo Contabil Digita - ECD (2021). (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...A respeito das
demonstragdes, manifestamo-nos da seguinte forma: Do Balango Patrimonial, extraem-se os
seguintes valores: Indice de So[véncia Geral (ISG) = Indeterminado; Indice de Liquidez Geral

(ILG) = Indeterminado; Indice de Liquidez Corrente (ILC) = Indeterminado. (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Diante da
indeterminacdo dos indices, ressalta-se que a empresa, criada em setembro de 2021, ndo
possui passivos no Balango do referido ano. Assim, conforme as respectivas formulas, o
produto da divisdo pelo passivo (zerado) é indeterminado, tendente ao infinito. (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...No entanto, tal fato
deve ser interpretado no sentido de que o total dos ativos foi financiado com recurso préoprio
(Patrimonio Liquido), logo o ativo esta totalmente disponivel, descomprometido para qualquer

uso que a empresa queira fazer. (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Ademais, considerando
o valor estimado da contratagdo = R$ 68.555,11, tem-se que o Patrimonio Liquido = R$
149.910,00 é maior que 10% (6.855,51), do valor estimado da contratacdo. Assim, a empresa
atende a exigéncia do edital no item 9.11.4."

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Prossegue a referida
unidade, desta feita a falar dos encargos sociais e dos tributos langados.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - equivoco meu, seguem
ainda algumas consideragdes sobre o BALALANGO da empresa.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - equivoco meu, seguem
ainda algumas consideragdes sobre o BALANCO da empresa.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - agora sim, Prossegue a
referida unidade, desta feita a falar dos encargos sociais e dos tributos langados.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - "Em relagdo a andlise do
BDI, quanto aos tributos federais, verifica-se que a empresa é optante pelo Simples Nacional,
com CNAE principal 43.30-4-01, conforme consulta junto ao site da Receita Federal. (...)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...Entende-se que a
realizagdo do objeto contratual se enquadra na atividade prevista no art.18, §50-C, da LC
no123/2006, cujas receitas serdo tributadas na forma do Anexo IV. Desta feita, recomenda-se
reapresentacdo das planilhas de BDI com as aliquotas de 0,17%(PIS) e 0,80% (Cofins).(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...No que tange a CPRB,
a empresa anexou declaracdao de opgao pelo regime de desoneracdo da contribuicdo sobre
folha de pagamento. Nesses termos, o percentual de 4,5%, informado no BDI, esta de acordo
com a legislagdo vigente. No que tange as demais aliquotas da planilha de Encargos Sociais
certifico que: (+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...1. Na alinea A7 -
Seguro acidente do trabalho, consta o percentual de 3%, porém deve ser considerado o
RAT/Ajustado, resultante da multiplicacdo do RAT = 3% pelo FAP 2022 original. Este ultimo
(FAP 2022), verifica-se no demonstrativo FAPWeb, o qual ndo consta em anexo ao e-mail.(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - ...2. Os demais
percentuais apresentados estdo de acordo com a legislagdo vigente para o cdédigo FPAS 507, a
excecdo do item A6 (Salario Educagdo = 2,50%), que devera ser substituido por “zero”, uma
vez que a empresa esta dispensada do pagamento das demais contribuiges instituidas pela

Unido, conforme artigo 13, § 3°, da Lei Complementar 123/2006.(+)

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAQ GERAL LTDA - ...Por fim, no que tange a
analise do ISS, considerar o documento "INFORMACAO No 06/2022-SPBSPS/DOF”, em anexo,
emitido pela DOF. E a informagdo." FIM
Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Destaco que o teor da
INFORMACAO No 06/2022-SPBSPS/DOF ja foi replicado neste CHAT e nela foi dito que nada ha
a retificar.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Assim, para concluir a
diligéncia, solicito que a empresa acoste o FAPWEB no prazo de 2 horas; este prazo podera ser
prorrogado por solicitacdo fundamentada da parte, conforme previsto em edital, através do
email slicit@trt7.jus.br
quanto ao item 1: Informo que abrimos diligéncia a CJA para indagar da possibilidade de
ajuste da PLANILHA, tendo em vista do indice de TTANGUA estar em desacordo com a
legislagdo. Tal alteragdo ndo levara ao acréscimo do valor do GRUPO 1 (aqui no sistema
chamado de item 1), ao contrario, levara a redugdo do valor.

abrirei anexo para o item 2 juntar o FAPWEB

Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Ficaremos no aguardo da FAPWEB - ITEM 2- DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO
GERAL LTDA

Comunicagdo através do e-mail slicit@trt7.jus.br.

Considerando a necessidade de aguardar o resultado da diligéncia aberta junto ao juridico
deste tribunal, referente ao ITEM 1, suspendemos temporariamente a sesséo, retornando as
09:30 horas do dia 14/06/2022, quarta-feira. Grata e bom dia!

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou o0 anexo para o item 2.

bom dia

Sobre a adequagao da planilha do grupo 1 ao BDI vigente do MUNICIPIO DE TIANGUA, a
Assessoria Juridica apresentou a seguinte manifestagdo:
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Pregoeiro 14/06/2022 Despacho TRT7.DG.CJA n° 096/2022. "Submete a Divisao de Licitagdes e Contratos os
09:30:18 presentes autos para manifestacdo quanto ao apontado no doc.55, haja vista informagao da
DOF quanto a alteragdo da aliquota do ISS do Municipio de Tiangua. (+)
Pregoeiro 14/06/2022 ...No tocante ao questionamento especifico do item 8 (ajustar a planilha do grupo 1 para
09:32:30 remanejar TIANGUA do item 3 para o item 2 do Grupo 1), entendemos que uma retificagdo

ndo traz prejuizos aos principios norteadores das licitages e contratos. Contudo, deve ser
verificado pela area técnica os ajustes necessarios.(...)

Pregoeiro 14/06/2022 ...Assim, remetam-se os presentes autos a Divisdo de Manutengdo e Projetos para avaliacdo e
09:35:39 adequacdo necessarias nas planilhas juntadas, considerando o apontado no doc. 55"(fim). O
doc. 55 é o despacho da Divisdo de Licitagdes e Contratos deste Tribunal, onde apontamos a
alteragao do BDI de TIANGUA, conforme informagao da Divisdao de Contabilidade.

Pregoeiro 14/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Assim, a empresa CONSDUCTO sé podera

09:37:23 reapresentar as planilhas para ITEM1 apds esses ajustes, quando entdo faremos a nova
convocagao.

Pregoeiro 14/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Recebemos seus emails e

09:38:05 toda a documentacgdo foi encaminhada a DIVISAO DE CONTABILIDADE. Aguardo manifestagdo
43.386.409/0001- 14/06/2022 Bom dia
09 09:38:42

Pregoeiro 14/06/2022 Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Tendo em vista a

09:40:59 necessidade de aguardar a finalizacdo das diligéncias, faremos nova pausa nesta sessao.
Reabertura sexta-feira, 17/06/2022, as 10 horas.
43.386.409/0001- 14/06/2022 ok
09 09:41:57

Pregoeiro 17/06/2022 Bom dia a todos!
10:08:14

Pregoeiro 17/06/2022 Srs. licitantes, comunicamos a necessidade de aguardar finalizacdo de diligéncias para
10:12:10 readequacdo de modelos de planilhas orcamentarias realizadas junto a area requisitante.

Pregoeiro 17/06/2022 Nada havendo a ser solicitado no momento aos licitantes, adiamos a continuidade da sessdo
10:13:56 publica deste pregdo para as 14 horas do dia 20/06/2022.

Pregoeiro 17/06/2022 Obrigado a todos!
10:14:22

Pregoeiro 20/06/2022 Boa tarde a todos!
14:00:49

Pregoeiro 20/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Tendo em vista a alteragdo no valor do ISS referente
14:02:46 ao municipio de Tiangua de 4% para 3%, conforme informag&o da area orgamentaria deste

Orgéo, solicitamos a readequacao da proposta e planilhas encaminhadas pela empresa
CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, inclusive a planilha de composicdo do BDI de Tiangua,
referente ao item 1 deste pregdo eletrénico.
Pregoeiro 20/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - As planilhas devem ser apresentadas com a a
14:04:06 alteragdo do municipio de Tiangua para o mesmo grupo de Fortaleza, Pacajus e Quixada,
devendo ser mantido inalterado o valor informado na coluna PRECO UNITARIO S/BDI da
proposta vencedora.

Pregoeiro 20/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Fica concedido prazo de 2 (duas) horas para a
14:04:24 apresentacdo, via sistema, da documentagdo complementar ora solicitada.

Pregoeiro 20/06/2022 Nada mais havendo a ser tratado no momento e, em face da necessidade da analise das novas
14:06:23 planilhas a serem apresentadas pela CONSUDCTO ENGENHARIA LTDA (item 1) e ainda a

conclusdo da analise referente a proposta da empresa DURATEC IMPERMEABILIZACCAO E
MANUTENGCAO (item2), fica a continuidade da presente sessdo publica adiada para as 14h do
dia 22/06/2022.

Pregoeiro 20/06/2022 Boa tarde a todos!
14:06:38

Sistema 20/06/2022 Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
14:06:48 o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 20/06/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ1/CPF:
14:53:22 08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.

Pregoeiro 22/06/2022 Boa tarde a todos!
14:15:35

Pregoeiro 22/06/2022 Considerando que ndo foi possivel, até o0 momento, concluir a analise das propostas e
14:17:17 documentos de habilitagdo apresentados pelas empresas arrematantes nos grupos 1 e 2, fica

remarcada a continuidade desta sessdo publica para as 14 horas do dia 23/06/2022.

Pregoeiro 22/06/2022 Sem mais para 0 momento, desejamos a todos uma boa tarde e até amanha.
14:17:43

Pregoeiro 23/06/2022 Boa tarde a todos! Considerando que ainda ndo foi possivel concluir integralmente a analise
13:19:09 das propostas e documentos de habilitagdo apresentados pelas empresas arrematantes nos

grupos 1 e 2, comunicamos, desde logo, que fica remarcada a continuidade da sessdo publica
deste pregdo para as 14 horas do dia 24/06/2022.

Pregoeiro 23/06/2022 Pedimos desculpas pela demora na conclusdo das anadlises, haja vista a auséncia de pessoal no

13:22:39 setor por problemas de salde e a sobrecarga decorrente de outros pregdes em andamento.
Sem mais para o0 momento, desejamos a todos uma boa tarde e até amanha.

Pregoeiro 24/06/2022 Boa tarde a todos!
14:00:23

Pregoeiro 24/06/2022 Dando prosseguimento a analise dos documentos referentes a proposta e habilitagdo
14:02:01 apresentados pelas empresas CONSUDTO (item 1) e DURATEC (item 2) apresentamos as

seguintes solicitacGes as empresas arrematantes:

Pregoeiro 24/06/2022 Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Em relagdo a empresa CONDUCTO (item 1),

14:02:31 solicitamos:

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 17/25



15/07/2022 17:56

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema
Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

43.386.409/0001-

24/06/2022
14:03:42

24/06/2022
14:04:11

24/06/2022
14:04:33

24/06/2022
14:04:57

24/06/2022
14:05:55

24/06/2022
14:06:12

24/06/2022
14:07:06

24/06/2022
14:10:58

24/06/2022
14:15:00

24/06/2022
14:18:05

24/06/2022
14:18:21

24/06/2022
14:18:40

24/06/2022
14:20:02

24/06/2022
14:20:45

24/06/2022
14:21:02

24/06/2022
15:02:36

24/06/2022
16:14:49

27/06/2022
11:07:16

27/06/2022
11:10:50

28/06/2022
14:05:09

28/06/2022
14:07:20

28/06/2022
14:08:25

28/06/2022
14:10:28

28/06/2022
14:12:14

28/06/2022
14:12:30

28/06/2022
14:19:12

28/06/2022

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - 1) SAT - Alinea A7 da planilha ENCARGOS SOCIAIS -
consta o percentual de 1,5% na ultima planilha apresentada, mas deve ser alterado para 3%,
resultante do RAT = 3% pelo FAP 2022 bloqueado (1%), conforme pagina 8 da Resolugdo
CNPS n°, 1.347/2021 (Conselho Nacional da Previdéncia Social) e informagdo da area contabil
deste Tribunal.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - 2)- SALARIO EDUCAGCAO - Alinea A6 da planilha
ENCARGOS SOCIAIS - 2,5% - deve ser substituido por zero.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - 3) atualizar certiddo de faléncia, tendo em vista o
vencimento em 24/06/2022.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Quanto a empresa
DURATEC (item 2), solicitamos:

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 1) Corrigir o valor global
na carta proposta de R$ 62.498,26 para R$ 62.489,26, conforme somatoério dos valores
constantes na ultima planilha apresentada.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 2) Corrigir a validade da
proposta de 60 para 90 dias.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 3) reapresentar planilhas
de BDI com aliquotas de 0,17% para PIS e 0,80% para CONFINS, conforme parecer da area
contabil deste Tribunal.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - 4) Apresentar declaragdo
de que nos pregos propostos estdo inclusos todos os custos necessarios para execugdo dos
servigos de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Solicitamos que as
alteragGes a serem realizadas nas planilhas fiquem restritas aquelas solicitadas (PIS e
CONFINS), devendo ser apresentadas as novas planilhas e nova carta proposta decorrente das
alteragGes das aliquotas, sem alteragdes nos demais itens das planilhas.

Para o momento sdo essas as solicitagdes de ajustes a serem feitas, pelo que ficam as
empresas CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA e DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO
GERAL LTDA, convocadas para os referidos saneamentos a serem feitos no prazo de 2 (duas),

contados desta solicitagao.

Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Sem mais para 0 momento, retornaremos a sessdo publica, a partir das 14 horas do dia
27/06/2022 (préxima segunda-feira).

Ficamos a disposicdo para quaisquer duvidas ou esclarecimentos pelo telefone (85)3388-9378.
Boa tarde a todos e até segunda-feira.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou o0 anexo para o item 2.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.

Considerando a ultima versdo das propostas encaminhadas pelas empresas CONSDUCTO
ENGENHARIA LTDA e DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, com os
ajustes nas planilhas de BDI e ENCARGOS SOCIAIS comunicamos a realizagdo de diligéncia

junto a area contabil deste Tribunal para a devida analise.

Considerando a necessidade de aguardar a diligéncia junto & area contabil deste Orgéo,
comunicamos que a continuidade da sessdo publica anteriormente marcada para 14h do dia
27/06, fica remarcada para as 14h do dia 28/06/2022.

Bom dia a todos!

Dando prosseguimento na analise das planilhas encaminhadas pelas empresas CONSDUCTO
ENGENHARIA LTDA (item 1) e DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA
(item 2), solicitamos os seguintes ajustes a serem realizados nas planilhas:

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Em relagdo a empresa CONDUCTO (item 1),
solicitamos: 1- O salario educacdo - alinea A6 da planilha de encargos sociais (anexo IV) deve
ser alterado de 0% para 2,5%, conforme solicitagdo da area contabil deste Orgdo.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Quanto a empresa
DURATEC (item 2), solicitamos: 1-No anexo V (BDI), corrigir a aliquota da CPRB de 0% para
4,5%, conforme solicitagdo da area contabil deste Tribunal, preferencialmente sem alteragdo

no percentual total do BDI para ndo gerar impacto na planilha orgamentaria.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Fica concedido o prazo de
2 (duas) horas para o atendimento das solicitagGes ora realizadas, devendo as novas planilhas
serem encaminhadas por meio do sistema, tanto em formato PDF, quanto em formato
editavel.

Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas para o
atendimento das solicitagdes ora realizadas, devendo as novas planilhas serem encaminhadas
por meio do sistema, tanto em formato PDF, quanto em formato editavel.

Para DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA - Com relagdo a DURATEC,
solicitamos ainda o ajuste na versao PDF da planilha de ENCARGOS SOCIAIS, referente ao
saldrio educacdo - alinea A6 da planilha de encargos sociais, o qual deve ser ajustado para
0%, conforme a versdo da planilha editavel.

Boa tarde, ok
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Senhor fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, CNPJ/CPF:
43.386.409/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.

Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

Sem mais para 0 momento, retornaremos a sessao publica, a partir das 14 horas do dia
29/06/2022 (quarta-feira).

Boa tarde a todos e até amanha!

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA,
CNPJ/CPF: 43.386.409/0001-09, enviou 0 anexo para o item 2.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ1/CPF:
08.728.600/0001-82, enviou 0 anexo para o item 1.

Boa tarde a todos!

Considerando os ultimos documentos encaminhados pelas empresas CONSDUCTO
ENGENHARIA LTDA (item 1) e DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA
(item 2) e que ndo foi possivel concluir a analise das Ultimas versdes da proposta e planilhas

apresentadas, adiamos a continuidade da presente sessdo para as 14h do dia 30/06/2022.

Boa tarde a todos e até amanha no horario informado.
Boa tarde a todos!

ApOs a analise das propostas e documentos de habilitagdo encaminhados pelas empresas
CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA (item 1) e DURATEC IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO
GERAL LTDA (item 2), informamos que foram atendidas todas as exigéncias previstas no
edital.

Isso posto, declaramos vencedoras as empresas CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA e DURATEC
IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA, respectivamente, em relagdo aos itens 1
e 2 do presente pregdo eletronico.

Srs. licitantes, nesse momento, tornamos sem efeito a declaragdo de vencedor em relagdo a
empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, referente ao item 1, tendo em vista a necessidade
de verificar a possivel concessdo de direito de preferéncia da Lei Complementar n® 123/2006.

Srs. licitantes, apos analise acerca da aplicacdo do direito de preferéncia previsto na Lei
Complementar 123/2006, constatamos que, por ocasidao do encerramento da fase de lances,
efetivamente ndo foi concedido o direito previsto no art. 44 da referida Lei, em relagdo ao item
1.

Considerando, portanto, a necessidade do saneamento do procedimento para a concesséo do
direito de preferéncia, passaremos, em seguida, a convocagao das empresas, na ordem de
classificagao.

O item 1 terad desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sr. Fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 14.208.934/0001-28,
em cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de
apresentar lance final e Unico para o item 1 até as 15:14:55 do dia 30/06/2022. Acesse a Sala
de Disputa.

O item 1 teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E
COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 14.208.934/0001-28 enviou um lance no valor de R$
349.240,0000.

O item 1 estd encerrado.

Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Considerando o exercicio do direito de
preferéncia por parte da empresa CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, consultamos
sobre a possibilidade apresentar melhor proposta, nos termos do item 7.28 do edital.

Boa Tarde! O que ainda Posso ofertar e os R$ 349.000,00. , limite maximo

Ja fazendo uma solicitagdo de um prazo de 24h uteis para o envio de nossa planilha e
proposta , por conta do horario em que estamos dando continuagdo nesse certame e por conta
que estamos em vésperas de final de semana sem funcionamento de expediente

Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, conforme item 7.30 do
edital, concedemos o prazo de 10 horas para envio da proposta readequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada. Ndo sera considerado na contagem do prazo o intervalo
entre 18h de hoje e 8h do dia 30/06/2022, haja vista o encerramento do expediente durante
esse periodo.

Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

RETIFICANDO: Sr. licitante, conforme item 7.30 do edital, concedemos o prazo de 10 horas
para envio da proposta readequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada. Ndo
sera considerado na contagem do prazo o intervalo entre 18h de hoje e 8h do dia 01/07/2022,

haja vista o encerramento do expediente durante esse periodo.

Apresentamos desculpas a todos os licitantes pelo equivoco em relagdo ao momento do
exercicio do direito de preferéncia e a necessidade do saneamento dessa etapa a fim de evitar
possivel nulidade do pregdo.

Esclarecemos que, em razdo do retorno a fase de concessédo do direito de preferéncia que
deveria ter sido realizado desde o encerramento da fase de lances, ficam sem efeitos todos os
atos de negociacdo e julgamento das propostas e habilitacdo realizados junto a empresa
CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, em relagdo ao item 1 deste pregdo.
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Pregoeiro 30/06/2022 Nada mais havendo a ser solicitado para o0 momento, fica a continuidade da presente sessao
16:09:04 designada para 14h do dia 01/07/2022.

Pregoeiro 30/06/2022 Boa tarde a todos!
16:09:13

Sistema 01/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
09:59:20 14.208.934/0001-28, enviou o0 anexo para o item 1.

Pregoeiro 01/07/2022 Boa tarde a todos!
14:00:50

Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Em prosseguimento, para fins de analise
14:09:03 da qualificagdo econdmico-financeira e percentuais de BDI e, considerando que a empresa

arrematante CONSTRUTORA KARBONE apresentou declaragao de inscrigdo no simples
nacional, solicitamos o envio dos seguintes documentos complementares:

Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Extrato do FAP, sendo que as empresas
14:10:25 optantes pelo Simples Nacional tributada pelo Anexo IV (atividade de construgdo de imoéveis e
obras de engenharia) devem apresentar o FAPWeb do ano corrente.
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Para a analise dos Tributos Federais
14:11:32 (PIS/COFINS), a empresa optante pelo Simples Nacional deve apresentar extrato do simples
atualizado (que demonstra suas receitas).
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Para a analise da qualificacdo econémico-
14:12:35 financeira, solicitamos declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e publica.
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Apresentar a atualizagdo da certiddo de
14:14:58 faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial.
14.208.934/0001- 01/07/2022 As arts que anexamos no sistema ndo pode ser utilizada como contratagdes de servigos
28 14:15:14 realizados , caso queriam realmente as declaragGes vou precisar de um prazo um pouginho
maior pra fazer as solicitagdes dos atestados operacionais que no certame
14.208.934/0001- 01/07/2022 Em relagdo ao extrato do simples atualizado, a empresa ndo é optante do simples nacional e
28 14:17:26 sim do lucro presumido
14.208.934/0001- 01/07/2022 Pode Abrir o anexo que fago o envio agora , da certiddo falencia , balango atualizado e o
28 14:18:36 fapweb
14.208.934/0001- 01/07/2022 O que mais o sr. pregoeiro vai necessitar ?
28 14:20:46
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Solicitamos enviar o balango patrimonial
14:21:49 e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, na forma da lei.
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Solicitamos, por enquanto, desconsiderar
14:23:51 a solicitacdo da declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e publica, pois
iremos verificar com a area contabil a necessidade ou ndo desse documento.
14.208.934/0001- 01/07/2022 e quanto as declaragdes vou precisar de um prazo pra poder solicitar junto ao orgao , ou se as
28 14:24:06 arts dos servigos puderem substituir todas ja estao anexadas no sistema
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Por enquanto, apenas as solicitagdes ora
14:24:43 informadas.
14.208.934/0001- 01/07/2022 Certo. Entdo necessario imediato , Balanco atualizado, Certiddao de faléncia e FAB WEB ,
28 14:25:06 confirma ?
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Caso seja necessario mais alguma
14:25:50 documentagao, faremos as solicitagdes oportunamente.
14.208.934/0001- 01/07/2022 Ora informando , que a empresa ¢é lucro presumido e ndo simples nacional
28 14:25:59
14.208.934/0001- 01/07/2022 Peco a liberagdao do anexo pra envio.
28 14:26:16
Sistema 01/07/2022 Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:26:42 14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Convocagdo aberta.
14:27:51
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Conforme item 9.3 do edital, fica
14:28:40 concedido o prazo de 2 horas para a apresentagao da documentacgdo ora solicitada.
14.208.934/0001- 01/07/2022 Providenciando o envio. So uns minutos enquanto fago o compacto da pasta
28 14:28:43
Pregoeiro 01/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Prosseguiremos na analise da proposta e
14:29:33 documentos de habilitagdao e, havendo necessidade de ajustes ou documentacdes
complementares, estas serdo solicitadas oportunamente.
Sistema 01/07/2022 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
14:32:55 itens/grupos na situacdo de “aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento .
Sistema 01/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:32:59 14.208.934/0001-28, enviou 0 anexo para o item 1.
Pregoeiro 01/07/2022 Com relacdo ao item 2, ratificamos a aceitacdo da proposta e habilitagdo referente a DURATEC
14:34:10 IMPERMEABILIZACAO E MANUTENCAO GERAL LTDA.
Pregoeiro 01/07/2022 Esclarecemos que, de acordo com sistematica do comprasnet, a abertura do prazo para
14:37:32 intencdo de recurso em relagdo aos itens 1 e 2, somente podera ser realizada apds a
conclusdo da aceitagdo e habilitagdo de todos os itens.
Pregoeiro 01/07/2022 Nada mais havendo a ser solicitando para o momento, fica designado a continuidade desta
14:39:13 sessdo para 14h do dia 04/07/2022.
Pregoeiro 01/07/2022 Boa tarde a todos!
14:39:30
Pregoeiro 04/07/2022 Boa tarde a todos!
14:03:53
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Pregoeiro 04/07/2022 Comunicamos que estaremos realizado diligéncias junto a area de contabilidade e junto a area

14:07:35 técnica para fins, respectivamente, de analise dos percentuais dos tributos e documentos de
qualificacdo técnica apresentados pelo arrematante CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA.

Pregoeiro 04/07/2022 Desse modo, nada havendo a ser tratado no momento, fica a continuidade da presente sessao
14:08:57 designada para 14h do dia 05/07/2022.

Pregoeiro 04/07/2022 Até amanha, Srs. Licitantes.
14:09:23

Pregoeiro 05/07/2022 Boa tarde, Srs. liciantes
14:01:37

Pregoeiro 05/07/2022 Boa tarde, Srs. licitantes,
14:02:00

Pregoeiro 05/07/2022 Tendo em vista o excesso de atividades atualmente em tramite na secdo de licitacdes deste
14:04:17 Tribunal e a auséncia temporaria de servidores em razdo de férias e licengas, comunicamos

que ainda ndo foi possivel dar andamento as diligéncias relativas a proposta apresentada pela
CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA

Pregoeiro 05/07/2022 Sendo assim, ndo havendo nada a ser solicitado para o momento, fica a continuidade da
14:05:38 presente sessdo adiada para 14h do dia 06/07/2022.

Pregoeiro 05/07/2022 Até amanha!
14:05:53

Pregoeiro 06/07/2022 Boa tarde a todos!
13:57:36

Pregoeiro 06/07/2022 Comunicamos que a proposta e planilhas apresentadas pela empresa CONSTRUTORA
14:01:08 KARBONE E COMERCIAL LTDA foram encaminhadas a area de contabilidade deste Tribunal

para emissdo de parecer sobre os percentuais dos tributos e qualificagdo econémico-financeira
do arrematante, pelo que ficamos aguardando o retorno da informagao.

Pregoeiro 06/07/2022 Paralelamente estamos analisando a proposta e demais documentos enviados pela
14:02:04 arrematante.

Pregoeiro 06/07/2022 Sem mais para o0 momento, fica a continuidade desta sessdo publica designada para 14h do
14:02:56 dia 07/07/2022.

Pregoeiro 06/07/2022 Até amanha no mesmo horério.
14:03:41

Pregoeiro 07/07/2022 Boa tarde a todos!
14:03:11

Pregoeiro 07/07/2022 Solicitamos da arrematante KARBONE a corregdo na planilha de BDI da aliquota do ISS
14:07:07 referente ao Municipio de Tiangud, cujo percentual correto é de 3%.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Solicitamos da arrematante KARBONE a
14:07:24 correcdo na planilha de BDI da aliquota do ISS referente ao Municipio de Tiangua, cujo

percentual correto é de 3%.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Esclarecemos que, em razdo da alteragdo

14:07:42 do percentual do ISS no Municipio de Tiangua sera necessario o preenchimento de novas

planilhas orcamentarias com a inclusdo dos referido Municipio na mesma planilha dos
municipios de Fortaleza, Pacajus e Quixada.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Ademais, em razdo da alteragdo do
14:07:59 percentual do ISS de Tiangua, o referido municipio devera ser excluido do conjunto que inclui
Maracanau, Sobral e Crateus, devendo ser realizadas as demais alteragdes decorrentes dessa
mudancga.
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Para facilitar o procedimento e evitar
14:08:12 erros no preenchimento, comunicamos o envio, hesse momento, para o e-mail informado na

proposta, das planilhas estimativas ajustadas pela area técnica deste Tribunal, para
preenchimento por parte da arrematante com a inclusdo do municipio de Tiangua no conjunto
de Fortaleza, Pacajus e Quixada.

14.208.934/0001- 07/07/2022 Boa tarde. Pego por gentileza um prazo até amanha pra realizagdo desta correcdo , pode nos
28 14:10:18 conceder ?

Pregoeiro 07/07/2022 Considerando a quantidade e complexidade das alteragGes a serem realizadas, fica concedido

14:15:11 o prazo de 10 horas para as adequagdes ora solicitadas, excluindo o periodo extra expediente
de 18h de hoje até as 08 horas do dia 08/07/2022.

Sistema 07/07/2022 Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:15:44 14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Com relagdo a qualificagdo técnica:
14:17:26

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Apds analise da area técnica, a Unica
14:21:15 pendéncia até o momento no ambito da qualificagdo técnica foi a aparente auséncia de acervo

de "impermeabilizagdo com manta asfaltica" na CAT do responsavel técnico (Eng® Civil Marconi
Herbster Nogueira, CREA 4015D), razao pela qual solicitamos, no mesmo prazo, a
complementagdao da documentacgao do referido profissional.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Com relagdo aos demais itens de tributos
14:22:42 das planilhas apresentadas, ainda estamos aguardando parecer da area de contabilidade deste
Tribunal.
14.208.934/0001- 07/07/2022 No entanto a demanda de solicitagdes pra hoje , sdo essas duas pendencia , uma correcdo de
28 14:24:57 planilha e o complemento de acervo do profissional , correto?
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Considerando que ainda nao foi concluida
14:27:09 por completo a analise dos tributos referente as planilhas apresentadas, tornamos sem efeito

a solicitagdo do envio das novas planilhas com a corregédo do ISS de Tiangud, de modo que,
havendo mais alguma necessidade de ajustes, esses possam ser realizados de uma sé vez.

Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Portanto, para 0 momento, solicitamos
14:27:59 apenas a complementacdo da qualificagdo técnica, no prazo de 2 horas.
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Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Fica sem efeito o prazo de 10 horas
14:29:08 anteriormente concedido para a readequacao das planilhas.
14.208.934/0001- 07/07/2022 Precisamos de um prazo maior , pois 0 nosso eng. encontra - se em viagem por conta de uma
28 14:30:59 entrega de obra e so retorna a empresa amanha, pedimos um prazo maior como nos foi
solicitado na correcdo da proposta
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Ficamos no aguardo do parecer final da
14:31:39 contabilidade acerca da conformidade dos percentuais de tributos nas planilhas de BDI e
ENCARGOS SOCIAIS.
14.208.934/0001- 07/07/2022 E qual prazo vou ter pra readequacgao da proposta ?
28 14:31:45
14.208.934/0001- 07/07/2022 A empresa solicitada de um prazo até a amanha pra envio do documento complementar por
28 14:33:15 conta do fato descrito anteriormente ao chat , pode o érgdo nos conceder?
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Por enquanto, solicitamos aguardar o
14:34:50 parecer final da contabilidade, apds o que concederemos, em sessdo publica, o prazo para
readequacgdo da proposta.
14.208.934/0001- 07/07/2022 Certo. E diante do fato exposto pode me conceder o prazo pro envio do documento de
28 14:36:00 complementagdo da qualificagdo técnica profissional ?
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Conforme item 9.3 do edital, o prazo
14:36:24 para o envio de documentos de habilitagdo complementares é de 2 (duas) horas.
Pregoeiro 07/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - item 9.3 do edital: "Havendo a
14:37:17 necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de

inabilitagdo."
Pregoeiro 07/07/2022 Nada mais havendo a ser solicitado para o0 momento, fica designada a continuidade da
14:40:11 presente sessao para 14 horas do dia 08/07/2022.
Pregoeiro 07/07/2022 Obrigado a todos e até amanha!
14:40:53
Sistema 07/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:55:16 14.208.934/0001-28, enviou o0 anexo para o item 1.
Pregoeiro 08/07/2022 Boa tarde a todos!
14:01:39
Pregoeiro 08/07/2022 Srs, liciantes, dando prosseguimento a analise da documentacdo apresentada pela
14:02:38 arrematante CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, informamos o seguinte:
Pregoeiro 08/07/2022 Inicialmente comunicamos que a Divisdo de Manutengdo e Projetos deste 6rgdo, apos exame
14:03:31 da documentagdo complementar apresentada pela arrematante CONSTRUTORA KARBONE E
COMERCIAL LTDA, emitiu parecer favoravel quanto ao atendimento de todas as exigéncias
previstas no item 9.12 do edital.
Pregoeiro 08/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Para continuidade da analise dos tributos
14:04:46 componentes do BDI, solicitamos o envio da DCTF/DCTFweb mais recente da empresa
licitante, bem como comprovacgdo/declaragdo se esta é optante pela desoneragdo da folha de
pagamento ja que nas planilhas consta CPRB de 4,5%.
14.208.934/0001- 08/07/2022 Boa Tarde
28 14:05:54
Pregoeiro 08/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Fica concedido o prazo de 2 (duas) horas
14:07:07 para a apresentacdo da documentagdao complementar ora convocada.
Pregoeiro 08/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Conforme item 9.3 do edital
14:07:23
14.208.934/0001- 08/07/2022 Estou em comunicagdo com o setor financeiro pra esclarecer a declaracdo de desoneracdo de
28 14:07:27 folha
Pregoeiro 08/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - DCTF/DCTFweb e
14:08:52 comprovacdo/declaracdo se esta é optante pela desoneracdo da folha de pagamento.
Sistema 08/07/2022 Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:09:25 14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro 08/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Nada mais havendo a ser solicitado para
14:11:38 o momento, fica designada a continuidade da presente sess@o para 14 horas do dia
11/07/2022.
Pregoeiro 08/07/2022 Nada mais havendo a ser solicitado para o momento, fica designada a continuidade da
14:11:54 presente sessdo para 14 horas do dia 11/07/2022.
Pregoeiro 08/07/2022 Bom final de semana a todos!
14:12:19
Sistema 08/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ]/CPF:
14:35:21 14.208.934/0001-28, enviou o0 anexo para o item 1.
Pregoeiro 11/07/2022 Boa tarde a todos!
14:01:18
Pregoeiro 11/07/2022 Dando continuidade a sessdo publica do pregdo eletrénico n® 13/2022, informamos que a area
14:03:43 de contabilidade concluiu a andlise da qualificagcdo econémico-financeira e percentuais de
tributos constantes nas planilhas apresentadas pela CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL
LTDA.
Pregoeiro 11/07/2022 A seguir transcrevemos as principais informagdes da analise da area contabil deste ()rgéo:
14:07:12
Pregoeiro 11/07/2022 A licitante ndo é optante pelo Simples Nacional, conforme consulta ao sitio eletronico da
14:07:22 Receita Federal do Brasil, e atende as exigéncias dos itens 9.11.2 e 9.11.3, do Edital - PE

13/2022 - referentes a qualificacdo econémico-financeira, conforme Balango Patrimonial do
Exercicio de 2021, apresentado na forma da lei.
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Pregoeiro 11/07/2022 Os percentuais apresentados nas planilhas de composicdo dos ENCARGOS SOCIAIS incidentes
14:07:47 sobre mao-de-obra horista Grupo A - estdo de acordo com a legislagao vigente, exceto
quanto:
Pregoeiro 11/07/2022 INSS (A1) que devera ser de 20%, posto que a licitante ndo é optante pela desoneragdo da
14:09:04 folha de pagamento, conforme DCTF de abril/2022, bem como declaragdo apresentada pela
licitante;
Pregoeiro 11/07/2022 Seguro Contra Acidentes de Trabalho (A8) que devera ser de 1,5%, correspondente a
14:09:40 multiplicagdo do RAT=3% pelo FAP 2022 = 0,50.
Pregoeiro 11/07/2022 Na planilha de encargos sociais, retificar a informagdo COM DESONERACAO para SEM
14:10:14 DESONERACAO
Pregoeiro 11/07/2022 Quanto as PLANILHAS DE BDI, verifica-se que:
14:10:26
Pregoeiro 11/07/2022 As aliquotas de PIS = 0,65% e de COFINS = 3,00% estdo de acordo com a legislacdo aplicada
14:10:36 ao regime tributario adotado pela licitante, qual seja, lucro presumido, conforme DCTF de
abril/2022;
Pregoeiro 11/07/2022 A aliquota de CPRB devera ser zerada, face a ndo opgdo da empresa pela desoneragdo da
14:10:50 folha de pagamento, conforme DCTF de abril/2022, bem como declaragdo apresentada pela
licitante (e-mail 11/07/2022);
Pregoeiro 11/07/2022 Em todas as planilhas de BDI, retificar a informagdo COM DESONERACAO para SEM
14:11:15 DESONERAGCAO.
Pregoeiro 11/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Com base nas informac@es da area
14:13:04 contabil deste Orgéo, solicitamos as retificacdes em todas as planilhas de ENCARGOS SOCIAIS
e BDI apresentadas.
14.208.934/0001- 11/07/2022 Qual Prazo nos sera concedido ?
28 14:13:38
Pregoeiro 11/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Esclarecemos que as retificagdes devem
14:13:47 ser realizadas sem que oneragdo dos valores unitarios informados na coluna VU s/BDI de
todos os itens das planilhas orgamentarias apresentadas pela arrematante.
14.208.934/0001- 11/07/2022 Ciente
28 14:16:47
14.208.934/0001- 11/07/2022 Qual o prazo que teremos para essas readequacgoes ?
28 14:17:10
Pregoeiro 11/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Considerando tratar-se de varias
14:17:14 alteragGes a serem realizadas em todas as planilhas da proposta, fica concedido o prazo de 10

(dez) horas (prazo de readequagao de proposta), a contar da convocagao, ndo sendo
considerado o horério das 18h de hoje até as 8h de amanha.

Sistema 11/07/2022 Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:17:40 14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro 11/07/2022 Nada mais havendo a ser solicitado para o momento, fica a continuidade da presente sessao
14:21:22 designada para 14h do dia 13/07/2022 (préxima quarta-feira).

Pregoeiro 11/07/2022 Obrigado a todos e até a proxima quarta-feira.
14:22:01

Sistema 12/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
10:56:10 14.208.934/0001-28, enviou 0 anexo para o item 1.

Pregoeiro 13/07/2022 Boa tarde, srs. licitantes.
14:06:10

Pregoeiro 13/07/2022 Comunicamos que, devido ao excesso de atividades e a quantidade de documentos a serem
14:08:20 verificados no presente pregdo, ainda nao foi possivel concluir a analise da ultima proposta e

documentos enviados pela arrematante CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA.

Pregoeiro 13/07/2022 Dessa forma, nada havendo a ser solicitado para o momento, fica a continuidade da presente
14:09:11 sessdo designada para 14 horas do dia 14/07/2022.

Pregoeiro 13/07/2022 Até amanha!
14:09:34

Pregoeiro 14/07/2022 Boa tarde, srs. licitantes!
14:00:46

Pregoeiro 14/07/2022 Dando continuidade a analise e julgamento da proposta apresentada pela CONSTRUTORA
14:06:54 KARBONE, na data de 12/07/2022, em relagao ao grupo 1 deste pregdo e considerando a

constatagdo de inconsisténcias no preenchimento das planilhas, solicitamos as alteracdes
adiante detalhadas:

Pregoeiro 14/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Primeiramente, considerando os itens
14:07:48 8.12.5 e 8.18.2 do edital, solicitamos ao arrematante CONSTRUTORA KARBONE a
readequacdo da ultima versdo de sua proposta (planilha orgamentaria e composigdo de
custos) apresentada no dia 12/07/2022, ajustando os valores da coluna VU s/BDI aos valores
informados nas planilhas datadas de 08/07/2022.

Pregoeiro 14/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Apds os ajustes na coluna VU s/BDI, caso
14:08:05 necessario, reduzir o valor unitario, em relagdo a cada item, de modo que o valor total de cada
item ndo ultrapasse o respectivo valor consignado da planilha orcamentaria estimativa de
pregos anexa ao edital.

Pregoeiro 14/07/2022 Para CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA - Considerando tratar-se de varias
14:10:41 alteragGes a serem realizadas nas planilhas orcamentarias e de composicdo de custos, fica
concedido o prazo de 10 (dez) horas (prazo de readequagdo de proposta), a contar da
convocagao, ndo sendo computado o horario (extra expediente) das 18h de hoje até as 8h de

amanha.
Sistema 14/07/2022 Senhor fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
14:13:06 14.208.934/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
14.208.934/0001- 14/07/2022 Empresa Ciente
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14:14:37
14/07/2022 Nada mais havendo a ser solicitado no momento, fica a continuidade da presente sessao
14:16:25 designada para as 14h do dia 15/07/2022 (sexta-feira).
14/07/2022 Até amanhg, srs. licitantes.
14:17:05
14/07/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, CNPJ]/CPF:
18:11:16 14.208.934/0001-28, enviou o anexo para o item 1.
15/07/2022 Boa tarde a todos!
14:14:01
15/07/2022 Apds a conclusdo da andlise da ultima proposta, planilhas e documentos de habilitagdo
14:18:47 enviados pelo arrematante CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA, comunicamos que
referida empresa atendeu todas as exigéncias do edital, razdo pela qual procederemos aos
atos de aceitacdo da proposta e habilitagdo nesse sistema.
15/07/2022 Valor global da proposta da empresa CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA ficou em
14:23:06 R$ 332.043,92.
15/07/2022 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 15/07/2022 as 15:33:00.
14:33:41
Data/Hora Observacoes
17/05/2022
10:34:42
30/05/2022 X
10:00:04 Abertura da sessdo publica
30/05/2022 .
10:30:04 Etapa de analise de propostas encerrada.
30/05/2022 . . . .
10:46:04 Inicio da etapa de julgamento de propostas
31/05/2022 Pregoeiro Anterior: 11792973349-CLARA DE ASSIS SILVEIRA . Pregoeiro Atual: 41949242315~
15:34:14 CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: licenca médica da pregoeira Clara.

02/06/2022
12:08:13

02/06/2022
16:46:56

09/06/2022
12:52:22

09/06/2022
13:08:13

17/06/2022
10:07:55

17/06/2022
10:21:56

17/06/2022
10:35:57

17/06/2022
10:49:58

17/06/2022
11:03:59

17/06/2022
11:18:00

17/06/2022
11:32:04

17/06/2022
11:46:05

01/07/2022
14:32:55

15/07/2022
14:33:41

Pregoeiro Anterior: 41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Pregoeiro Atual: 89349334372-

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA . Justificativa: Rodizio de pregoeiros devido a auséncia por

motivos de saude da pregoeira CLARA DE ASSIS SILVEIRA.

Pregoeiro Anterior: 89349334372-FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA . Pregoeiro Atual:
42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Justificativa: Dividir, proporcionalmente, os
certames entre os pregoeiros.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
89349334372-FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA . Justificativa: visualizar problema
relacionado ao BDI em um dos grupos do certame.

Pregoeiro Anterior: 89349334372-FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA . Pregoeiro Atual:
42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Justificativa: VOLTA A ORDEM DA EQUIPE
ANTERIOR.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
salde da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servico. Questdo de
saude da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questao de
salde da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
salde da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
saude da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
saude da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
salde da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Pregoeiro Anterior: 42720478334-CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA . Pregoeiro Atual:
41949242315-CELIO RICARDO LIMA MAIA . Justificativa: Necessidade do servigo. Questdo de
salide da pregoeiro Cristina Helena Veras Teixeira.

Abertura de prazo para intengao de recurso

Fechamento de prazo para registro de intencdo de recurso: 15/07/2022 as 15:33:00.

Apods encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
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setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 15:34 horas do dia 15 de julho de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CELIO RICARDO LIMA MAIA
Pregoeiro Oficial

CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA
Equipe de Apoio

Irnprimir o
Relatario
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