ANEXO V - Pecas graficas e Especificagdes técnicas

IMPLANTACAO DE DUAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO EM ACO INOX 316
E%R/IAAQ&ESSO AS TORRES DE REFRIGERACAO DO EDIFICIO DOM HELDER

ITENS DE SERVICO

1- ITENS BASICOS

A anotacdo de responsabilidade técnica (ART) deverd ser providenciada pela empresa
contratada.

ADMINISTRAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

Os servicos deverdao ser acompanhados “in loco” por engenheiro civil (periodo de 8 horas) e
encarregado geral (periodo de 20 horas). O custo unitario previsto na planilha or¢amentadria
representa o valor maximo a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovacao do
contratado.

2 DESMONTAGEM DE ESCADAS METALICAS EXISTENTES DE ACESSO AS TORRES DE
REFRIGERACAO

Preliminarmente a implantacdo das novas escadas marinheiro de deverdo ser retiradas as duas
escadas metadlicas oxidadas existentes; os restos das escadas existentes deverdo levadas a
caixa coletora e desta para o destino final adequado.

3 IMPLANTAGAO DE DUAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO EM AGO INOX 316

Uma vez retirada as escadas existentes de acesso as torres de refrigeracdo, deverdao ser
implantadas duas escadas tipo marinheiro em aco inox 316, conforme desenhos, sendo a
lateral da escada em barra chata em inox de 2” e espessura de 5/16”, os degraus em tubo inox
schedule 40 s de 1”, o contorno da protecdo (guarda corpo) em barra chata de inox de 1” e
espessura de 3/16” e linha de vida composta de cabo de aco de 8mm e dois esticadores.

Serdo implementadas também duas plataformas de acesso ao topo de cada torre a partir do
topo da escada marinheiro composta de estrutura de cantoneira inox de 1" esp 3/16" sobre
esta chapa de aluminio anti-derrapante esp=2,7mm e guarda corpo lateral em tubo inox sch 40
s de 1", conforme padrdo existente.

Com o objetivo de agilizar os servicos “in loco” deverdo ser executadas todas as pré-
montagens possiveis antes da montagem final e compatibilizadas as furagGes existentes na
torre para montagem final das escadas.



LIMPEZA GERAL

Os servigos serdo definitivamente recebidos somente apds a inspegao final em que se constate
a perfeita execucdo de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza
das areas de trabalho e remocao de todo o entulho produzido.
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PLATAFORMA DE ACESSO AO TOPO DA TORRE A PARTIR DO TOPO DA ESCADA MARINHEIRO
COMPOSTA DE ESTRUTURA DE CANTONEIRA INOX DE 1" ESP 3/16" SOBRE ESTA CHAPA DE
ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE ESP=2,7mm E GUARDA CORPO LATERAL EM TUBO INOX SCH 40

S DE 1", CONFORME PADRAO EXISTENTE.



