
ANEXO V - Peças gráficas e Especificações técnicas

IMPLANTAÇÃO DE DUAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX 316 
PARA ACESSO AS TORRES DE REFRIGERAÇÃO DO EDIFÍCIO DOM HELDER 
CÂMARA

ITENS DE SERVIÇO

1- ITENS BÁSICOS

A  anotação  de  responsabilidade  técnica  (ART)  deverá  ser  providenciada  pela  empresa 
contratada.

ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

Os serviços deverão ser acompanhados “in loco” por engenheiro civil (período de 8 horas) e 
encarregado geral (período de 20 horas). O custo unitário previsto na planilha orçamentária  
representa o valor máximo a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do 
contratado.

2  DESMONTAGEM  DE  ESCADAS  METÁLICAS  EXISTENTES  DE  ACESSO  AS  TORRES  DE 
REFRIGERAÇÃO

Preliminarmente a implantação das novas escadas marinheiro de deverão ser retiradas as duas  
escadas metálicas  oxidadas existentes;  os  restos das  escadas existentes  deverão levadas a 
caixa coletora e desta para o destino final adequado.

3 IMPLANTAÇÃO DE DUAS ESCADAS TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX 316

Uma  vez  retirada  as  escadas  existentes  de  acesso  as  torres  de  refrigeração,  deverão  ser 
implantadas duas escadas tipo marinheiro  em aço inox  316,  conforme desenhos,  sendo a 
lateral da escada em barra chata em inox de 2” e espessura de 5/16”, os degraus em tubo inox  
schedule 40 s de 1”, o contorno da proteção (guarda corpo) em barra chata de inox de 1” e  
espessura de 3/16” e linha de vida composta de cabo de aço de 8mm e dois esticadores.

Serão implementadas também duas plataformas de acesso ao topo de cada torre a partir do 
topo da escada marinheiro composta de estrutura de cantoneira ínox de 1" esp 3/16" sobre 
esta chapa de alumínio anti-derrapante esp=2,7mm e guarda corpo lateral em tubo inox sch 40  
s de 1", conforme padrão existente.

Com  o  objetivo  de  agilizar  os  serviços  “in  loco”  deverão  ser  executadas  todas  as  pré-
montagens possíveis antes da montagem final e compatibilizadas as furações existentes na 
torre para montagem final das escadas.



LIMPEZA GERAL

Os serviços serão definitivamente recebidos somente após a inspeção final em que se constate  
a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza  
das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.
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PLATAFORMA DE ACESSO AO TOPO DA TORRE A PARTIR DO TOPO DA ESCADA MARINHEIRO 
COMPOSTA DE ESTRUTURA DE CANTONEIRA ÍNOX DE 1" ESP 3/16" SOBRE ESTA CHAPA DE 
ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE ESP=2,7mm E GUARDA CORPO LATERAL EM TUBO ÍNOX SCH 40  
S DE 1", CONFORME PADRÃO EXISTENTE.


