PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 72 REGIAO

ANEXO VIII - Especificagdes Técnicas dos Servigos
PROAD TRT7 n° 4802 / 2018

SERVICOS COMPLEMENTARES PARA SEGURANCA PATRIMONIAL DA USINA
FOTOVOLTAICA E DE CONSERVACAO DO FORUM DO TRABALHO DO CARIRI

CONSIDERACOES PRELIMINARES

Critérios de Medicio para pagamento: Todos os QUANTITATIVOS sio efetivamente
dimensionados, com precisio de comprimento, area e volume em (2) duas casa decimais com
arredondamento da formula Excel “ARRED(__ ;2)”, sem considerar acréscimo por motivo de
perdas/sobras/desgastes/etc., por disparidade com dimensdes comercialmente praticadas.
Aplicam-se metodologia SINAPI/CAIXA tendo como exemplos: (1) Quantitativos de vdo sdo
subtraidos todas aberturas; (2) Os cortes/escavagdo possuem volumes ¢/medidas reais (fator 1,00),
Volume solto/empolado para carga e transporte (fator=1,30) e Volume Compactado (fator=
0,62 do volume solto/empolado), conforme metodologia DNIT; (3) As dimensdes de superficies
inclinadas (telhados/rampas/etc.) levam em consideragdo suas inclinagdes/caimento, haja vista
sua area de projegdo horizontal ser inferior ao efetivamente executado. Toda e quaisquer
alteragdes qualitativa e/ou quantitativa devera, sobre prévia consulta a Autoria do Projeto, ser
analisado o custo beneficio, sem prejuizo ao principio do enriquecimento sem causa, favorecer
uma parte em detrimento de outra.

Critérios de Similaridade: Todo material empregado na execugio dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificagdes fornecidas. Serdo
aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagio. A CONTRATADA se obriga, no entanto, a
demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentagio de
laudos comprobatérios, com base nas normas da ABNT, e/ou testes de ensaios realizados por
Institutos ou Laboratérios Tecnologicos credenciados. Os materiais que ndo possam atender as
condigbes em epigrafe, poderdo ser aceitos, desde que satisfagam as normas relativas a sua
finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatorio, no mercado, apds cinco anos de uso,
apés consideragdes da FISCALIZACAO. Na sele¢io dos materiais, satisfeitos os requisitos de
preco e qualidade, os de fabricagdo nacional terdo preferéncia sobre os de outras procedéncias.

Seguranca: Durante a execugdo dos servigos, as medidas de protegdo aos empregados e a terceiros
obedecerdo ao disposto nas normas regulamentadoras de seguranga do trabalho nas atividades de
construgio civil (NR-18). O contratado devera fornecer EPIs aos empregados (NR-6).



Uniformizagio e Limpeza: Todos os empregados deverdo permanecer, no local dos servigos,
uniformizados, cal¢ados e devidamente identificados, com tais locais de servigos mantidos limpos,
seguros e livres de qualquer entulho.

Norma técnicas: Complementam as especificagdes abaixo, os termos das normas técnicas
brasileiras da ABNT: NBR 5410/2005 (Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo); ABNT NBR
9575:2010 (Impermeabilizagio Selegio e projeto); ABNT NBR 9952:2014 (Manta asfaltica para
impermeabiliza¢do); NBR 9574:2008 (Execu¢do de Impermeabilizagdo); NBR 15575:2013 - Parte
3 (Edificagdes habitacionais - Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos
“Estanqueidade”).

Funcionamento do Férum: Considerando que o Férum do Trabalho da Regido do Cariri
continuara funcionando durante todo periodo de execugio dos servigos e, que tais servigos da
reforma, realizar-se-do em diversos locais (internos e externos: sala de espera, recuos, fundos,
passeios, coberturas, subsolo, etc.), o contratado devera, previamente, tomar todas as precaugdes
para preservar, com seguranca e zelo, o acesso do publico: servidores, juizes, advogados e partes
processuais.

Limitacdo de acesso s frentes de servicos: Com excecdo da area restrita para acesso de pessoas
ao forum, ao local da realizagio dos servigos somente poderdo transitar os empregados da
empresa executante, todos pré-identificados, a fiscalizagio e pessoas expressamente autorizadas.

Esclarecimentos e impugnacdo: Quaisquer davidas, omissdes ou duplicidade de informagio nas
pecas do projeto (contrato, planilha, especificagdes, normas técnicas) sobre determinado servigo,
deverdo ser esclarecidos pela fiscalizagio, em resposta a demanda do contratado. Alteragio nio
prevista ou evidenciada no transcorrer da execugio dos servigos ndo devera ser iniciada sem
prévia autorizagio do fiscal, por escrito, no livro de Diario de Obra. Serio impugnados os
trabalhos que ndo satisfazerem as condig¢des contratuais, obrigando-se o contratado por todos os
custos da demoligio, desmontagem, remogio dos entulhos inserviveis e o retrabalho.

Registros: No livro Diario de Obras, o preposto devera fazer as anotagdes regularmente dos itens
em execugdo, equipe e condi¢des do tempo; o Engenheiro Responsavel Técnico do contratado
devera realizar as anotagdes em conformidade com a Resolucio Confea-CREA 1.024/2009. O
preposto devera datar e assinar, dando ciéncia e cumprimento dos registros feitos.

Precos das Composicdes: As denominacdes textuais, coeficientes de consumo/rendimentos e
pregos unitarios foram extraidos das tabelas de pregos publicos: Sistema SINAPI/CAIXA e, em
sua auséncia, supridos pelos sistemas SEINFRA/CE, tendo como BDI os encargos sociais
DESONERADOS, com inclusio do CPRB (Contribui¢io Previdenciaria sobre a Renda Bruta).

ITENS DE SERVICO

1. ADMINISTRACAO E SERVICOS TECNICO

1.I. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR CONTRATOS
ACIMA DE 15 MIL (ART)

O Engenheiro/Arquiteto da empresa contratada sera, tecnicamente, responsavel por
todos os servigos a serem executados. A anotagdo de responsabilidade técnica (ART) ou o registro



de responsabilidade técnica (RRT), junto ao respectivo conselho, devera ser providenciada pelo
contratado, antes de iniciado os servigos. A guarda da via assinada deste documento sera de
responsabilidade do profissional e do contratante.

1.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Os servigos deverdo ser acompanhados “in loco” por engenheiro civil (periodo parcial/
10,00 horas por semana, correspondente as 40h/meés). Esse item sera medido mensalmente. O
custo unitario previsto na planilha orcamentaria representa o valor maximo mensal.

1.3. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os servigos deverdo ser acompanhados “in loco” encarregado geral (periodo integral/ 8
horas/dia = 220horas/més). Esse item sera medido mensalmente. O custo unitario previsto na
planilha orgamentaria representa o valor maximo mensal.

14. LONA PLASTICA PRETA

Em prol da protecio coletiva (EPC), os locais dos servigos deverdo ser isolados e
preservados por telas de protegdo, facultando-se outro tipo de material (metalico, madeira, tela
plastica, lona, etc.) de forma a delimitar os contornos e altura minima de 1,20m, com
equidistancia de pontaletes e apoio em maximo de 1,50m, a fim de evitar o acesso de pessoas
estranhas a execugdo dos servigos. Os riscos de danos suscetiveis aos mobiliarios e equipamentos,
somando-se a polui¢io dos ambientes, deverdo ser evitados com protegio por lonas plasticas
limpas e preferencialmente novas, facultando-se qualquer cor, a serem estendidas com bordas
coladas em fita adesiva/crepe.

e
S
bdd

IS -

Lona para protecao de pintura
Pedestal e fita zebrada/corrente em pisos, moveis e isolamentos,
, . pintura automotiva
Plast1ca efou quaisquer outras pinturas.

Tamanho comprimento 20 metros e
largura 2 metros.

1.5. ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL

1.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

Deverdo ser locados andaimes metalicos de painel tubular, equivalentes a pelo menos 6
(seis) torres de andaimes de 8,00m de altura, constituindo-se cada metro de dois painéis tubulares,
inclusos travas diagonal de travamento, rodas ou sapatas, escada marinheiro,



plataforma/pranchas, guarda corpo e cordas de nylon para ancoragens na estrutura fixa existente
e adjacente ao local da frente de servigo.

Deverdo ser realizadas as montagens das torres dos andaimes para fins de fixagio com
parafuso do cabo de aterramento da estrutura da coberta (canto préximo a fachada), pintura, etc.,
considerando-se cinco vezes a utilizagao das torres.
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2. DEMOLICOES, RETIRADAS, CARGA, DESCARGA E TRASNPORTES

2.1. DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Demoligdo das camadas de prote¢do mecanica e/ou regularizagdo de argamassas para fins
de realizagio de nova impermeabilizagio, incluso area de meia-cana. Devera também ser
removida a manta asfaltica velha existente para fins de instalagdo de nova manta.

Toda precaugio sera tomada a fim de que os cantos formados entre o piso-parede tenham
leve escavagdo para fins de eliminar canto vivo e possibilitar futura regularizagdo em formato
concavo para assentamento da nova manta asfaltica.

2.2. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL
2.3. CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM

Os materiais inserviveis (demoli¢des, terra, etc.), decorrentes da limpeza manual com
raspagem superficial, demoli¢des e execugdo dos servigos, juntamente com entulhos e material
excedente, serdo carregados manualmente em caminhio basculante ou cagambas estacionarias e
transportados até local adequado ao seu descarte, aprovado pela legislagio ambiental. Neste
servigo, esta facultado ao contratado o uso de equipamento de carregamento mecanico, do tipo
mini carregadeira, entretanto sem alteragdo dos custos previstos ao servigo e sem prejuizo ao
fluxo normal do cronograma e possiveis danos que possam suscitar o uso de tais recursos.

Deverdo ser previstos a remogdo de todos os materiais tipos restos de construgdo: cacos,
torrdes de argamassas, inclusive outros, facultando-se sua provisoria concentrados em
determinado local de facil acesso ao veiculo de carga e que ndo prejudique o fluxo de pessoas das
atividades administrativas e judiciais, a ser indicada pela Dire¢do do Forum.

2.5. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016



Deverdo ser realizadas escavagdes em terreno natural para fins de execugdo de tubulagdo
elétrica e de dados para seguranga patrimonial da usina fotovoltaica e da lavanderia, bem como,
execugio de eletrodutos para interligagio de tomadas ao tempo, pontos de cimeras CFTV,
iluminagdo entre o Quadro Distribuigio Geral (subsolo). Havera, também interligagdes com
tubos e conexdes entre os postes de concreto duplo T e a sala de voz/dados no subsolo e desta
sala com a Guarita de entrada de veiculos, incluso eletrodutos de interligagdo das luminarias e
pontos de logica para sistema de CFTV. Apos as instalagdes previstas em itens especificos, estas
valas deverdo ser reaterradas de forma a receber camada de acabamento (pavimentagdo ou gramas
mesmo padrdo existente), conforme existentes.

26. RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

2.7. RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

2.8. DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

29. QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

210 QUEBRA FEM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015

Todos os servigos supra visam embutir e facilitar o acesso das tubulagdes elétricas e
hidraulicas, evitando-se tipo de sobrepor ou aparente, considerando rasgos em piso, parede e
furos em concreto e alvenaria, com previsio de infraestrutura para equipamentos a serem
adquiridos em outro processo (cameras de CFTV). Incluem-se tubulagio elétrica das placas e
lavanderia, conforme detalhamentos em itens especificos. Os rasgos em parede de alvenaria serdo
necessarios para interligagio dos pontos elétricos e logicos.

Faculta-se a realizagdo, cuidadosa e precaucio de seguranca da estrutura, de furos em
concreto de vigas, cintas e/ou lajes de concreto e em parede de alvenaria para fins de passagens de
dutos (elétricos/agua fria), visando melhor disposigdo dos ramais de alimentagio dos sistemas de
equipamentos acima descritos, incluindo-se reorganizagio da instalagdo existente.

Devera ser realizado furagdes e demoligdo para fins de chumbamento de caixa 4x2 e 4x4, e
quadro elétrico. Incluem-se furagdo em laje em concreto, posi¢io sem risco, visando passagem de
tubulagio eletroduto, instalagio do exaustor no WC do PPNE e furagio na laje préximo ao
escaner detector de metais.

3. ALVENARIA, PAINEIS, ESQUADRIAS, SERRALHERIAS

3.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

Deverao ser executadas alvenarias de bloco de cimento de 19x19x39cm de contencio das
calgadas de contorno da Usina Fotovoltaica, de acordo com o projeto arquitetonico em anexo. As
alvenarias de elevacio com assente de Y% vez serio executadas com bloco de cimento na
horizontal, preferencialmente com junta de 10mm, observando o nivelamento de fiadas e prumo.
Os materiais deverdo ser de primeira qualidade. As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas
e aprumadas. As juntas terdo espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher
para que o reboco adira perfeitamente.



A estes servigos, incluem-se fornecimentos de materiais, ferramentas, equipamentos e
mio-de-obra necessaria a execugdo das alvenarias, conforme padrio existente, incluindo argamassa
de assentamento, arremates, limpeza e demais servigos complementares. Os agregados das
argamassas deverdo ser com areia de rio peneirada, isenta de impureza e matéria organica

3.2. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (Préprio Trt7 0005)

33. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 12/2019

Devera ser confeccionado portdo de ago, inclusos caixilharia (requadro e marco de
cantoneira chumbado, gonzos e espelho da fechadura), com fechadura embutida na folha do
portdo, para fins de fechamento do acesso a abertura que da para um corredor situados entre 2% e
33 Vara do Trabalho, préximo ao recuo lateral oeste e fundos, de forma que viabilize 0 maximo
de circulagio de ventilagdo. O desenho das barras devera permitir o maximo de iluminagio e
ventilagio, devendo seguir o modelo das grades metalicas.

PORTAO DE ACO COM BARRAS SEM CHAPEAMENTO - Circulagio entre 12 e 22
Vara, 2% e 3? Vara e nos fundos préximo a entrada do reservatério d’agua pluvial (3un)

Modelo portio no recuo frontal (norte)

3.4. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE  3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

3.5.PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
70X210CM,  ESPESSURA DE  3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

3.6. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

Deverdo ser substituidas as portas de madeira, que se encontram danificadas pelo tempo, nas
quantidades de planilha, bem como nas dimensdes existentes. Poderdo ser reaproveitados os
forramentos de madeira existentes.



4. IMPERMEABILIZACAO , CHAPIM E RUFO

41. IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO
IV, E=4MM - M2

4.2. PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018

Deverdo ser realizadas impermeabilizagdes das areas (horizontal e vertical) da calha
elevada, aplicando-se solugdo tecnicamente mais adequada em conformidade com as normas
,
técnicas.

A impermeabilizagdo do fundo e paredes da calha elevada deverio ser feitas com manta
asfaltica, pré-fabricadas, sendo uma com base de asfalto modificado com elastomeros, estruturada
com armadura tecida de filamentos de poliéster de alto desempenho, asfaltica superficies em

acabamento polietileno 4mm, fundidas ao calor de magarico, de acordo com as recomendagdes da
NBR 9952/2007.

Em seguida a impermeabilizagio da calha elevada, devera ser feito o teste de estanqueidade
ap6s 72 horas. Caso nio apresente nenhum vazamento, toda a superficie impermeabilizada
devera ser protegida com argamassa cimento e areia, trago 1:3, com 2cm de espessura.

4.3. CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE
14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL

Apods alinhamento da superficie interna da plantibanda/peitoril, com embogo em
argamassa de cimento e areia média, devera ser executado o chapim em concreto armado,
facultando-se o uso de pré-moldado, em kit de 1,00m/cada, considerando-se os pingadores de cada

lado.

Visio Oeste-Leste da Laje Técnica - Sem impermeabiliza¢do, reboco massa uinica e chapim



Visio Leste-Oeste da Laje Técnica - Sem impermeabiliza¢do, reboco massa unica e chapim

Visio Externa da Fachada Sul - Lateral Oeste

CALHA DE CONCRETO - DA COBERTURA - Comprimento: 60,50m
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Desenho da extensio total da calha

S. REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS

5.1. CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO
EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

5.2. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

5.3. EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

5.4. CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
(900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

5.5. REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
CERAMICA, ACIMA DE 30x30 ¢m (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

O chapisco, no trago 1/3 (cimento e areia grossa) devera ser preparado manualmente e
aplicado com colher de pedreiro sobre as novas alvenarias e recomposi¢do dos topos das paredes
demolidas. Antes da aplicagio do chapisco, as superficies deverdo ser previamente limpas e
molhadas.

Devera ser executado revestimento em argamassa de cimento, cal e areia média, trago
1:2:8, tipo massa unica, sobre a parede da laje técnica, lado interno, cuja superficie limpa e
previamente alinhada com o prumo vertical, esquadro e molhada para receber maior aderéncia.
Por oportuno, esclarecemos que esta superficie ja se encontra com chapisco.

Exigem-se todas as precaugdes e técnicas necessarias para que eliminem defeitos entre os
acabamentos das paredes e/ou revestimentos pré-existentes (reboco novo com o antigo); Os
cantos deverdo estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as bases e/ou paredes tratadas deverdo
apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superficies planas, alinhadas e
aprumadas.



Devera ser revestido o topo da calgada a ser executada na testada dos fundos, com
argamassa de cimento, cal e areia trago 1:2:8. Apos fixagio das tubulagdes (itens especificos),
deverdo ser previamente preparadas argamassas (cimento e areia média lavada e peneirada) e
langadas nos rasgos e entornos de caixas e furos de passagem de tubos, tendo-se plena precaugio
para que a superficie acabada fique alinhada com os acabamentos adjacentes.

5.6. INTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020

57.PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

5.8.PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

A pintura das grades e portdes metalicos iniciara com uma demdo de tinta anti-ferrugem.
Logo apds secagem, deverdo ser aplicadas mais duas demdos de tinta esmalte preto fosco,
incluindo-se pintura esmalte branco fosco na porta de madeira do subsolo sobre fundo nivelador,
precavendo-se dos intervalos minimos entre demdos.

Deverdo ser observados, com rigor, os cuidados com relagio ao preparo das superficies
antes da aplicagdo dos produtos, devendo-se empreender limpeza mecanica que consiste na
remogio das cascas de laminagio e de outras impurezas através da utilizagio de ferramentas
manuais ou mecanicas de raspagem, escovamento e lixamento.

Deverao ser evitadas diluicdes em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas,
pelos fabricantes, o que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de
escorrimento. A diluigdo, quando ocorrer, devera ser feita com solventes adequados ao tipo de
material utilizado.

Todas as medidas deverdo ser tomadas para que ndo haja mancha de tinta sobre o novo
pavimento a ser realizado e espelhos das calgadas e muro.

5.9. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF _06/2014

5.10. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF _06/2014

5.11. APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

5.12. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

5.13. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

5.14. APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 11/2016

5.15. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016



Considerando-se que as cores existentes ndo serdo alteradas e a quantidade de superficies a
serem pintadas foi considerada na propor¢io de 60% interno e 100% externo do Foérum, a
Contratada devera fornecer tudo que for necessarios, desde encontro do tom junta paleta de
cores, visando eliminar descontinuidade com a pintura antiga ja desbotada pelo tempo. Para
melhor esclarecimento, todas as paredes externas e internas situadas nas areas de espera,
circulagio/corredor e recuos do prédio sio acabadas em acrilico grafiato e/ou pintura acrilica cor
areia. Na cor branca sdo paredes das areas internas das salas do subsolo, Dire¢io e apoio do
Forum e das Varas.

Nas superficies previamente alinhadas e acabadas com argamassas, sem defeitos e com
rebaixo para fins de preenchimento dos retoques de massa e nivelamento com superficie
adjacente, deverdo ser aplicadas (incluindo-se tetos de forro de gesso) demdo de selador para
impermeabilizacdo. Inclui-se corregdes de massa pva (2 demdos) restritas as paredes recuperadas
dos rasgos das instalagdes, demoli¢Bes, etc., e, apos, lixamento e limpeza bem feita, sera feita
aplicagio de pintura com tinta acrilica (2 dem3os), nas paredes de cor branca.

Nas paredes acabadas na cor areia, ap0s as corregdes e alinhamentos devidos, deverio ser
realizados retoques corretivos e acabamentos com textura tipo grafiato (conforme projeto
original), na cor areia, considerando-se aplicagio de duas demios de pintura acrilica encorpada na
cor areia sobre a textura existente, a fim de evitar aparéncia descontinua e irregular das
superficies.

Todas as precaugdes deverdo ser tomadas a fim de evitar o aparecimento da emenda entre
a pintura antiga com esta nova aplicagdo, tendo em vista que as necessidades destes servigos
decorrem de reparos e novas instalagdes elétricas e hidrossanitarias. As superficies dos reparos
(rasgos, e novos panos de rebocos), deverdo estar previamente corrigidas de forma que tenham
leve rebaixo a previsdo das corre¢des de massa (duas demaos) e lixamento e limpeza.

516. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 05/2017 P

5.17. FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

Incluem-se servigos de recomposicido de forro em gesso, remanejamento de forro pacote
com fornecimento de retoque em substituigdo ao forros danificados e irrecuperaveis.

6. PAVIMENTACAO
6.1. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

6.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016

Logo apds instalagdes das tubulagBes, deverdo ser reaterradas as valas com compactagio
conforme normas técnicas, em camada maxima de 20cm, compactagio por soquete manual. O
aterro das calcadas deverdo de material arenoso, isento de impurezas e matéria organica,
compactado em camadas de no maximo 20cm com soquete manual ou compactador mecanico,
com a utilizagio de bastante agua.

6.3. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

Deverio ser executados, conforme projeto arquitetonico em anexo, parte integrante destas
especificagdes, todos os servigos necessarios para confecgdo de uma calgada, largura de 2,00 m,



com execucdo de alvenaria de blocos de cimento 19x19x39cm de contorno, nas alturas previstas
em projeto. Apos o aterro devidamente compactado, conforme item anterior, sera langado uma
lona plastica preta para receber uma tela de aco soldada tipo Q61 Gerdau, com espagadores
plastico para centralidade da tela na espessura da calgada. Incluem-se nivelamento da superficie
superior das tampas das caixas de inspegdao com a referida calgada, considerando-se execugio de
pequenas elevagdes em alvenaria e reaproveitamento das tampas existentes.

6.4. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA
DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

Nos ambiente que estio identificados em projeto anexo, parte integrante das
especificagdes técnicas, a ceramica de piso devera ser substituida por ceramica retificada PEI 5
para piso nas dimensdes disponiveis, similares as existente, apés a prévia aprovagio da

FISCALIZACAO.

6.5. TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA
EXPANSIVA PU. AF 06/2018

Apos servigos prévios de corte duplo linear de piso ou em parede, devera ser inserido um
delimitador constituido por um cordio com didmetro 18 ou 20 mm, aproximado a 25% maior
que a largura da junta (15 mm) devera ser aplicado com as mios, de modo a se encaixar por
compressdo, a uma profundidade que assegure espessura do selante mastique (poliuretano mono
componente), o qual devera ser instalado de acordo com as recomendagdes do fabricante,
obedecendo o fator forma, isto é 7,50 a 10mm.

Deverdo ser utilizados para estes servigos o corddo de polietileno expandido de células
fechadas, com diametro 18 mm, para o enchimento do fundo da junta, tipo tarucel branco
polipex ou similar; e Cartucho de massa elastomérica monocomponente a base de poliuretano,
cor branca ou cinza, de 600 ml, tipo F-25 HM segundo EN ISO 11600, de alta aderéncia e de
endurecimento rapido, com elevadas propriedades elasticas, resisténcia a intempérie, ao
envelhecimento e aos raios UV, apta para estar em contacto com agua potavel, dureza Shore A
aproximada de 35 e alongamento em ruptura > 600%, segundo EN ISO 11600.

Tarugo de polietileno

Selante Mastique

Fundo de junta
corado até 2/3 da
espessura do embogo

T &
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6.6. PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF 09/2020

Foi considerado a execugio de piso cimentado no percentual de 20% da area total da
ceramica de piso a ser substituida, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie.



Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas ndo interfiram na aplicagdo e cura da argamassa.
Nio deve ser executado em dias chuvosos e protegido da agdo direta do sol logo apés a aplicagio.
O trago deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa quanto
a trabalhabilidade. Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos,
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie.
A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:3, é langada sobre a base
ou lastro, distribuido sobre a superficie, regularizado e nivelado com auxilio de régua metalica.

6.7. RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO
DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (Préprio Trt7 0020)

Devera ser executada recomposicao de faixa do pavimento intertravado, com previsio de
pequenos acréscimo (10%) de pegas, por ventura danificadas, tendo-se precaugdo para que ao
receber a compactagio o nivelamento seja exato com os contornos do pavimento inalterado.
Inclui-se recorte dos bloquetes, a fim de garantir os contornos dos espagos a serem preenchidos
com o referido piso podotatil.

7. INSTALACOES HIDRALICAS, ESGOTO, LAVANDERIA E JARDIM

7.1. TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2013

7.2. PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO
10 (MATERIAL E EXECUCAO)

7.3. PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO

Deverdo ser realizados todos os servigos necessarios para criagdo de uma area de servigo
no canto do recuo lateral direito (oeste), adjacente a0 WC da 1* Vara do Trabalho, constituidos
por uma lavanderia completa em louga branca, capacidade 30 litros, com suporte em coluna,
incluindo-se valvula metalica, torneira de parede, todos de ago inox, qualidade 1? linha
(deca/fabrimar/etc), sifio flexivel em PVC.

A alimentagdo de agua fria sera proveniente das tubulagdes existentes do WC adjacente,
devendo ser demolido rasgo no revestimento e instalado tubulagdo (tubo e conexdes) de PVC
soldavel 25mm, conexio terminal azul com bucha de latdo. O esgoto sera destinado a uma caixa
sifonada, diametro 150mm, com drenagem para uma caixa de inspe¢do no piso do recuo,
embutidos em parede e/ou piso. Deverdo ser previsto registro de gaveta acabado em canopla de
a¢o 1Nox.

A tubulagdo de esgoto devera ser drenada para caixa de inspegdo existente mais préxima

(distancia até 10m), com tubos de 50mm e de 75mm, intercalada com uma caixa sifonada de
15X150X75mm.
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8.0. INSTALACOES ELETRICAS / LOGICA / PROTECAO USINA FOTOVOLTAICA

8.1. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

8.2. CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJJOLO COMUM, LASTRO DE
BRITA E TAMPA DE CONCRETO

8.3. ELETRODUTO DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4"

8.4. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _08/2020

8.5. INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V

8.6.LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

8.7.CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2016 P

8.8. FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM AL

8.9. TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA)

8.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

8.11. CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

8.12. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H=
7,00M, PESO APROXIMADO 500KG

Deverio ser derivados de circuito existente no WC da Secretaria da 12 Vara do Trabalho,
a forga para alimentar os pontos elétricos de iluminagio, interruptor e tomada da nova area de
servi¢o a ser criada no recuo lateral direito (oeste), inclusos materiais e servicos de rasgos e
recomposigio (itens especificos), eletroduto, cabos para uma futura maquina de lavar.



Deverio ser fornecidos materiais especificos e acessorios, bem como todos os servigos
necessarios para confec¢io de caixas de passagens elétricas, incluindo-se brita em sua base (fundo),
a fim de atender a ao projeto de iluminagdo elétrica, CFTV e de sistema de alarme por barreira.

As interligagdes elétricas (eletroduto e cabos), bem como rasgos e recomposigio dos
servigos em itens especificos, deverdo ser realizados a fim de instalar as separagdes dos comandos
das luminarias do espago da Usina Fotovoltaica, com novos interruptores para os comando dos
refletores externos tipo LED.

As tubulagdes de iluminagdo e alimentagdo do sistema de larme por barreiras, que ficarem
aparentes, deverdo utilizar pegas do tipo conduletes metalicos e caixas de passagens, de forma que
protejam a cabeagdo contra intempéries. Faculta-se reparagdes similares, previamente autorizadas
pela fiscalizag3o, tendo em vista a melhor técnica e conformidade com as Normas Especificas.

\ N | -fT
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Deverio ser fornecidos relés fotoelétricos para fins de funcionamento automatico das
luminarias existentes nos fundos do Forum e dentro do terreno da Usina Fotovoltaica, de forma
a permitir o funcionamento automatico.
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Poste urbano com lumindria
em vapor de sédio (6un)

9.0. SERVICOS FINAIS
9.1. LIMPEZA GERAL

As instalagdes provisorias utilizadas no processo de execugio dos servigos serdo
desmontadas, demolidas e removidas da obra, em conjunto com todos os materiais e
equipamentos, assim como pegas remanescentes e sobras ndo utilizadas de materiais, ferramentas
e acessorios.

Empreender toda precaugio na remocgdo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, bem como manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo.

Deverio ser lavadas partes do pavimento, calhas e calgadas com manchas indesejaveis que
nio sejam removidas por limpeza a seco, utilizando-se sabdo neutro, isento de alcalis causticos e
com equipamento de pressio. Os elementos metalicos terdo limpeza cuidadosa a fim de ndo
danificar as superficies pintadas ou anodizadas.



Serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que porventura tenham
recebido detritos provenientes da obra e removido todo o entulho, deixando-a completamente
livre e desimpedida de quaisquer residuos de construgio.

Os servigos serdo definitivamente recebidos somente apds a inspegdo final em que se
constate a perfeita execugio de todos os itens do contrato, a limpeza das areas de trabalho e
remogdo de todo o entulho produzido.

Ao longo de todo o prazo de execugio da obra (90 dias corridos), deverdo ser mantidos os
locais, depésito dos materiais, os instrumentos, maquinas e equipamentos, todos limpos e
organizados a fim de evitar os riscos de acidentes e facilitar o andamento dos servigos.

Fortaleza, 16 de dezembro de 2022.

PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE
Analista Judiciario da 72 Regido



