

Pregão/Concorrência Eletrônica

80004 .52023 .9196 .4206 .366616844147



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
7ª Região/CE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2023

Às 10:00 horas do dia 07 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRT7.DG Nº 351/2022 de 07/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3990/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00005/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao TRT7, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Descrição Complementar: Especificações Técnicas do Serviço conforme Anexo V do Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.926.308,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.603.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.600.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.786.519/0001-61	PS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 5.926.308,1000	R\$ 5.926.308,1000	06/03/2023 15:45:10
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao TRT7, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
32.697.604/0001-25	RESULT CONSTRUCOES LTDA	Sim	Não	1	R\$ 5.926.308,1000	R\$ 5.926.308,1000	06/03/2023 16:03:06
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações Técnicas do Serviço conforme Anexo V do Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP						
37.073.624/0001-49	ARTFLEX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.926.308,1000	R\$ 5.926.308,1000	06/03/2023 16:11:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao TRT7, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Porte da empresa: ME/EPP						
08.728.600/0001-82	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.926.308,1000	R\$ 5.926.308,1000	06/03/2023 16:45:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao TRT7, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

01.335.973/0001-44 JUDAH Sim Sim 1 R\$ 5.926.308,1000 R\$ 5.926.308,1000 07/03/2023
SERVICOS DE 08:20:05
ENGENHARIA
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.926.308,1000	40.786.519/0001-61	07/03/2023 10:00:02:123
R\$ 5.926.308,1000	32.697.604/0001-25	07/03/2023 10:00:02:123
R\$ 5.926.308,1000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:00:02:123
R\$ 5.926.308,1000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:00:02:123
R\$ 5.926.308,1000	01.335.973/0001-44	07/03/2023 10:00:02:123
R\$ 5.926.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:33:47:630
R\$ 5.925.900,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:35:10:223
R\$ 5.925.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:35:55:207
R\$ 5.925.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:40:02:710
R\$ 5.925.200,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:41:44:580
R\$ 5.925.100,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:42:07:973
R\$ 5.925.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:43:02:147
R\$ 5.924.900,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:43:30:473
R\$ 5.924.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:44:31:920
R\$ 5.924.700,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:44:51:890
R\$ 5.924.600,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:45:50:710
R\$ 5.924.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:46:05:163
R\$ 5.926.200,0000	01.335.973/0001-44	07/03/2023 10:46:46:037
R\$ 5.924.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:46:51:583
R\$ 5.924.100,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:47:09:117
R\$ 5.924.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:48:14:700
R\$ 5.923.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:48:15:787
R\$ 5.923.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:49:54:803
R\$ 5.923.000,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:49:56:010
R\$ 5.922.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:51:16:467
R\$ 5.922.400,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:51:18:213
R\$ 5.922.200,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:51:56:313
R\$ 5.921.900,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:51:57:207
R\$ 5.921.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:52:35:913
R\$ 5.921.000,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:52:36:867
R\$ 5.920.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:53:40:297
R\$ 5.920.400,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:53:41:177
R\$ 5.920.200,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:54:21:507
R\$ 5.919.700,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:54:22:690
R\$ 5.919.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:55:06:337
R\$ 5.919.100,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:55:07:297
R\$ 5.919.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:55:49:047
R\$ 5.918.450,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:55:50:603
R\$ 5.918.300,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:56:30:463
R\$ 5.917.850,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:56:32:057
R\$ 5.917.700,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:57:36:360
R\$ 5.917.000,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:57:37:707
R\$ 5.916.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:58:55:560
R\$ 5.916.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:58:58:567
R\$ 5.916.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:59:32:983
R\$ 5.915.850,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 10:59:34:563
R\$ 5.915.700,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 10:59:55:680
R\$ 5.915.600,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:00:07:573
R\$ 5.915.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:01:46:483
R\$ 5.915.100,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:01:49:300
R\$ 5.915.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:02:37:253
R\$ 5.914.700,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:02:41:630
R\$ 5.914.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:03:39:420
R\$ 5.914.400,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:03:50:900

R\$ 5.914.300,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:04:47:553
R\$ 5.914.200,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:06:02:010
R\$ 5.914.100,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:07:22:143
R\$ 5.913.700,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:07:25:067
R\$ 5.913.600,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:08:24:703
R\$ 5.913.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:08:33:093
R\$ 5.913.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:08:59:120
R\$ 5.913.100,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:09:09:820
R\$ 5.913.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:10:14:967
R\$ 5.912.800,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:10:18:243
R\$ 5.912.700,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:11:31:483
R\$ 5.912.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:11:36:340
R\$ 5.912.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:12:24:940
R\$ 5.912.200,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:12:28:287
R\$ 5.912.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:13:07:763
R\$ 5.911.800,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:13:12:623
R\$ 5.911.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:14:25:257
R\$ 5.911.300,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:14:33:727
R\$ 5.911.100,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:15:11:463
R\$ 5.910.750,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:15:14:340
R\$ 5.910.500,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:16:17:890
R\$ 5.910.400,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:16:20:467
R\$ 5.910.300,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:17:30:587
R\$ 5.910.000,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:17:36:820
R\$ 5.909.800,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:18:13:727
R\$ 5.909.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:18:33:807
R\$ 5.909.300,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:19:18:007
R\$ 5.909.200,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:19:26:960
R\$ 5.909.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:19:42:020
R\$ 5.908.900,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:19:57:827
R\$ 5.908.700,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:20:35:927
R\$ 5.908.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:20:47:700
R\$ 5.908.400,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:21:31:770
R\$ 5.908.300,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:21:47:817
R\$ 5.908.200,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:23:24:190
R\$ 5.611.500,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:25:01:783
R\$ 5.900.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:26:43:123
R\$ 5.603.000,0000	08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:28:28:900
R\$ 5.895.000,0000	37.073.624/0001-49	07/03/2023 11:30:04:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/03/2023 10:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/03/2023 11:32:05	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/03/2023 11:32:05	Item teve empate real para o valor 5.926.308,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/03/2023 11:32:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/03/2023 14:47:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 5.603.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.600.000,0000. Motivo: valor negociado
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/03/2023 10:06:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/03/2023 13:58:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Habilitação de fornecedor	10/03/2023 15:21:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/03/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	07/03/2023 10:25:43	bom dia
Pregoeiro	07/03/2023 10:27:43	O critério de julgamento adotado será o MENOR VALOR TOTAL DO ITEM (MENOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO),
Pregoeiro	07/03/2023 10:28:25	o lance deverá ser ofertado pelo valor total do item (valor total do serviço).
Pregoeiro	07/03/2023 10:29:18	O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances deverá ser R\$ 100,00 (cem reais).
Sistema	07/03/2023 10:30:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/03/2023 10:30:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/03/2023 10:30:03	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/03/2023 10:30:39	A não manutenção da proposta ou do lance vencedor/negociado, a declaração falsa e o comportamento inidôneo do licitante durante o certame, ensejam a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração, declaração de inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, que serão apurados em processo administrativo contra o fornecedor que cometer tais infrações, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Pregoeiro	07/03/2023 10:31:05	lances senhoras e senhores
Pregoeiro	07/03/2023 10:32:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/03/2023 10:35:00	avancem na disputa senhoras e senhores
Pregoeiro	07/03/2023 10:39:22	Disputa em andamento
Pregoeiro	07/03/2023 10:53:11	disputa acirrada
Pregoeiro	07/03/2023 10:53:26	vamos lá senhoras e senhores
Sistema	07/03/2023 11:32:05	O item 1 teve empate real para o valor 5.926.308,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/03/2023 11:32:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/03/2023 11:32:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/03/2023 11:35:52	bom dia
Pregoeiro	07/03/2023 11:36:37	Lembramos mais uma vez q a não manutenção da proposta ou do lance vencedor, a declaração falsa e o comportamento inidôneo do licitante durante o certame, ensejam a aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar c/a administração, declaração de inidoneidade, bem como o descredenciamento do SICAF, respeitados o contraditório e a ampla defesa
Pregoeiro	07/03/2023 11:37:23	peço que aguardem um instante, verificando eventuais impedimentos da licitante classificada em primeiro lugar
Pregoeiro	07/03/2023 11:43:19	empresa sem impedimentos; regularidades fiscal e trabalhista em dia; agora passaremos a consultar eventuais impedimentos em relação aos sócios igualitários; aguardem todos em sessão por favor
Pregoeiro	07/03/2023 11:50:22	sem impedimentos registrados para os sócios JOAO PEDRO SAMPAIO ROLIM e ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
Pregoeiro	07/03/2023 11:50:37	aberta a fase de negociação
Pregoeiro	07/03/2023 11:55:41	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - senhor licitante, seu melhor lance foi de R\$ 5.603.000,00; apresento a contraproposta de R\$ 5.600.000,00, para assim ficarmos num valor fechado. Resposta em 10 minutos por gentileza.
08.728.600/0001-82	07/03/2023 11:57:27	Sim. Contraproposta aceita
Pregoeiro	07/03/2023 12:00:34	Valor Negociado Aceito R\$ 5.600.000,00
Pregoeiro	07/03/2023 12:01:00	fase de análise de documentação iniciada
Pregoeiro	07/03/2023 12:02:37	informo que serão abertas diligências para as respectivas áreas técnicas para análise de dos encargos sociais e tributos das planilhas, bem como da habilitação econômica e da habilitação técnica.

Pregoeiro	07/03/2023 12:03:04	só mais um instante
Pregoeiro	07/03/2023 12:07:10	atenção
Pregoeiro	07/03/2023 12:10:06	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - não faremos a convocação para reapresentar a proposta e planilhas agora pois primeiramente faremos a diligência dos encargos sociais e tributos para saber se há algo a retificar nas planilhas; de posse de eventuais ajustes necessários faremos a convocação; atenção a todos para o próximo agendamento
Pregoeiro	07/03/2023 12:13:13	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Considerando a necessidade de análise da documentação acostada e a promoção de diligências para subsidiar o julgamento do certame, suspendemos administrativamente a presente sessão, retornando amanhã, 08/03/2023, às 09:30 horas. TODOS CIENTES E CONVOCADOS.
Pregoeiro	07/03/2023 12:13:24	Considerando a necessidade de análise da documentação acostada e a promoção de diligências para subsidiar o julgamento do certame, suspendemos administrativamente a presente sessão, retornando amanhã, 08/03/2023, às 09:30 horas. TODOS CIENTES E CONVOCADOS.
Pregoeiro	08/03/2023 09:37:42	bom dia
Pregoeiro	08/03/2023 09:46:13	Para ARTFLEX ENGENHARIA LTDA - seu email foi respondido.
Pregoeiro	08/03/2023 09:49:59	informo a todos que ainda não temos a resposta das diligências abertas, mas que diariamente estaremos aqui, para passar os informes e eventuais convocações necessárias; peço que acompanhem. Mantenham as regularidades em dia; observem as datas de validade das certidões.
Pregoeiro	08/03/2023 09:50:18	Próximo agendamento: amanhã, 09/03/2023, 09:30 horas;
Pregoeiro	09/03/2023 08:41:57	Bom dia
Pregoeiro	09/03/2023 08:46:51	Estou no aguardo da conclusão de uma diligência. Neste momento, aviso que ficaremos EM PAUSA até 11:30 da manhã de hoje 09.03.23. Às 11:30 desta manhã, 09.03.23, retorno para informar se já houve a conclusão da última diligência. Caso positivo, será um momento de convocações. Então fiquem atentos para que não percam prazos.
Pregoeiro	09/03/2023 08:48:04	então até 11:30 da manhã de hoje - estejam presentes por favor.
Pregoeiro	09/03/2023 11:30:58	de volta
Pregoeiro	09/03/2023 11:44:36	infelizmente ainda no aguardo da conclusão da diligência
Pregoeiro	09/03/2023 11:46:06	assim sendo, suspendemos administrativamente a presente sessão, retornando amanhã, 10/03/2023, às 09:30 horas. TODOS CIENTES E CONVOCADOS.
Pregoeiro	10/03/2023 09:38:45	bom dia
Pregoeiro	10/03/2023 09:39:02	diligências concluídas
Pregoeiro	10/03/2023 09:39:21	diligências concluídas*
Pregoeiro	10/03/2023 09:42:04	Habilitação Técnica - atendida
Pregoeiro	10/03/2023 09:43:03	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA atendida
Pregoeiro	10/03/2023 09:44:39	Análise dos encargos sociais e tributos das planilhas:
Pregoeiro	10/03/2023 09:52:20	Em relação à análise do BDI, quanto aos tributos federais, cabe salientar que existem 2 planilhas no documento de formação de preços. Nas duas, verifica-se a aplicação correta das alíquotas para o PIS (0,65%) e a Cofins (3%), em virtude da opção da empresa pelo regime de tributação do Lucro Presumido;
Pregoeiro	10/03/2023 09:54:26	No entanto, a empresa NÃO é optante pelo CPRB, embora se verifique NA SEGUNDA planilha de cálculo do BDI a aplicação do percentual de 4,5%. Por outro lado, a CONSDUCTO não aplica o percentual correspondente a 20%, a título de INSS, na planilha de Encargos Sociais.
Pregoeiro	10/03/2023 09:54:58	Nesses termos, recomenda-se a anulação do percentual de 4,5% da CPRB (na segunda planilha de BDI), bem como a aplicação da alíquota de 20% do INSS.
Pregoeiro	10/03/2023 09:58:15	No que tange às demais alíquotas da planilha de Encargos Sociais certifica-se que:
Pregoeiro	10/03/2023 09:58:46	1. Na alínea A7 – Seguro acidente do trabalho, consta, corretamente, o percentual de 3%, resultante da multiplicação do RAT (3%) pelo FAP 2023 bloqueado (1%).
Pregoeiro	10/03/2023 09:58:58	2. Os demais percentuais apresentados estão de acordo com a legislação vigente, de acordo com o código FPAS 507: Salário-Educação (2,50%), INCRA (0,20%), SENAI (1,00%), SESI (1,50%), SEBRAE (0,60%), bem como o FGTS (8,00%).
Pregoeiro	10/03/2023 09:59:48	Análise do ISS - está correto o percentual
Pregoeiro	10/03/2023 10:00:21	Ressalta-se que a obra deverá ser inscrita no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme dispõe a Instrução Normativa RFB nº 2061/2021.

Pregoeiro	10/03/2023 10:01:42	Por fim, solicita-se que seja dada ciência à empresa licitante da presente informação para observância do código CNAE (412040002), subitem do ISSQN (7.05) e número de inscrição da obra no CNO por ocasião da emissão de Notas Fiscais de Serviços, CASO SEJA CONTRATADA.
Pregoeiro	10/03/2023 10:06:18	Para CONDUCTO ENGENHARIA LTDA - Fica convocada para apresentar a proposta readaquiada ao valor final negociado e acompanhada de todos os anexos e planilhas, PDF e excel, para a devida conferência das fórmulas, no prazo de 6 horas, conforme edital, COM OS DEVIDOS AJUSTES NAS PLANILHAS BDI e ENCARGOS SOCIAIS indicados aqui no chat. prazo a contar da convocação do anexo pelo sistema.
Sistema	10/03/2023 10:06:42	Senhor fornecedor CONDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/03/2023 10:07:52	prazo aberto em (10/03/2023 10:06:42)
Pregoeiro	10/03/2023 10:21:40	faremos uma pausa agora; Mesmo que a licitante tenha até às 16:06 para juntar, retornaremos às 15:00, na eventualidade de já termos condições de dar algum prosseguimento.
Sistema	10/03/2023 13:58:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	10/03/2023 15:11:21	boa tarde
Pregoeiro	10/03/2023 15:11:52	peço que aguardem mais um instante que estou finalizando a análise das planilhas acostadas pela licitante
Pregoeiro	10/03/2023 15:19:32	constam as declarações de vistoria
Pregoeiro	10/03/2023 15:19:42	e do CNJ
Pregoeiro	10/03/2023 15:20:11	renovadas as consultas aos impedimentos
Pregoeiro	10/03/2023 15:20:35	habilitação jurídica alcançada
Pregoeiro	10/03/2023 15:21:16	certidões em dia
Pregoeiro	10/03/2023 15:21:43	proposta aceita a habilitada
Sistema	10/03/2023 15:21:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/03/2023 15:22:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/03/2023 às 16:22:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/02/2023 20:28:54	
Abertura da sessão pública	07/03/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	07/03/2023 10:30:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	07/03/2023 11:32:16	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/03/2023 15:21:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/03/2023 15:22:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/03/2023 às 16:22:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:41 horas do dia 10 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTINA HELENA VERAS TEIXEIRA
Pregoeiro Oficial

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA
Equipe de Apoio

CLARA DE ASSIS SILVEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

