



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO

PREGÃO 90021/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	CE
Objeto da compra:	Contratação de serviços de implantação de sistema de combate a incêndio no prédio anexo II da Sede Aldeota do TRT7, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 19/08/2024 às 08:00 até 04/09/2024 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 04/09/2024 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2024 às 14:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/09/2024 às 14:11:57	Boa tarde, Srs. licitantes
Sistema	04/09/2024 às 14:14:39	Solicitamos a máxima atenção a todos as exigências do edital, alertando acerca da possibilidade da aplicação de sanções administrativas para o caso de cometimento de infrações administrativas, tais como não manutenção da proposta ou deixar de apresentar documentação exigida no edital.
Sistema	04/09/2024 às 14:22:16	Solicitamos a todos que, após o término da fase de lances, permaneçam na sessão para acompanhamento das mensagens e solicitações a serem feitas pelo chat.
Sistema	04/09/2024 às 14:47:03	Lembramos, conforme item 6.9.4 do edital que será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
Sistema	04/09/2024 às 14:55:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/09/2024 às 14:58:23	Parabéns ao licitante arrematante!
Sistema	04/09/2024 às 15:09:01	Srs.licitantes, tendo em vista o prazo concedido ao arrematante para apresentação de sua proposta readequada e, não havendo nada a mais a ser solicitado para o momento, designamos a continuidade da presente sessão para 14h do dia 05/09/2024.
Sistema	04/09/2024 às 15:09:12	Boa tarde a todos!
Sistema	05/09/2024 às 14:04:12	Boa tarde a todos! Dando prosseguimento à sessão pública do pregão 21/2024, inicialmente confirmamos o recebimento do balanço patrimonial do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA mediante consulta realizada no SICAF, pelo que informamos que o documento foi enviado para análise da área contábil deste Tribunal, juntamente com os percentuais dos tributos constantes nas planilhas de BDI e Encargos Sociais.
Sistema	05/09/2024 às 14:04:42	Informamos ainda que os documentos de qualificação técnica foram encaminhados à área técnica deste órgão para verificação do atendimento das exigências fixadas no edital.
Sistema	05/09/2024 às 14:09:10	Por fim, solicitamos do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, no prazo de 2 horas, o envio de sua carta-proposta, contendo a descrição do objeto, valor total da proposta e dados da empresa, tais como representante, endereço, e-mail, telefone, conta e agência para pagamentos decorrentes do contrato, validade da proposta e demais informações pertinentes à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 14:09:10	empresa arrematante.
Sistema	05/09/2024 às 14:15:17	Lembramos ao licitante arrematante que, por ocasião da formalização do contrato, será exigida a apresentação da garantia adicional, na forma do item 6.9.4 do edital, tendo em vista sua proposta inferior a 85% do valor orçado pela administração.
Sistema	05/09/2024 às 14:17:45	A garantia adicional deverá ser apresentada juntamente com a garantia contratual prevista no item 6.2 do termo de referência.
Sistema	05/09/2024 às 14:22:19	Nada mais havendo a ser solicitado para o momento, designamos a continuidade da presente sessão para 14h do dia 06/09/2024.
Sistema	05/09/2024 às 14:22:25	Obrigado e boa tarde a todos!
Sistema	06/09/2024 às 14:02:02	Boa tarde a todos! Reiniciando a sessão pública do pregão eletrônico 90021/2024.
Sistema	06/09/2024 às 14:03:11	Esclarecemos que permanecemos nos trabalhos de conferência das planilhas apresentadas pelo arrematante V.H.G Sanchez Projetos e Consultoria, sendo necessário ainda a apresentação de alguns documentos para a conclusão da conferência das planilhas.
Sistema	06/09/2024 às 14:10:55	Nada mais havendo a ser solicitado para o momento, designamos a continuidade da presente sessão para 14 horas do dia 09/09/2024.
Sistema	06/09/2024 às 14:11:20	Boa tarde a todos e até segunda-feira, dia 09/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 14:12:10	Boa tarde a todos!
Sistema	09/09/2024 às 14:17:49	Considerando os documentos enviados pelo arrematante e a necessidade de sua análise pela área competente do tribunal, não havendo nada mais a ser solicitado para o momento, designamos a continuidade da presente sessão para 14h do dia 10/09/2024.
Sistema	09/09/2024 às 14:18:22	Uma boa tarde a todos e até amanhã.
Sistema	10/09/2024 às 14:09:46	Boa tarde a todos!
Sistema	10/09/2024 às 14:12:20	Inicialmente esclarecemos ao licitante arrematante que a garantia adicional, somente precisará ser apresentada no momento da apresentação da garantia de 5% do valor do contrato, não sendo exigível no momento da licitação.
Sistema	10/09/2024 às 14:14:15	Informamos que foram encaminhados à área especializada deste Tribunal, os documentos apresentados pelo arrematante para fins de análise da habilitação econômico-financeira e conformidade dos percentuais dos tributos, sendo que a área de contabilidade ainda não conclui a análise solicitada pelo pregoeiro.
Sistema	10/09/2024 às 14:16:01	Dessa forma, esclarecemos ao arrematante e demais licitantes que permanecemos aguardando a conclusão da análise da área técnica, razão pela qual, não havendo nada a ser solicitados para o momento, adiamos a continuidade da presente sessão para 14h do dia 11/09/2024.
Sistema	10/09/2024 às 14:16:27	Uma boa tarde a todos e até amanhã
Sistema	11/09/2024 às 14:00:30	Boa tarde a todos! Nesse momento daremos prosseguimento à sessão do pregão eletrônico 90021/2024.
Sistema	11/09/2024 às 14:00:59	Com relação à habilitação econômico-financeira e verificação da conformidade dos percentuais dos tributos das Planilha de BDI e Encargos Sociais do licitante V.H.G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, transcrevemos, a seguir, o inteiro teor da certidão emitida pela área de contabilidade deste Tribunal:
Sistema	11/09/2024 às 14:01:11	“A empresa apresentou Balanços Patrimoniais referentes aos dois últimos exercícios sociais (2022 e 2023), que se extraem os seguintes valores: Índice de Solvência Geral (ISG) 2023 = 10,90 e 2022 = 1,30; Índice de Liquidez Geral (ILG) 2023 = 10,67 e 2022 = 1,27; Índice de Liquidez Corrente (ILC) 2023 = 10,67 e 2022 = 1,27. Tais índices possuem valores superiores a 1 (um) e satisfazem, portanto, a exigência contida no subitem 15.5.b, do Termo de Re
Sistema	11/09/2024 às 14:01:32	“Em relação à análise do BDI, quanto aos tributos federais, verifica-se que a empresa é optante pelo Simples Nacional, com CNAE principal 82.99-7/99, conforme consulta junto ao site da Receita Federal. Entende-se que a realização do objeto contratual se enquadra na atividade prevista no art.18, §5º-C, da LC nº123/2006, cujas receitas serão tributadas na forma do Anexo IV.”
Sistema	11/09/2024 às 14:01:58	“Desta feita, em virtude do seu enquadramento na 4 faixa de Receita Bruta Acumulada, recomenda-se a correta adequação das seguintes alíquotas do PIS de 0,37% para 0,36% e da Cofins

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 14:01:58	de 1,71% para 1,64%, conforme planilha de composição do BDI. Com relação ao ISS, verifica-se a correta aplicação da alíquota de 3,46%.”
Sistema	11/09/2024 às 14:02:11	“No que tange à CPRB, a empresa NÃO anexou declaração de opção pelo regime de desoneração da contribuição sobre folha de pagamento, tampouco informou a alíquota de 20% na alínea A1 da planilha de Encargos (doc. 20). Assim, recomenda-se que, caso a empresa seja optante pelo CPRB, mantenha-se o percentual de 4,5% na planilha de BDI. Do contrário, que seja zerado o percentual da CPRB e informada a alíquota de 20% na alínea A1 da planilha de Encargos
Sistema	11/09/2024 às 14:02:28	“Em relação às demais alíquotas da planilha de Encargos Sociais certificam-se que: 1. Na alínea A7 – Seguro acidente do trabalho, deve-se substituir o percentual de 3% para 2%, proveniente do RAT/Ajustado, resultante da multiplicação do RAT da atividade principal = 2% pelo FAP Original 2024 (doc. 29) = 1%.”
Sistema	11/09/2024 às 14:02:37	“2. As alíquotas a seguir: A2 (SESI = 0%), A3 (SENAI = 0%), A4 (INCRA = 0%), A5 (SEBRAE = 0%), A6 (Salário Educação = 0%), estão adequadas, uma vez que a empresa está dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, conforme artigo 13, § 3 , da Lei Complementar 123/2006.”
Sistema	11/09/2024 às 14:02:44	“3. A alíquota da alínea A8 (FGTS = 8%) também está adequada à legislação vigente.”
Sistema	11/09/2024 às 14:03:01	Diante do exposto e dos percentuais da CPRB (4,5%) e INSS (0%) informados nas planilhas, solicitamos do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, no prazo de 2 horas, o seguinte:
Sistema	11/09/2024 às 14:03:22	1- Apresentar declaração de opção pelo regime de desoneração da contribuição sobre folha de pagamento; 2- Alterar o percentual do PIS de 0,37% para 0,36% e da CONFINS de 1,71% e 1,64% nas planilhas de composição do BDI e BDI Diferenciado. 3- substituir o percentual do Seguro de Acidente do Trabalho de 3% para 2%, na planilha de encargos sociais (alínea A7).
Sistema	11/09/2024 às 14:06:48	Nada mais a ser solicitado para o momento, adiamos a continuidade da presente sessão para 10h do dia 12/09/2024.
Sistema	11/09/2024 às 14:07:01	Boa tarde a todos e até amanhã!
Sistema	12/09/2024 às 10:03:47	Bom dia a todos!
Sistema	12/09/2024 às 10:04:48	Informamos o recebimento das planilhas apresentadas pelo arrematante V. H. G. SANCHEZ com os ajustes solicitados.
Sistema	12/09/2024 às 10:07:53	Considerando a necessidade de conferência minuciosa de todos itens das planilhas apresentadas com os devidos ajustes e nada mais havendo a ser solicitado para o momento, adiamos a continuidade da presente sessão para 14h do dia 13/09/2024.
Sistema	12/09/2024 às 10:08:10	Um bom dia a todos e até amanhã!
Sistema	13/09/2024 às 14:05:18	Boa tarde a todos!
Sistema	13/09/2024 às 14:06:00	Nesse momento daremos continuidade ao julgamento das propostas e habilitação no pregão eletrônico 90021/2024
Sistema	13/09/2024 às 14:13:11	Informamos a todos que, após a conferência de todas os itens das planilhas da proposta apresentada pelo arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, constatou-se o atendimento das exigências fixadas no edital em relação à proposta, estando apta para aceite.
Sistema	13/09/2024 às 14:27:00	A seguir, passamos ao julgamento da habilitação, tendo sido constatado o atendimento de todas as exigências fixadas no edital quanto à habilitação do licitante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA.
Sistema	13/09/2024 às 14:43:20	Decorrido os prazos de intenção de recurso, passaremos ao encerramento da sessão pública do presente pregão. Agradecemos a todos os licitantes. Boa tarde e até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 às 14:00:01	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 às 14:55:53	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio

Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio

Valor estimado:	R\$ 859.173,6600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.492.***-5 - CELIO RICARDO LIMA MAIA para V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05, melhor lance: R\$ 665.000,0000. Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.981.806/0001-58 - ACCERT ENGENHARIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 810.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.080.628/0001-14 - ACS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 770.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
27.343.319/0001-76 - B3M CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PB	R\$ 859.173,6600	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
31.041.996/0001-07 - CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 677.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.067.013/0001-80 - EGP SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 859.173,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
33.508.278/0001-23 - EMENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 815.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.736.376/0001-52 - FIP ENGENHARIA ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 816.214,9700	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
12.011.719/0001-07 - H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 766.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 850.000,0000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: CE	R\$ 809.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
07.605.251/0001-49 - PORTTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: CE	R\$ 799.031,5000	-
Valor proposta: R\$ 799.031,5000Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
13.138.287/0001-62 - QUEIROZ COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 800.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
30.334.799/0001-13 - RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 699.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 666.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: BA	R\$ 670.155,4500	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		
42.743.049/0001-84 - TH ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 859.173,6600	-
Valor proposta: R\$ 859.173,6600Valor negociado: Não informadoQuantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.393.210/0001-05 - V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MA	R\$ 665.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 859.173,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:01:07	37.393.210/0001-05	R\$ 849.900,0000
04/09/2024 14:01:13	11.887.350/0001-38	R\$ 798.000,0000
04/09/2024 14:02:41	21.080.628/0001-14	R\$ 859.000,0000
04/09/2024 14:04:39	21.080.628/0001-14	R\$ 849.000,0000
04/09/2024 14:06:21	31.041.996/0001-07	R\$ 789.000,0000
04/09/2024 14:06:55	11.887.350/0001-38	R\$ 788.000,0000
04/09/2024 14:07:11	37.393.210/0001-05	R\$ 787.900,0000
04/09/2024 14:07:26	26.736.376/0001-52	R\$ 816.214,9700
04/09/2024 14:07:46	11.887.350/0001-38	R\$ 787.600,0000
04/09/2024 14:07:58	41.116.138/0001-38	R\$ 848.900,0000
04/09/2024 14:07:59	31.041.996/0001-07	R\$ 787.000,0000
04/09/2024 14:08:07	30.334.799/0001-13	R\$ 797.800,0000
04/09/2024 14:08:12	21.080.628/0001-14	R\$ 787.500,0000
04/09/2024 14:08:19	12.011.719/0001-07	R\$ 787.500,0000
04/09/2024 14:08:21	30.334.799/0001-13	R\$ 787.500,0000
04/09/2024 14:08:24	33.508.278/0001-23	R\$ 816.214,0000
04/09/2024 14:08:30	11.887.350/0001-38	R\$ 786.000,0000
04/09/2024 14:08:32	30.334.799/0001-13	R\$ 787.400,0000
04/09/2024 14:08:46	37.393.210/0001-05	R\$ 785.900,0000
04/09/2024 14:09:02	30.334.799/0001-13	R\$ 786.900,0000
04/09/2024 14:09:15	11.887.350/0001-38	R\$ 785.500,0000
04/09/2024 14:09:23	21.080.628/0001-14	R\$ 786.900,0000
04/09/2024 14:09:32	30.334.799/0001-13	R\$ 785.800,0000
04/09/2024 14:09:34	37.393.210/0001-05	R\$ 785.400,0000
04/09/2024 14:10:07	11.887.350/0001-38	R\$ 785.200,0000
04/09/2024 14:10:08	13.138.287/0001-62	R\$ 800.000,0000
04/09/2024 14:10:10	21.080.628/0001-14	R\$ 785.300,0000
04/09/2024 14:10:25	37.393.210/0001-05	R\$ 785.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:10:25	31.041.996/0001-07	R\$ 785.000,0000
04/09/2024 14:10:29	30.334.799/0001-13	R\$ 785.250,0000
04/09/2024 14:10:34	37.393.210/0001-05	R\$ 784.900,0000
04/09/2024 14:10:40	41.116.138/0001-38	R\$ 784.800,0000
04/09/2024 14:10:45	11.887.350/0001-38	R\$ 784.500,0000
04/09/2024 14:11:03	30.334.799/0001-13	R\$ 784.700,0000
04/09/2024 14:11:14	31.041.996/0001-07	R\$ 784.000,0000
04/09/2024 14:11:17	21.080.628/0001-14	R\$ 784.400,0000
04/09/2024 14:11:22	37.393.210/0001-05	R\$ 783.900,0000
04/09/2024 14:11:28	11.887.350/0001-38	R\$ 783.000,0000
04/09/2024 14:11:38	41.116.138/0001-38	R\$ 782.500,0000
04/09/2024 14:11:38	30.334.799/0001-13	R\$ 783.800,0000
04/09/2024 14:11:44	37.393.210/0001-05	R\$ 782.400,0000
04/09/2024 14:11:50	11.887.350/0001-38	R\$ 782.000,0000
04/09/2024 14:11:53	30.334.799/0001-13	R\$ 782.400,0000
04/09/2024 14:12:11	21.080.628/0001-14	R\$ 781.000,0000
04/09/2024 14:12:27	37.393.210/0001-05	R\$ 780.900,0000
04/09/2024 14:12:28	11.887.350/0001-38	R\$ 780.000,0000
04/09/2024 14:12:40	30.334.799/0001-13	R\$ 780.800,0000
04/09/2024 14:12:43	37.393.210/0001-05	R\$ 779.900,0000
04/09/2024 14:13:07	11.887.350/0001-38	R\$ 779.500,0000
04/09/2024 14:13:16	30.334.799/0001-13	R\$ 779.800,0000
04/09/2024 14:13:24	37.393.210/0001-05	R\$ 779.400,0000
04/09/2024 14:13:26	21.080.628/0001-14	R\$ 779.600,0000
04/09/2024 14:13:32	31.041.996/0001-07	R\$ 779.000,0000
04/09/2024 14:13:44	37.393.210/0001-05	R\$ 778.900,0000
04/09/2024 14:13:48	12.011.719/0001-07	R\$ 778.000,0000
04/09/2024 14:13:52	21.080.628/0001-14	R\$ 779.400,0000
04/09/2024 14:14:01	11.887.350/0001-38	R\$ 777.000,0000
04/09/2024 14:14:09	30.334.799/0001-13	R\$ 778.800,0000
04/09/2024 14:14:24	37.393.210/0001-05	R\$ 776.900,0000
04/09/2024 14:14:33	21.080.628/0001-14	R\$ 777.100,0000
04/09/2024 14:14:33	11.887.350/0001-38	R\$ 776.500,0000
04/09/2024 14:14:43	37.393.210/0001-05	R\$ 776.400,0000
04/09/2024 14:14:48	30.334.799/0001-13	R\$ 776.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:14:49	11.887.350/0001-38	R\$ 776.000,0000
04/09/2024 14:14:54	21.080.628/0001-14	R\$ 776.800,0000
04/09/2024 14:15:02	30.334.799/0001-13	R\$ 776.300,0000
04/09/2024 14:15:09	12.011.719/0001-07	R\$ 775.000,0000
04/09/2024 14:15:13	37.393.210/0001-05	R\$ 774.900,0000
04/09/2024 14:15:14	21.080.628/0001-14	R\$ 776.200,0000
04/09/2024 14:15:21	41.116.138/0001-38	R\$ 774.800,0000
04/09/2024 14:15:29	11.887.350/0001-38	R\$ 774.000,0000
04/09/2024 14:15:31	30.334.799/0001-13	R\$ 774.800,0000
04/09/2024 14:15:38	12.011.719/0001-07	R\$ 773.000,0000
04/09/2024 14:15:45	33.508.278/0001-23	R\$ 815.000,0000
04/09/2024 14:15:49	11.887.350/0001-38	R\$ 772.000,0000
04/09/2024 14:15:51	41.116.138/0001-38	R\$ 772.500,0000
04/09/2024 14:15:58	30.334.799/0001-13	R\$ 772.400,0000
04/09/2024 14:15:59	12.011.719/0001-07	R\$ 771.000,0000
04/09/2024 14:16:03	31.041.996/0001-07	R\$ 771.500,0000
04/09/2024 14:16:04	37.393.210/0001-05	R\$ 770.900,0000
04/09/2024 14:16:06	21.080.628/0001-14	R\$ 774.700,0000
04/09/2024 14:16:09	11.887.350/0001-38	R\$ 770.000,0000
04/09/2024 14:16:18	12.011.719/0001-07	R\$ 769.000,0000
04/09/2024 14:16:23	41.116.138/0001-38	R\$ 769.500,0000
04/09/2024 14:16:25	21.080.628/0001-14	R\$ 771.400,0000
04/09/2024 14:16:32	30.334.799/0001-13	R\$ 769.400,0000
04/09/2024 14:16:36	11.887.350/0001-38	R\$ 768.000,0000
04/09/2024 14:16:41	21.080.628/0001-14	R\$ 770.800,0000
04/09/2024 14:16:43	12.011.719/0001-07	R\$ 767.000,0000
04/09/2024 14:16:54	11.887.350/0001-38	R\$ 765.000,0000
04/09/2024 14:17:32	30.334.799/0001-13	R\$ 766.900,0000
04/09/2024 14:17:38	37.393.210/0001-05	R\$ 764.900,0000
04/09/2024 14:17:43	41.116.138/0001-38	R\$ 763.000,0000
04/09/2024 14:17:53	30.334.799/0001-13	R\$ 764.800,0000
04/09/2024 14:17:56	11.887.350/0001-38	R\$ 762.000,0000
04/09/2024 14:18:02	31.041.996/0001-07	R\$ 759.000,0000
04/09/2024 14:18:18	11.887.350/0001-38	R\$ 758.000,0000
04/09/2024 14:18:33	37.393.210/0001-05	R\$ 757.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:18:44	11.887.350/0001-38	R\$ 757.000,0000
04/09/2024 14:19:07	30.334.799/0001-13	R\$ 757.800,0000
04/09/2024 14:19:37	37.393.210/0001-05	R\$ 756.900,0000
04/09/2024 14:19:47	11.887.350/0001-38	R\$ 756.000,0000
04/09/2024 14:19:59	30.334.799/0001-13	R\$ 756.800,0000
04/09/2024 14:20:25	41.116.138/0001-38	R\$ 755.900,0000
04/09/2024 14:20:38	11.887.350/0001-38	R\$ 754.000,0000
04/09/2024 14:21:00	41.116.138/0001-38	R\$ 753.900,0000
04/09/2024 14:21:08	42.981.806/0001-58	R\$ 810.000,0000
04/09/2024 14:21:12	11.887.350/0001-38	R\$ 752.000,0000
04/09/2024 14:21:22	37.393.210/0001-05	R\$ 751.900,0000
04/09/2024 14:21:30	30.334.799/0001-13	R\$ 753.800,0000
04/09/2024 14:21:33	11.887.350/0001-38	R\$ 751.000,0000
04/09/2024 14:21:39	41.116.138/0001-38	R\$ 751.800,0000
04/09/2024 14:21:50	30.334.799/0001-13	R\$ 751.700,0000
04/09/2024 14:22:17	37.393.210/0001-05	R\$ 750.900,0000
04/09/2024 14:22:33	41.116.138/0001-38	R\$ 750.700,0000
04/09/2024 14:22:36	30.334.799/0001-13	R\$ 751.600,0000
04/09/2024 14:22:43	11.887.350/0001-38	R\$ 730.297,6100
04/09/2024 14:22:57	30.334.799/0001-13	R\$ 750.800,0000
04/09/2024 14:23:43	41.116.138/0001-38	R\$ 730.100,0000
04/09/2024 14:23:58	11.887.350/0001-38	R\$ 700.000,0000
04/09/2024 14:24:16	30.334.799/0001-13	R\$ 750.700,0000
04/09/2024 14:24:17	41.116.138/0001-38	R\$ 699.900,0000
04/09/2024 14:24:33	11.887.350/0001-38	R\$ 690.000,0000
04/09/2024 14:24:54	30.334.799/0001-13	R\$ 699.800,0000
04/09/2024 14:24:56	41.116.138/0001-38	R\$ 689.000,0000
04/09/2024 14:25:07	11.887.350/0001-38	R\$ 680.000,0000
04/09/2024 14:25:08	37.393.210/0001-05	R\$ 750.600,0000
04/09/2024 14:25:21	41.116.138/0001-38	R\$ 679.900,0000
04/09/2024 14:25:38	11.887.350/0001-38	R\$ 678.000,0000
04/09/2024 14:25:47	37.393.210/0001-05	R\$ 677.900,0000
04/09/2024 14:25:59	11.887.350/0001-38	R\$ 677.700,0000
04/09/2024 14:26:33	31.041.996/0001-07	R\$ 684.500,0000
04/09/2024 14:26:38	41.116.138/0001-38	R\$ 677.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:26:47	37.393.210/0001-05	R\$ 677.500,0000
04/09/2024 14:27:02	41.116.138/0001-38	R\$ 677.400,0000
04/09/2024 14:27:31	37.393.210/0001-05	R\$ 677.300,0000
04/09/2024 14:27:47	41.116.138/0001-38	R\$ 677.000,0000
04/09/2024 14:27:58	37.393.210/0001-05	R\$ 676.900,0000
04/09/2024 14:28:30	01.335.973/0001-44	R\$ 859.073,6600
04/09/2024 14:28:55	41.116.138/0001-38	R\$ 676.800,0000
04/09/2024 14:29:08	37.393.210/0001-05	R\$ 676.700,0000
04/09/2024 14:29:17	41.116.138/0001-38	R\$ 676.500,0000
04/09/2024 14:29:40	37.393.210/0001-05	R\$ 676.400,0000
04/09/2024 14:31:11	01.335.973/0001-44	R\$ 858.973,6600
04/09/2024 14:31:46	01.335.973/0001-44	R\$ 809.900,0000
04/09/2024 14:33:14	31.041.996/0001-07	R\$ 677.000,0000
04/09/2024 14:33:33	41.116.138/0001-38	R\$ 676.300,0000
04/09/2024 14:33:51	37.393.210/0001-05	R\$ 676.200,0000
04/09/2024 14:35:44	12.011.719/0001-07	R\$ 766.000,0000
04/09/2024 14:35:47	41.116.138/0001-38	R\$ 676.000,0000
04/09/2024 14:35:57	37.393.210/0001-05	R\$ 675.900,0000
04/09/2024 14:36:41	11.887.350/0001-38	R\$ 673.000,0000
04/09/2024 14:37:03	41.116.138/0001-38	R\$ 672.900,0000
04/09/2024 14:37:39	37.393.210/0001-05	R\$ 672.800,0000
04/09/2024 14:39:23	41.116.138/0001-38	R\$ 672.700,0000
04/09/2024 14:39:37	37.393.210/0001-05	R\$ 672.600,0000
04/09/2024 14:39:44	11.887.350/0001-38	R\$ 672.400,0000
04/09/2024 14:39:52	37.393.210/0001-05	R\$ 672.300,0000
04/09/2024 14:40:34	41.116.138/0001-38	R\$ 672.200,0000
04/09/2024 14:40:44	37.393.210/0001-05	R\$ 672.100,0000
04/09/2024 14:40:51	41.116.138/0001-38	R\$ 672.000,0000
04/09/2024 14:41:08	37.393.210/0001-05	R\$ 671.900,0000
04/09/2024 14:41:13	41.116.138/0001-38	R\$ 671.800,0000
04/09/2024 14:41:35	37.393.210/0001-05	R\$ 671.700,0000
04/09/2024 14:41:43	41.116.138/0001-38	R\$ 671.600,0000
04/09/2024 14:42:08	37.393.210/0001-05	R\$ 671.500,0000
04/09/2024 14:42:19	41.116.138/0001-38	R\$ 671.400,0000
04/09/2024 14:42:31	37.393.210/0001-05	R\$ 671.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:42:45	41.116.138/0001-38	R\$ 671.200,0000
04/09/2024 14:42:53	11.887.350/0001-38	R\$ 670.155,4500
04/09/2024 14:43:00	37.393.210/0001-05	R\$ 671.100,0000
04/09/2024 14:43:01	41.116.138/0001-38	R\$ 670.000,0000
04/09/2024 14:43:11	37.393.210/0001-05	R\$ 669.900,0000
04/09/2024 14:43:17	41.116.138/0001-38	R\$ 669.800,0000
04/09/2024 14:43:23	37.393.210/0001-05	R\$ 669.700,0000
04/09/2024 14:43:27	41.116.138/0001-38	R\$ 669.600,0000
04/09/2024 14:43:36	37.393.210/0001-05	R\$ 669.500,0000
04/09/2024 14:44:05	41.116.138/0001-38	R\$ 669.400,0000
04/09/2024 14:44:21	37.393.210/0001-05	R\$ 669.300,0000
04/09/2024 14:44:30	41.116.138/0001-38	R\$ 669.200,0000
04/09/2024 14:44:36	37.393.210/0001-05	R\$ 669.100,0000
04/09/2024 14:44:52	41.116.138/0001-38	R\$ 669.000,0000
04/09/2024 14:45:05	37.393.210/0001-05	R\$ 668.900,0000
04/09/2024 14:45:21	41.116.138/0001-38	R\$ 668.800,0000
04/09/2024 14:45:30	37.393.210/0001-05	R\$ 668.700,0000
04/09/2024 14:45:56	41.116.138/0001-38	R\$ 668.600,0000
04/09/2024 14:46:13	37.393.210/0001-05	R\$ 668.500,0000
04/09/2024 14:46:21	41.116.138/0001-38	R\$ 668.400,0000
04/09/2024 14:46:27	37.393.210/0001-05	R\$ 668.300,0000
04/09/2024 14:46:44	41.116.138/0001-38	R\$ 668.200,0000
04/09/2024 14:46:50	37.393.210/0001-05	R\$ 668.100,0000
04/09/2024 14:47:34	41.116.138/0001-38	R\$ 668.000,0000
04/09/2024 14:47:54	37.393.210/0001-05	R\$ 667.900,0000
04/09/2024 14:48:00	41.116.138/0001-38	R\$ 667.800,0000
04/09/2024 14:48:11	37.393.210/0001-05	R\$ 667.700,0000
04/09/2024 14:48:21	41.116.138/0001-38	R\$ 667.600,0000
04/09/2024 14:48:32	37.393.210/0001-05	R\$ 667.500,0000
04/09/2024 14:48:38	41.116.138/0001-38	R\$ 667.400,0000
04/09/2024 14:48:44	37.393.210/0001-05	R\$ 667.300,0000
04/09/2024 14:49:09	41.116.138/0001-38	R\$ 667.200,0000
04/09/2024 14:49:15	37.393.210/0001-05	R\$ 667.100,0000
04/09/2024 14:49:29	41.116.138/0001-38	R\$ 667.000,0000
04/09/2024 14:50:01	37.393.210/0001-05	R\$ 666.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 14:50:13	41.116.138/0001-38	R\$ 666.800,0000
04/09/2024 14:50:20	37.393.210/0001-05	R\$ 666.700,0000
04/09/2024 14:50:29	41.116.138/0001-38	R\$ 666.600,0000
04/09/2024 14:50:35	37.393.210/0001-05	R\$ 666.500,0000
04/09/2024 14:50:44	41.116.138/0001-38	R\$ 666.400,0000
04/09/2024 14:50:48	37.393.210/0001-05	R\$ 666.300,0000
04/09/2024 14:51:20	41.116.138/0001-38	R\$ 666.200,0000
04/09/2024 14:51:45	37.393.210/0001-05	R\$ 666.100,0000
04/09/2024 14:52:25	41.116.138/0001-38	R\$ 666.000,0000
04/09/2024 14:55:40	37.393.210/0001-05	R\$ 665.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2024 14:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/09/2024 14:54:26	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 14:54:26	Sr. Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CPF/CNPJ 37.393.210/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:59:26 do dia 04/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/09/2024 14:55:40	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CPF/CNPJ 37.393.210/0001-05 enviou um lance no valor de R\$ 665.000,0000.
Sistema	04/09/2024 14:55:40	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 15:00:08	Solicitamos do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA,informar, no prazo de 5 minutos, se há possibilidade de melhorar o lance final apresentado?
pelo participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 15:01:17	Boa tarde. Infelizmente ofertamos o melhor valor na fase anterior, não nos possibilitando baixar nossa proposta.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 15:04:06	Frustrada a tentativa de negociação, passamos à solicitação de envio da proposta adequada ao último lance, acompanhada de todas as planilhas, documentos complementares e declarações exigidas na licitação, na forma do item 5.23 do edital.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 15:06:24	Sr. Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:07:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta adequada ao último lance, acompanhada de todas as planilhas, documentos complementares e declarações exigidas na licitação, na forma do item 5.23 do edital..
pelo participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 16:13:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:29 de 04/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05.
pelo participante 37.393.210/0001-05	04/09/2024 16:16:55	Prezado pregoeiro, peço que analise o balaço patrimonial pelo Sicaf, tentamos enviá-lo porém o mesmo excedeu o tamanho máximo do envio. Os demais documentos foram enviados conforme solicitado em edital.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	05/09/2024 14:19:58	Sr. Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Solicitação de carta-proposta, conforme mensagem anterior..
pelo participante	05/09/2024 14:24:40	A garantia contratual e a garantia adicional serão fornecidas somente se as documentações forem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.393.210/0001-05	05/09/2024 14:24:40	aceitas e forms declarados vencedores deste pregão, correto?
pelo participante 37.393.210/0001-05	05/09/2024 15:49:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:30 de 05/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05.
pelo participante 37.393.210/0001-05	05/09/2024 16:00:17	Sr. pregoeiro, caso estejamos equivocados quanto o momento correto da apresentação da garantia de obra e a garantia adicional, solicitamos um prazo à mais para providenciar tais documentos.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 14:05:55	Considerando o disposto na alínea ‘b’ do item 15.5 do termo de referência, solicitamos, no prazo de 2(duas) horas, o envio de anexo contendo o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações referentes ao exercício de 2022, haja vista que no SICAF consta somente o exercício de 2023.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 14:06:23	Havendo dificuldade de envio em razão do tamanho do arquivo, sugerimos compactação ou divisão em arquivos menores para que possam ser encaminhados como anexo no sistema.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 14:06:59	Solicitamos ainda ao arrematante V.H.G. SANCHEZ, no mesmo prazo, o envio dos seguintes documentos para análise dos tributos constantes nas planilhas apresentadas: DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos; Extrato do Simples Nacional atualizado e FAPWeb (Fator Acidentário de Prevenção) do ano corrente.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 14:08:24	Sr. Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Convocação para o envio da documentação solicitada, no prazo de 2(duas) horas..
pelo participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 15:22:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:14 de 06/09/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05.
pelo participante 37.393.210/0001-05	06/09/2024 15:24:29	Devido nossa empresa ser optante pelo simples nacional, não realizamos o DCTF. Os demais arquivos foram enviados conforme solicitado.
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	11/09/2024 14:04:24	Sr. Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 11/09/2024. Justificativa: Solicitamos do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, no prazo de 2 horas, o seguinte: .
Sistema para o participante 37.393.210/0001-05	11/09/2024 14:04:54	1- Apresentar declaração de opção pelo regime de desoneração da contribuição sobre folha de pagamento; 2- Alterar o percentual do PIS de 0,37% para 0,36% e da CONFINS de 1,71% e 1,64% nas planilhas de composição do BDI e BDI Diferenciado. 3- substituir o percentual do Seguro de Acidente do Trabalho de 3% para 2%, na planilha de encargos sociais (alínea A7).
pelo participante 37.393.210/0001-05	11/09/2024 15:40:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:35 de 11/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05.
pelo participante 37.393.210/0001-05	11/09/2024 15:45:20	Sr. Pregoeiro, realizamos as alterações em nossa proposta conforme solicitado aqui pelo chat. Enviamos também a declaração de opção de regime de desoneração da contribuição sobre a folha de pagamento conforme solicitado. Caso haja necessidade de alteração ou correção de qualquer outro documento, estamos a disposição.
Sistema	13/09/2024 14:14:03	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 14:24:03.
Sistema	13/09/2024 14:28:53	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/09/2024 14:38:53.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 14:00:01	Item aberto para lances.
04/09/2024 14:54:26	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 14:54:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
04/09/2024 14:55:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CPF/CNPJ: 37.393.210/0001-05 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 665.000,0000.
04/09/2024 14:55:40	Item encerrado para lances.
04/09/2024 15:06:24	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2024 17:07:00. Motivo: Solicitamos o envio da proposta adequada ao último lance, acompanhada de todas as planilhas, documentos complementares e declarações exigidas na licitação, na forma do item 5.23 do edital..
04/09/2024 16:13:29	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 14:19:58	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 16:20:00. Motivo: Solicitação de carta-proposta, conforme mensagem anterior..
05/09/2024 15:49:29	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 finalizou o envio de anexo.
06/09/2024 14:08:24	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 16:09:00. Motivo: Convocação para o envio da documentação solicitada, no prazo de 2(duas) horas..
06/09/2024 15:22:13	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 finalizou o envio de anexo.
11/09/2024 14:04:24	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2024 16:05:00. Motivo: Solicitamos do arrematante V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, no prazo de 2 horas, o seguinte: .
11/09/2024 15:40:35	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 finalizou o envio de anexo.
13/09/2024 14:14:03	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 665.000,0000. Motivo: Atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive quanto ao limite máximo aceitável..
13/09/2024 14:28:53	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 foi habilitado.
13/09/2024 14:43:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.