



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO

### PREGÃO 90025/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	CE
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de combate a incêndio nos prédios do complexo Autran Nunes do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com implantação de hidrantes, implantação de aterramento, implantação de alarmes e sinalizações etc, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/07/2025 às 08:00 até 12/08/2025 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/08/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2025 às 08:01:38	Prezados licitantes, Bom dia. Sejam bem-vindos ao pregão eletrônico 90025/2025. Agradecemos pela presença de todos e ressaltamos a importância deste processo para a transparência e eficiência na contratação pública. Neste momento, convidamos todos a participarem da fase de envio de lances. Que tenhamos um evento produtivo e com resultados satisfatórios.
Sistema	12/08/2025 às 08:02:03	Reiteramos a importância de seguir as regras estabelecidas no edital e de respeitar os prazos. Atenciosamente, Francisco Paulo Pregoeiro Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Sistema	12/08/2025 às 08:40:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/08/2025 às 08:40:07	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	12/08/2025 às 08:41:37	Senhores licitantes, Bom dia. Iniciaremos a fase de julgamento das propostas do Pregão Eletrônico 90025/2025.
Sistema	12/08/2025 às 08:45:03	Passaremos a Fase de Negociação da proposta do 1º colocado na fase de lances.
Sistema	12/08/2025 às 09:09:16	Enquanto decorre o prazo para envio da documentação solicitada, e sem nada mais a solicitar para o momento, suspenderei a sessão no dia de hoje. Agendando sua continuidade para o dia de amanhã (13/08/2025) às 10:00 horas.
Sistema	13/08/2025 às 10:04:21	Senhores licitantes, Bom dia. Retornando a sessão de Julgamento.
Sistema	13/08/2025 às 10:53:35	Recebidas as documentações solicitadas, enquanto aguardamos a emissão dos pareceres das áreas especializadas. e sem nada mais a solicitar para o momento. suspendo a sessão no dia de hoje. Agendando o seu retorno para o dia 18/08/2025 às 14horas.
Sistema	13/08/2025 às 10:54:26	Bom dia a Todos. Sessão suspensa. Retorno para o dia 18/08/2025 às 14horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2025 às 14:07:29	Senhores licitantes, Boa Tarde, retornando a sessão de julgamento
Sistema	18/08/2025 às 14:22:04	Senhores licitantes, enquanto aguardamos as emissões dos pareceres das diligencias realizadas junto as áreas especializadas deste Tribunal, e sem nada a solicitar para o momento. suspendo a sessão no dia de hoje . Reagendando a abertura para o dia 20/08/2025 às 10horas.
Sistema	18/08/2025 às 14:22:55	Sessão Suspensa. Abertura da sessão para o dia 20/08/2025 às 10horas.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:47	Senhores licitantes, Bom Dia, retornando a sessão de julgamento
Sistema	20/08/2025 às 11:02:35	Senhores licitantes, informo que, enquanto aguardamos o parecer da área técnica, será realizada a análise das planilhas. Não havendo outras deliberações para o dia de hoje, suspendo a presente sessão, ficando agendada a continuidade para o dia 22/08/2025, às 10h00.
Sistema	20/08/2025 às 11:02:58	Bom dia a Todos.
Sistema	22/08/2025 às 10:10:39	Bom dia a todos. Retornando a sessão
Sistema	22/08/2025 às 10:35:55	Enquanto decorre o prazo para envio da documentação solicitada suspenderei a sessão no dia de hoje. Devido ao prazo para análise pela área técnica e agenda de outros pregões em andamento. agendarei o retorno para o dia 27/08/2025 às 14horas
Sistema	22/08/2025 às 10:36:36	Sessão suspensa. Retorno agendado para o dia 22/08/2025 às 14horas
Sistema	22/08/2025 às 10:37:20	Bom dia a todos.
Sistema	22/08/2025 às 10:37:58	corrigindo: Sessão suspensa. Retorno agendado para o dia 27/08/2025 às 14horas
Sistema	27/08/2025 às 14:24:43	Senhores licitantes boa tarde, retornando a sessão. O Atraso de 20 minutos se deve por estarmos diligenciando junto a área técnica sobre esclarecimentos no parecer emitido.
Sistema	27/08/2025 às 14:32:43	Visto que ainda aguardamos o parecer a ser emitido pela área técnica, sem mais nada a solicitar para o dia de hoje, adiarei a sessão para o dia de amanhã 28/08/2025 às 14horas. Boa tarde a todos
Sistema	28/08/2025 às 14:11:06	Senhores licitantes, boa tarde. Retornando a sessão de julgamento
Sistema	28/08/2025 às 15:35:38	Senhores licitantes, O sistema comprasnet está apresentando instabilidade no sistema. Suspendemos a sessão no dia de hoje e não realizaremos mais convocações no dia de hoje.
Sistema	28/08/2025 às 15:37:37	Foi realizada a convocação de anexos, No retorno da sessão analisaremos se a instabilidade se manterá no dia de amanhã e caso necessário avaliaremos o restabelecimento dos prazos nas convocações caso haja prejuízos aos solicitados.
Sistema	28/08/2025 às 15:39:52	Sessão Suspensa. Agendaremos a continuidade da sessão para o dia 02/09/2025 às 10 horas.
Sistema	02/09/2025 às 10:05:00	Senhores licitantes, Bom dia.
Sistema	02/09/2025 às 10:05:38	A documentação recebida na última diligência foi encaminhada para reanálise pela área técnica. Entretanto, ainda não recebemos o respectivo resultado, sendo o parecer técnico imprescindível para que possamos dar prosseguimento ao julgamento. Diante do exposto, suspende-se a sessão na presente data, ficando o seu retorno agendado para o dia 04/09/2025 às 15horas.
Sistema	04/09/2025 às 15:07:56	Senhores licitantes, boa tarde . retornando a sessão
Sistema	04/09/2025 às 15:21:27	Senhores licitantes, o sistema está apresentando lentidão para abertura do chat. por isso o a demora na comunicação.
Sistema	04/09/2025 às 17:02:33	Senhores licitantes, enquanto aguardamos o atendimento da diligência, suspendo a presente sessão. agendando o retorno para o dia 09/09/2025 às 14horas.
Sistema	09/09/2025 às 14:06:45	Senhores licitantes, boa tarde, retornando a sessão de julgamento
Sistema	09/09/2025 às 14:37:41	Enquanto decorre o prazo para ajustes nas planilhas, suspenderei a presente sessão . Agendando a continuidade para o dia de hoje(09/09/2025) às 16:30h,
Sistema	09/09/2025 às 16:31:56	Retornando a sessão de julgamento.
Sistema	09/09/2025 às 16:55:05	Senhores licitantes, permaneçam conectados estamos realizando a conferência da conformidade da documentação enviada para o Gupo1. A sessão permanece aberta.

**Eventos da compra**

---

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
12/08/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
12/08/2025 às 08:40:06	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio**

## Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 717.184,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 717.184,2300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.451.\*\*\*-4 - FRANCISCO PAULO HENRIQUE DE ANDRADE para PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, melhor lance: R\$ 645.000,0000 (unitário) / R\$ 645.000,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.981.806/0001-58 - ACCERT ENGENHARIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.080.628/0001-14 - ACS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 645.400,0000 (unitário) R\$ 645.400,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.279.764/0001-42 - CALDAS KILL PROJETOS E INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 718.000,0000 (unitário) R\$ 718.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 718.000,0000 (unitário) R\$ 718.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.728.600/0001-82 - CONDUCTO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 717.000,0000 (unitário) R\$ 717.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.612.735/0001-13 - F. W. GARCIA RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 689.999,0000 (unitário) R\$ 689.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 700.000,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
12.011.719/0001-07 - H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 666.981,3300 (unitário) R\$ 666.981,3300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 666.981,3300 (unitário) R\$ 666.981,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R\$ 716.484,2000 (unitário) R\$ 716.484,2000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.323.527/0001-98 - PREVENIR EXTINTORES E INSTALACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AL	R\$ 652.656,8800 (unitário) R\$ 652.656,8800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 715.000,0000 (unitário) R\$ 715.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.295.822/0001-78 - PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 645.000,0000 (unitário) R\$ 645.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 717.180,0000 (unitário) R\$ 717.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.282.596/0001-23 - R.C. DA SILVA COMERCIO, REPARACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 716.500,0000 (unitário) R\$ 716.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 716.500,0000 (unitário) R\$ 716.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.393.210/0001-05 - V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 689.899,0000 (unitário) R\$ 689.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2000 (unitário) R\$ 717.184,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.767.076/0001-26 - VRB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R\$ 645.300,0000 (unitário) R\$ 645.300,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.180,0000 (unitário) R\$ 717.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.081.585/0001-48 - XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RR	R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 717.184,2300 (unitário) R\$ 717.184,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 08:06:03	21.080.628/0001-14	R\$ 666.800,0000
12/08/2025 às 08:07:09	37.393.210/0001-05	R\$ 699.254,6200
12/08/2025 às 08:07:40	25.295.822/0001-78	R\$ 665.800,0000
12/08/2025 às 08:07:43	08.728.600/0001-82	R\$ 717.000,0000
12/08/2025 às 08:08:46	51.323.527/0001-98	R\$ 662.854,6700
12/08/2025 às 08:09:09	25.295.822/0001-78	R\$ 662.000,0000
12/08/2025 às 08:09:09	36.612.735/0001-13	R\$ 689.999,0000
12/08/2025 às 08:10:12	01.335.973/0001-44	R\$ 717.084,2300
12/08/2025 às 08:11:18	01.335.973/0001-44	R\$ 716.984,2000
12/08/2025 às 08:11:23	21.080.628/0001-14	R\$ 661.900,0000
12/08/2025 às 08:11:36	25.295.822/0001-78	R\$ 661.800,0000
12/08/2025 às 08:12:23	21.080.628/0001-14	R\$ 661.700,0000
12/08/2025 às 08:12:58	25.295.822/0001-78	R\$ 661.000,0000
12/08/2025 às 08:14:01	01.335.973/0001-44	R\$ 716.884,2000
12/08/2025 às 08:14:48	21.080.628/0001-14	R\$ 660.900,0000
12/08/2025 às 08:14:55	25.295.822/0001-78	R\$ 660.000,0000
12/08/2025 às 08:15:45	12.767.076/0001-26	R\$ 670.000,0000
12/08/2025 às 08:16:21	12.767.076/0001-26	R\$ 660.500,0000
12/08/2025 às 08:17:23	51.323.527/0001-98	R\$ 659.449,0000
12/08/2025 às 08:17:38	25.295.822/0001-78	R\$ 659.300,0000
12/08/2025 às 08:18:07	37.393.210/0001-05	R\$ 689.899,0000
12/08/2025 às 08:18:22	21.080.628/0001-14	R\$ 659.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 08:18:28	25.295.822/0001-78	R\$ 659.100,0000
12/08/2025 às 08:19:05	21.080.628/0001-14	R\$ 659.000,0000
12/08/2025 às 08:19:15	25.295.822/0001-78	R\$ 658.000,0000
12/08/2025 às 08:20:21	01.335.973/0001-44	R\$ 716.784,2000
12/08/2025 às 08:21:27	01.335.973/0001-44	R\$ 716.684,2000
12/08/2025 às 08:21:35	21.080.628/0001-14	R\$ 657.900,0000
12/08/2025 às 08:21:41	25.295.822/0001-78	R\$ 657.000,0000
12/08/2025 às 08:21:55	51.323.527/0001-98	R\$ 656.071,2700
12/08/2025 às 08:22:17	12.767.076/0001-26	R\$ 658.500,0000
12/08/2025 às 08:22:28	25.295.822/0001-78	R\$ 655.900,0000
12/08/2025 às 08:23:31	01.335.973/0001-44	R\$ 716.584,2000
12/08/2025 às 08:24:42	21.080.628/0001-14	R\$ 655.800,0000
12/08/2025 às 08:24:51	25.295.822/0001-78	R\$ 655.600,0000
12/08/2025 às 08:25:16	21.080.628/0001-14	R\$ 655.500,0000
12/08/2025 às 08:25:24	25.295.822/0001-78	R\$ 655.300,0000
12/08/2025 às 08:25:54	21.080.628/0001-14	R\$ 655.200,0000
12/08/2025 às 08:26:00	25.295.822/0001-78	R\$ 655.000,0000
12/08/2025 às 08:26:13	01.335.973/0001-44	R\$ 716.484,2000
12/08/2025 às 08:26:16	12.767.076/0001-26	R\$ 656.500,0000
12/08/2025 às 08:26:38	21.080.628/0001-14	R\$ 654.900,0000
12/08/2025 às 08:26:55	25.295.822/0001-78	R\$ 654.800,0000
12/08/2025 às 08:28:18	21.080.628/0001-14	R\$ 654.700,0000
12/08/2025 às 08:28:24	25.295.822/0001-78	R\$ 653.000,0000
12/08/2025 às 08:28:28	51.323.527/0001-98	R\$ 652.656,8800
12/08/2025 às 08:28:41	25.295.822/0001-78	R\$ 652.000,0000
12/08/2025 às 08:29:26	21.080.628/0001-14	R\$ 652.500,0000
12/08/2025 às 08:29:33	12.767.076/0001-26	R\$ 654.590,0000
12/08/2025 às 08:31:12	21.080.628/0001-14	R\$ 651.900,0000
12/08/2025 às 08:31:18	25.295.822/0001-78	R\$ 651.000,0000
12/08/2025 às 08:31:26	21.080.628/0001-14	R\$ 650.900,0000
12/08/2025 às 08:31:38	25.295.822/0001-78	R\$ 650.000,0000
12/08/2025 às 08:31:51	21.080.628/0001-14	R\$ 649.800,0000
12/08/2025 às 08:31:59	25.295.822/0001-78	R\$ 649.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
12/08/2025 às 08:32:10	21.080.628/0001-14	R\$ 649.500,0000
12/08/2025 às 08:32:17	25.295.822/0001-78	R\$ 649.000,0000
12/08/2025 às 08:32:19	12.767.076/0001-26	R\$ 650.000,0000
12/08/2025 às 08:32:36	21.080.628/0001-14	R\$ 648.900,0000
12/08/2025 às 08:32:41	25.295.822/0001-78	R\$ 648.000,0000
12/08/2025 às 08:33:15	21.080.628/0001-14	R\$ 647.900,0000
12/08/2025 às 08:33:25	25.295.822/0001-78	R\$ 646.000,0000
12/08/2025 às 08:33:37	21.080.628/0001-14	R\$ 645.900,0000
12/08/2025 às 08:33:42	25.295.822/0001-78	R\$ 645.000,0000
12/08/2025 às 08:35:13	12.767.076/0001-26	R\$ 645.500,0000
12/08/2025 às 08:36:55	21.080.628/0001-14	R\$ 645.400,0000
12/08/2025 às 08:37:29	12.767.076/0001-26	R\$ 645.300,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2025 às 08:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2025 às 08:39:30	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:45:53	Senhor licitante, bom dia teria a possibilidade de ofertar um menor valor para a proposta final?
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:46:00	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, bom dia teria a possibilidade de ofertar um menor valor para a proposta final?.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:46:41	Bom dia Sr Pregoeiro. devido a complexidade do empreendimento, gostaríamos de manter nossa proposta final.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:47:35	Certo senhor licitante, diante da impossibilidade de redução no valor da proposta final, favor recusar no sistema o pedido de negociação,
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:48:06	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, mantendo R\$ 645.000,0000.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:53:53	O senhor será convocado para o envio das seguintes documentações:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:54:42	1) Proposta Ajustada acompanhada das planilhas preenchidas: Anexos do Termo de Referência: Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços - Orçamento Sintético; Anexo IV - Planilha de Composição de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);  Anexo VI - Planilha de Composição de Preços - Orçamento Analítico;  Anexo VIII - Planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:54:58	2) Atestado de Vistoria ou declaração equivalente 5.19.4 e declaração referente ao item 5.19.5 do Termo de Referência, assinadas pelo responsável técnico da empresa.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:56:13	3) Declarações constantes no Anexo I do Termo de Referência preenchidas e assinadas.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:58:44	4) Os seguintes documentos contábeis para análise das alíquotas da proposta: 1- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; 2-DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos 3-Extrato do Simples Nacional atualizado; 4-FAPWeb (Fator Acidentário de Prevenção) do ano corrente.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 08:59:56	5) Opcionalmente o senhor poderá enviar os documentos referente a habilitação da empresa, Item 8 do Termo de Referência
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:01:28	O prazo inicial será de 6 (horas). podendo ser prorrogado por solicitação do fundamentada do fornecedor antes de findo o prazo inicial.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:01:49	alguma dúvida senhor licitante sobre a documentação solicitada?
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:02:15	Ciente Sr Pregoeiro, nenhuma dúvida, iremos enviar no prazo estabelecido. Obrigado
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:04:37	Certo senhor licitante, farei a convocação, caso opte por enviar a documentação de habilitação nesta primeira convocação, estará mantido o prazo editalício para convocação posterior caso seja necessário. caso seja necessário prorrogação do prazo inicial (5.24.4) informar via chat,
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:05:39	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 12/08/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada acompanhada da documentação solicitada Via Chat,.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 09:07:05	Ciente Sr Pregoeiro, Obrigado.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 15:05:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:25 de 12/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	12/08/2025 às 15:06:38	Boa tarde Sr Pregoeiro, informo que nossos documentos de habilitação, declarações e Planilhas financeiras, foram adicionadas a nossos anexos. Com isso, concluímos nosso envio. Agradecemos a atenção e aguardamos vossa analise,Obrigado.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:04:44	Bom dia Sr Pregoeiro.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:26:50	Senhor licitante, recebida a documentação enviada. Informo a necessidade do envio dos seguintes documentos que não foram encontrados
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:28:14	1) Anexo VIII - Documento necessário para avaliação das aplicações das alíquotas na elaboração da proposta
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:29:01	2)Balanço Financeiro de 2023 - É necessário o envio dos 2 últimos exercícios financeiros para análise.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:29:02	Ciente Sr Pregoeiro, ja nos antecipamos e nosso arquivo já está pronto. Favor abrir o anexo para envio imediato.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:31:42	Visto que as demais documentações de habilitação já foram enviadas. 2 horas seriam suficientes para os envios? (Sendo que o prazo editalício são 6 horas que ainda não foi convocado).
Pelo participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:33:01	Vamos atender de imediato Sr Pregoeiro. ja estamos com os arquivos prontos para envio.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:33:57	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Envio do Anexo VIII do Termo de referência preenchido e o balanço financeiro de 2023..
Pelo participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:35:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:12 de 13/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:35:47	Sr Pregoeiro, informo que os documentos solicitados já foram anexados. Com isso, concluímos o envio. Agradeço desde já.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:38:06	um momento senhor licitante.. verificarei a documentação enviada
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	13/08/2025 às 10:50:06	Confirmo o recebimento da documentação solicitada senhor licitante.. Encaminharemos as diligências Junto as áreas Técnica e Contábil.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	18/08/2025 às 14:19:08	Informamos que foram abertos os procesos PROAD 5889/2025 e 5893/2025 para análise das áreas respectivas (Contábil e Técnica) de diligência das documentações pertinentes
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	18/08/2025 às 14:19:54	e que até o momento os processos encontram-se em análise , ainda aguardamos a emissão dos pareceres.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:14:44	Senhor licitante , Bom dia, Temos os pareceres emitidos pela unidades Contábil e Financeira, segue o inteiro teor do parecer emitido pela unidade Contábil:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:15:04	Diante da Solicitação de Providência acostada ao PD 5889/2025, bem como sua respectiva documentação, para manifestação desta Coordenadoria de Contabilidade (CC) acerca da qualificação econômico-financeira e Planilha de BDI e Encargos da licitante PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ nº 25.295.822/0001-78, verifica-se o que se segue.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:15:20	A empresa apresentou Balanços Patrimoniais referentes aos dois últimos exercícios sociais (2024 e 2023), que se extraem os seguintes valores: 2024 2023 Índice de Solvência Geral (ISG) = 14,19 14,49 Índice de Liquidez Geral (ILG) = 13,76 13,83 Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 11,75 13,99
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:15:35	Tais índices possuem valores superiores a 1 (um) e satisfazem, portanto, a exigência contida no subitem 8,5 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:15:50	Em relação à análise do BDI, quanto aos tributos federais, verifica-se que a empresa é optante pelo Simples Nacional, com CNAE principal 71.11-1/00, conforme consulta junto ao site da Receita Federal. Entende-se que a realização do objeto contratual se enquadra na atividade prevista no art.18, §5ª-C, da LC nº123/2006, cujas receitas serão tributadas na forma do Anexo IV.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:16:06	Desta feita, em virtude do seu enquadramento na 3 faixa de Receita Bruta Acumulada, recomenda-se a correta adequação das seguintes alíquotas do PIS de 0,65% para 0,33% e da Cofins de 3% para 1,54%, conforme planilha de composição do BDI (doc. 11 e 12).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:16:39	No que tange à CPRB, a empresa NÃO anexou declaração de opção pelo regime de desoneração da contribuição sobre folha de pagamento, tampouco informou a alíquota de 20% na alínea A1 da planilha de Encargos (doc. 10). Assim, recomenda-se que, caso a empresa seja optante pelo CPRB, mantenha-se o percentual de 4,5% na planilha de BDI. Do contrário, que seja zerado o percentual da CPRB e informada a alíquota de 20% na alínea A1 da planilha de Encargos
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:16:53	Em relação às demais alíquotas da planilha de Encargos Sociais certificam-se que:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:17:08	1. Na alínea A7 - Seguro acidente do trabalho, verifica-se a correta aplicação do percentual de 3%, proveniente do RAT/Ajustado, resultante da multiplicação do RAT da atividade principal = 3% pelo FAP Original do Simples Nacional = 1%.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:17:25	2. As alíquotas a seguir: A2 (SESI = 1,5%), A3 (SENAI = 1%), A4 (INCRA = 0,20%), A5 (SEBRAE = 0,6%), A6 (Salário Educação = 2,5%) devem ser zeradas, uma vez que a empresa está dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, conforme artigo 13, § 3, da Lei Complementar 123/2006.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:17:52	3. A alíquota da alínea A8 (FGTS = 8%) está adequada à legislação vigente.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:18:04	À DFIN para análise do ISS. Em seguida, à CLC para os devidos prosseguimentos. Fortaleza, 14 de agosto de 2025. Fabiano Morais de Albuquerque Analista Judiciário - CC
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:18:58	Concluído o Teor do parecer contábil, passaremos ao Teor do parecer da área Financeira:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:19:41	Considerando o PE (PROAD) e os dados da PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ nº 25.295.822/0001-78) empresa, presta-se a informação a seguir quanto ao Imposto Sobre Serviço (ISS).
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:19:50	O CNAE que melhor representa os serviços é o - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 4322-3/03 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SERVIÇO).
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:20:01	Acessando a tabela CNAE no site da Secretaria de Finanças de Fortaleza ( <a href="https://issadmin.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/atividadeCPBS/consultarAtividadeCPBS.seam">https://issadmin.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/atividadeCPBS/consultarAtividadeCPBS.seam</a> ), verifica-se 4322-3/03 que o referido código desta atividade ( ) se relaciona com o subitem da lista de 7.02 serviços prevista na Lei Complementar Federal nº 116/2003, sendo o ISS devido no Município da prestação do serviço (Fortaleza/CE).
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:20:38	Podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que se incorporarem direta e definitivamente à obra, perdendo sua identidade física no ato da incorporação, conforme art. 639, § 1ª, do Decreto nº 13.716/2015 (Regulamento do Código Tributário de Fortaleza), desde que devidamente comprovados.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:20:53	Opcionalmente será adotado o , sem necessidade percentual de 20% de dedução presumida do valor total da nota fiscal de serviço de comprovação, de acordo com o art. 640, § 1ª, do mesmo Decreto.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:21:11	Considerando que a referida empresa é pelo simples nacional, a aplicada será OPTANTE alíquota aquela por ela informada no documento fiscal quando da efetivação do pagamento.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:21:19	Menciona-se que a empresa possui o supracitado código CNAE em seu Cartão Nacional de Pessoa Jurídica.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:21:30	Por fim, solicito seja dada ciência à empresa contratada da presente informação para observância do CNAE (4322-3/03) 2 asdo còdi e subitem do ISSQN (7.0) por ocasião da emissão d Notas Fiscais de Serviços.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:21:55	Fortaleza/CE, 19 de agosto de 2025. Vladson Arnaud de Farias Ítalo César Martins Analista Judiciário - DFIN/SOF Diretor da Divisão Financeira
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:23:45	Por fim, este pregoeiro conclui, de acordo com o parecer emitido pela área Financeira, a alíquota do ISS apresentada na composição da proposta apresenta conformidade.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:24:20	Estamos cientes do relatório, e aguardamos a abertura do anexo, para atualização de nossa documentação de Habilitação Econômico-financeira.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:24:34	De acordo com o parecer da contabilidade, deverá ser realizada diligência para ajustes nos índices recomendados no parecer contábil.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:27:07	Informo ainda, que em relação a diligência quanto a Habilitação Técnica realizada através do PROAD 5893/2025 ainda encontra-se em análise pela área Financeira.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:30:20	Senhor licitante, indago se tem alguma dúvida sobre os ajustes de alíquotas a serem realizadas na planilha orçamentaria, que foram recomendados no parecer.. De antemão informo que os ajustes a serem realizados tratam-se de Aceitação da Proposta e não Habilitação Econômico-Financeira, caso tenha ficado alguma dúvida
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:31:05	corrigindo: Informo ainda, que em relação a diligência quanto a Habilitação Técnica realizada através do PROAD 5893/2025 ainda encontra-se em análise pela área TÉCNICA especializada.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:31:33	Nenhuma dúvida Sr Pregoeiro, pedimos que seja aberto o anexo, para a correção devida, que iremos atender.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:33:10	Certo senhor licitante, só um instante que abrirei em nível de diligência a convocação do anexo para ajustes na planilhas orçamentarias da proposta.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:37:58	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Para envio das planilhas orçamentarias com os ajustes recomendado no parecer emitido pela área de contabilidade deste Tribunal..
Pelo participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:41:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:22 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:43:38	Bom dia Sr Pregoeiro, informo que já atualizamos nossa Habilitação financeira-economica e a mesma já foi anexada a esta diligencia. Anexamos também nossa Declaração de Desoneração citada no parecer contábil, para vossa analise. Estamos a disposição, Obrigado.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:47:52	Senhor licitante no trecho da sua manifestação "informo que já atualizamos nossa Habilitação financeira-economica " está se referindo ao SICAF? favor esclareça, obrigado
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:48:26	ou é referente a Declaração de desoneração?
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:48:53	" Declaração de desoneração "
Pelo participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:50:35	Declaração de Desoneração, que deve pertencer a nossas documentações, uma vez que, no que tange à CPRB, conforme a exigencia no subitem 8,5 do Termo de referencia.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	20/08/2025 às 10:57:36	Passaremos a análise das planilhas orçamentarias e a proposta, e seguiremos aguardando o parecer emitido relativo a Qualificação Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:15:08	Bom dia senhor licitante, divulgaremos neste instante o parecer da área técnica
Pelo participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:20:22	Bom dia Sr Pregoeiro, estamos no aguardo.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:21:27	Segue o inteiro teor do parecer técnico:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:22:19	PROAD: 5893/2025 Considerando a certidão de acervo técnico n 0000001047137 do profissional Pedro Henrique dos Santos Barbosa e a descrição da atividade técnica realizada “instalação / inspeção / manutenção do sistema de proteção contra incêndio da edificação ....”, não há especificação de quais quantidades informadas referem-se a instalação, manutenção ou inspeção. (continua parte 1/2)
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:23:45	(continuação parte 2/2) Considerando o valor do contrato informado de R\$ 3.000,00 e data informada de início do contrato em 25/07/2024 e data final em 26/07/2024. Diante do exposto acima, não temos elementos que realmente comprovem o previsto no item 8.6 do termo de referência: - implantação de alarme de incêndio de no mínimo 78 detectores de fumaça e 11 kits de botoeira e alarme áudio visual. Atenciosamente Eng. Renato Alves 20/08/2025
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:26:44	Em análise deste pregoeiro, sobre o parecer técnico, entende-se por inconclusivo : necessitando de documentação complementar que esclareça as informações não encontradas da área técnica. Pergunto ao licitante. O senhor teria informações complementares que esclarecem ou detalhassem de forma objetiva o teor do parecer senhor licitante?
Pelo participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:27:29	Bom dia, Sim Sr Pregoeiro, dispomos de documentação complementar para atender este parecer.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:30:15	Certo senhor licitante, convocarei o anexo para envio dos documentos complementares que esclareçam as considerações levantadas pela área técnica, relativos aos documentos já apresentados e que discorram sobre fatos preexistentes a abertura deste prego.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:31:41	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Diligência para envio de documentos complementares, para esclarecimentos relativos a qualificação técnica, para atendimento de parecer técnico..
Pelo participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:33:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:54 de 22/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:33:59	Em atendimento à diligência técnica, enviamos neste, os documentos complementares, referentes a análise da Engenharia, sobre este objeto do prego. Agradecemos desde já a atenção. Obrigado
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	22/08/2025 às 10:41:33	Visto que a documentação solicitada já foi enviada, informo que a mesma será encaminhada para análise da área técnica responsável.. Retornaremos com a sessão na data já informada: 27/08/2025 às 14horas.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	27/08/2025 às 14:30:26	Senhor licitante, boa tarde. Esclarecemos que o parecer técnico da análise de documentação complementar ainda está inconcluso. Visto que na data de hoje ainda não teremos resposta do parecer.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:12:55	Senhor licitante, segue o inteiro teor do parecer emitido pela área técnica:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:13:29	PROAD: 5893/2025 Considerando o atestado de capacidade técnica (documento 18) enviado pela empresa PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, informamos que permanecem vigentes os questionamentos técnicos, especialmente, considerando as informações gerais prestadas, em especial:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:13:41	- período de execução da inspeção dos sistemas instalados, 25/07/2024 a 26/07/2024 (01 dia); - valor contratado R\$ 3.000,00 (três mil).
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:14:01	A partir do exposto acima verifica-se a falta de compatibilidade das informações/declarações prestadas, haja vista que parece ser incompatível o escopo dos serviços realizados e o prazo de execução e o valor contratual apresentados; segue relação do escopo de serviço apresentado: -execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes (Área: 5.542,95 m );
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:14:20	- Instalação de 90 detectores de fumaça; - Instalação de 15 botoeiras de acionamento; - Instalação de central de alarmes endereçável, marca ILUMAC; - Inspeção e manutenção do sistema de hidrantes; - Inspeção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), incluindo bomba de acionamento do sistema de hidrantes, mangueiras e acessórios, gradil de proteção.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:15:00	Assim não temos elementos comprobatórios indubitáveis relativamente a comprovação da execução dos serviços elencados no item 8.6.3.1 do termo de referência, salvo a apresentação de documentos adicionais que possam subsidiar tecnicamente a análise documental.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:15:13	Atenciosamente Eng. Renato Alves Mees Fortaleza, 27 de agosto de 2025
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:16:30	Diante da análise do teor do parecer, realizado por este pregoeiro, verifico que relativo as documentações apresentadas, a área técnica questiona sobre os aspectos listados acima.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:17:38	Questiono ao licitante, se o mesmo gostaria de se manifestar sobre o parecer, e se o mesmo teria documentos complementares para prestar esclarecimentos ao pontos questionados no parecer?
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:20:32	Questiono também ao licitante se o mesmo possui o contrato referente ao Acerto Técnico da Contratante OPONETO TURISMO LTDA - ME, e ainda outros documentos técnicos que possam dar luz aos questionamentos realizados pela área técnica sobre o prazo de execução do contrato.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:22:02	Questiono ainda se a empresa possui e tem interesse outros contratos ou acervos técnicos pertinentes ao objeto, que pudesse subsidiar a análise da capacidade técnica pela área técnica deste Tribunal?
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:23:05	Boa tarde Sr Pregoeiro, nosso documento probatorio para este serviço, se trata de nosso Atestado, que foi apresentado e demonstra o período de execução, data de início e fim.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:23:36	Questiono ainda se a empresa possui e tem interesse em apresentar outros contratos ou acervos técnicos pertinentes ao objeto, que pudesse subsidiar a análise da capacidade técnica pela área técnica deste Tribunal?.. A convocação de outros contratos seria em nível de diligência para subsidiar a análise dos questionamento do parecer ja emitido.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:25:05	Com isso, gostaríamos de apresentar novos contratos e acervos para atendimento desta diligência.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:25:35	Agradecemos a abertura de diligencia para este atendimento.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:27:54	Quanto aos pontos ora questionados no ultimo parecer e no parecer anterior, solicitarei ainda os seguintes documentos/esclarecimentos que busque sanear os questionamentos da área técnica. numerados de 1 a 3 como segue a seguir:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:33:21	1)Solicito a apresentação do contrato relativo ao Acervo Técnico da OPONETO, utilizado como comprovação dos requisitos do item 8.6.3.1 do termo de referência, com o objetivo de trazer esclarecimentos a inconsistência apresentada entre o Acervo Técnico e o Atestado de Capacidade Técnica referente a esse acervo. visto que ficou um ponto a ser esclarecido, segundo a área técnica, quanto a data de inicio do contrato e execução dos serviços,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:34:06	visto que o acervo técnico aponta para execução ter ocorrido no prazo de 1 dia. e o atestado técnico apontar para um prazo maior.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:37:14	2)Convoco para a empresa, apresentar esclarecimentos ou documentações se houver. que esclareçam a indagação da área técnica relativo ao valor registrado no acerto, que a área técnica entendeu não ser compatível com o objeto, podendo apresentar relatório descrevendo os serviços executados, e outros documentos que comprovem a compatibilidade do objeto executado com o acervo apresentado. Caso a empresa queira se manifestar sobre esse ponto quest..
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:37:32	...questionado pela área técnica deste Tribunal.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:38:24	corrigindo: 2)Convoco para a empresa, apresentar esclarecimentos ou documentações se houver. que esclareçam a indagação da área técnica relativo ao valor registrado no ACERVO...,
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:41:22	3)Para subsidiar a análise da área especializada, a licitante pode apresentar outros contratos que tenham relação com o objeto, com o intuito de reforçar a análise da capacidade de execução do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:43:33	observadas que só serão consideradas para o item 3 .. Documentos que tenham relação com serviços executados e concluídos em data anterior ao dia de abertura a fase de lances desse pregão. ou seja, de situação preexistentes
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 14:45:16	Descritas as solicitações desde pregoeiro, antes de convocar o anexo, indago a empresa se a mesma gostaria de se manifestar quanto o teor do parecer ou realizar algum questionamento ou mesmo sanar alguma dúvida por parte do licitante?
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 15:03:22	Sr Pregoeiro, estamos sem dúvidas ou questionamentos, se possível vamos atender os itens o mais pronto, assim que abrir a diligencia. Agradecemos desde já.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 15:07:21	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Diligência para atendimento das indagações do parecer técnico. Como o sistema está apresentando oscilações convocarei no prazo de 24horas corridas. Para haver tempo hábil para analise do parecer e providenciar as documentações complementares para o atendimento da diligência..
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 16:21:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:14 de 28/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	28/08/2025 às 16:25:05	Boa tarde, informo que nosso atendimento a diligência, foi anexada com sucesso. Aguardamos vossa análise e agradecemos a atenção. Obrigado.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 15:22:07	Senhor licitante, boa tarde
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 15:23:07	informarei o teor do parecer relativo a ultima diligência realizada para sanar os esclarecimentos e questionamentos realizada pela área técnica relativo a Habilitação Técnica, segue o inteiro teor do parecer:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 15:23:31	PROAD 5893/2025 Parecer Técnico Assunto: Análise de documentação apresentada em atendimento ao Termo de Referência - Item 8.6
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:27:22	Boa tarde Sr Pregoeiro.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:29:34	Visto que o sistema estava apresentando instabilidade na funcionalidade do CHAT.. O mesmo não abria , reiniciarei a transcrição do ultimo parecer:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:30:29	PROAD 5893/2025 Parecer Técnico Assunto: Análise de documentação apresentada em atendimento ao Termo de Referência - Item 8.6
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:31:09	1. Do Questionamento sobre o Atestado da Licitante O Documento nº 22 registrou o questionamento do Eng. Renato quanto ao atestado fornecido pela empresa, referente a serviços prestados à empresa PROARQUI Arquitetura e Construção Ltda. Oponeto.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:31:18	Considerando o teor do parecer constante no Documento nº 20, especialmente no tocante à alegada “falta de compatibilidade das informações/declarações prestadas”, foi solicitada manifestação do Engenheiro Técnico responsável, nos termos do item 8.6 do Termo de Referência. Após a análise, verifica-se que a divergência apontada restou sanada com a apresentação dos Documentos nº 4 e nº 24, não havendo pendências a esse respeito.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:31:35	2. Da Comprovação de Serviços de Implantação de Hidrantes No tocante ao serviço de implantação de hidrantes, não foi identificada comprovação adequada pela licitante:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:31:51	O atestado emitido pela empresa não contempla o referido serviço; No (Documento nº 11) o serviço está apenas quantificado, porém o Memorial Descritivo não contém assinatura do proprietário tampouco do Corpo de Bombeiros, o que inviabiliza sua utilização como comprovante técnico.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:32:21	3. Das Exigências do Termo de Referência Ressalta-se que o item 8.6.3.1 do Termo de Referência dispõe que os atestados deverão comprovar a execução de contratos com as seguintes características mínimas: a) Implantação de no mínimo 4 (quatro) unidades de hidrantes; b) Implantação de bombas de incêndio; c) Implantação de sistema de alarme de incêndio, contemplando ao menos 78 (setenta e oito) detectores de fumaça e 11 (onze) kits de botoeira e ...
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:32:30	...e alarme audiovisual.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:32:42	Conclusão Considerando a documentação apresentada, conclui-se que: As inconsistências relativas ao atestado da empresa PROARQUI foram sanadas com a juntada dos Documentos nº 4 e nº 24;
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:33:08	c ontudo, a exigência de comprovação do serviço de implantação de hidrantes, prevista no Termo de Referência, pela licitante, uma vez que não há documentação válida que comprove a execução dos serviços requeridos, não foi atendida.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:33:23	endo assim a exigência de comprovação do serviço de implantação de hidrantes, prevista no Termo de Referência, permanece pendente, uma vez que a licitante deverá apresentar documentação válida e suficiente que comprove a efetiva execução dos serviços requeridos.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:33:28	s endo assim a exigência de comprovação do serviço de implantação de hidrantes, prevista no Termo de Referência, permanece pendente, uma vez que a licitante deverá apresentar documentação válida e suficiente que comprove a efetiva execução dos serviços requeridos.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:33:46	ATENCIOSAMENTE GUSTAVO MONTEIRO COORDENADOR DE PROJETOS E OBRAS - CPO / TRT7
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:36:19	Em análise do parecer: Avaliação do Pregoeiro: Verifica-se no caso que relativo a última diligência realizada, as documentações enviadas em resposta a última diligência Técnica restaram sanadas pela área especializada. Porém a comprovação relativas a implantação de hidrantes permanece pendente de novos esclarecimentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:39:39	Relativo ao parecer relatado, questiono a empresa licitante para se manifestar no prazo de 30 minutos , se a mesma contesta as alegações do parecer ou possui documentação complementar, que comprove os fatos pretéritos, ocorridos até a data de abertura do certame, em especialmente aos documentos já apresentados como comprovação da qualificação técnica. Nesse caso apresentar documentos que esclareçam e comprovem a implantação de hidrantes nos...
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:39:50	...acervos técnicos já apresentados.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:40:23	Favor se manifestar no prazo de 30 minutos senhor(a) licitante.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:41:27	Boa tarde,, em análise ao parecer, gostaríamos de informar que possuímos documentação complementar referente aos nossos atestados de execução, em questão ao item: Hidrantes.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:41:48	Desta forma, gostaríamos de enviar nossa documentação complementar a fim de atender a este quesito, []
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:47:04	Certo senhor licitante. convocarei em nível de diligência, para atender os questionamentos realizados pela área especializada sobre esclarecimentos relativos a documentação ja apresentada do item implantação de hidrantes. no prazo de 2(horas).
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:48:30	Ciente Sr Pregoeiro, iremos enviar no prazo estabelecido.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:50:20	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Diligência para envio de documentação complementar para sanar esclarecimentos sobre documentação prévia enviada na comprovação de experiência da implantação de hidrantes. questionamentos esses realizado pela área Técnica deste Tribunal. .
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 16:51:10	Visto que o prazo de 2 horas ultrapassou o horário das 18horas. se necessitar de mais prazo, favor informar no chat que concederei a prorrogação no retorno da sessão
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 17:16:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:16:39 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	04/09/2025 às 17:17:37	Boa tarde, Sr Pregoeiro, informo que os documentos comprobatórios foram anexados com sucesso. Desta forma atendendo a diligência. aguardo vossa análise, e agradecemos desde já. Obrigado,
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:08:03	Senhor licitante, boa tarde, informaremos a seguir o resultado do parecer emitido pela área técnica após diligências realizadas.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:11:23	Segue o inteiro teor do parecer emitido pelo PROAD 5893/2025 (DOC. 29):
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:12:45	Entendo que com a apresentação do documento de numero 27, a empresa Atende aos requisitos de qualificação técnica para habilitação no edital em epígrafe. Fortaleza 05/09/2025 - Gustavo monteiro Coordenador de Projetos e Obras
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:14:07	No caso o doc. 27 referido no parecer trata-se das comprovações enviadas via anexo no mprasnet na diligência realizada na última sessão realizada deste pregão.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:15:41	onde foram sanadas, através das comprovações enviadas, sobre a instalação de hidrantes no Acervo Técnico Apresentado anteriormente em convocação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:18:32	Sendo assim, após sanados os pedidos de esclarecimentos e comprovações das documentações previamente apresentadas relativo a Habilitação Técnica que foram realizadas pela Coordenação de Projetos e Obras. e após a emissão do parecer conclusivo, informando que a empresa atende a qualificação técnica conforme exigências previstas no edital e seus anexos.. A empresa teve sua Qualificação Técnica aprovada.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:19:37	Conforme ja Havia sido informada anteriormente , baseado em parecer da área contábil, a empresa já tinha sua habilitação econômico financeira aprovada em parecer. conforme ja havia sido divulgado neste chat
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:20:42	Em ato contínuo após a aprovação da qualificação técnica, foi realizada a análise das planilhas de formação de preços anexos do TR.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:22:34	No qual foi encontrado a seguinte inconsistência: Na alínea A7 - Seguro contra acidentes de Trabalho, foi informado a alíquota de 1%, porém o valor correto seria 3% conforme informado anteriormente no parecer da área contábil deste Tribunal.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:23:38	segue o trecho do parecer: " 1. Na alínea A7 – Seguro acidente do trabalho, verifica-se a correta aplicação do percentual de 3%, proveniente do RAT/Ajustado, resultante da multiplicação do RAT da atividade principal = 3% pelo FAP Original do Simples Nacional = 1%"
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:24:27	porém no ajustes das alíquotas do parecer, essa alíquota foi alterada de 3% para 1%.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:27:02	Visto que se trata de erro sanável de ajuste de planilhas conforme previsão no edital: " 6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço" convocaremos para que seja realizado o ajuste na planilha de composição dos encargos sociais.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:27:56	Ciente Sr Pregoeiro, agradecemos a analise e aguardaremos a abertura para sanar os documentos.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:28:46	Observado que após o ajuste verificar o impacto nas demais planilhas, fazendo os ajustes que se fizerem necessário.. desde que não haja majoração de preços na proposta ofertada na fase de lances.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:30:07	Convocaremos o anexo para reenvio da Proposta ajustada com as planilhas de composições de preços ajustadas, em conformidade com os ajustes informados no chat.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:30:47	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: pare envio das planilhas ajustadas. conforme detalhado no chat da sessão pública..
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 14:31:09	Ciente Sr Pregoeiro, vamos atualizar. Obrigado.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 16:05:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:19 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 16:05:48	Boa tarde Sr Pregoeiro, informamos que a Diligencia economica, foi atendida e anexada ao sistema. Obrigado.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 16:32:40	Passaremos a analisar a documentação enviada em ultima diligência deste pregoeiro.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:20:37	Senhor licitante , verifiquei que no arquivo anexo enviado por ultimo, foi enviado um arquivo BDI com os valores desatualizados.. favor atualizar em um arquivo único a versão final ajustada.. Esse arquivo BDI ja tinha vindo com os valores corretos na diligência do dia 20/08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:21:18	Favor juntar no mesmo arquivo a PROPOSTA OFICIAL, para melhor instrução processual e conformidade.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:21:51	Ciente Sr Pregoeiro, vamos enviar em prontidão.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:22:18	Sr. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: para ajustes de versão da planilha de BDI , e inclusão da proposta final no mesmo arquivo da diligência.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:29:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:52 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78.
Pelo participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:30:08	Proposta e BDi ajustada em arquivo e enviados. Obrigado
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:32:51	Os valores da planilhas de composição foram checados e apresentaram conformidade, estamos checando o BDI e a proposta enviada se está de acordo.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:37:07	senhor licitante segue o parecer do julgamento da proposta apresentada para o Grupo 1:
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:37:18	Após análise e verificação da conformidade da proposta e das planilhas de composição de preços, os pareceres das áreas Técnica, Contábil e Financeira foram favoráveis e aprovados. Dessa forma, a proposta está apta a ser aceita para o Grupo 1.
Sistema	09/09/2025 às 17:37:37	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 17:47:37.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:38:43	Passaremos a verificação e divulgação da análise dos demais quesitos de habilitação da empresa previsto no edital e seus anexos.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:45:45	Verificados os requisitos de habilitação previstos no item 8 do Termo de Referência: 8.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a: a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7ª da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99; b) Habilitação jurídica; c) Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista; d) Qualificação econômico-financeira; e) Qualificação técnica.
Sistema para o participante 25.295.822/0001-78	09/09/2025 às 17:48:53	Assim como consultada os sítios relativos as regularidades da empresa e as condições de participação do certame, assim como os pareceres favoráveis emitidos quanto as qualificações técnicas, econômicas e financeira. A empresa encontra-se apta a ser habilitada para o Grupo 1.
Sistema	09/09/2025 às 17:50:07	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 18:00:07.
Sistema	09/09/2025 às 18:02:27	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/09/2025.

### Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 08:00:01	Item aberto para lances.
12/08/2025 às 08:39:30	Item com etapa aberta encerrada.
12/08/2025 às 08:39:30	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
12/08/2025 às 08:46:00	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para negociação de valor.
12/08/2025 às 08:48:06	Negociação encerrada. Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 manteve R\$ 645.000,0000.
12/08/2025 às 09:05:39	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 12/08/2025. Justificativa: Para envio da proposta ajustada acompanhada da documentação solicitada Via Chat,.
12/08/2025 às 15:05:25	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 10:33:57	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Envio do Anexo VIII do Termo de referência preenchido e o balanço financeiro de 2023..
13/08/2025 às 10:35:12	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 10:37:58	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Para envio das planilhas orçamentarias com os ajustes recomendado no parecer emitido pela área de contabilidade deste Tribunal.
20/08/2025 às 10:41:22	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
22/08/2025 às 10:31:41	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 22/08/2025. Justificativa: Diligência para envio de documentos complementares, para esclarecimentos relativos a qualificação técnica, para atendimento de parecer técnico..
22/08/2025 às 10:33:54	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 15:07:21	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:09:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Diligência para atendimento das indagações do parecer técnico. Como o sistema está apresentando oscilações convocarei no prazo de 24horas corridas. Para haver tempo hábil para análise do parecer e providenciar as documentações complementares para o atendimento da diligência..
28/08/2025 às 16:21:14	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 16:50:20	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Diligência para envio de documentação complementar para sanar esclarecimentos sobre documentação prévia enviada na comprovação de experiência da implantação de hidrantes. questionamentos esses realizado pela área Técnica deste Tribunal. .
04/09/2025 às 17:16:39	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 14:30:47	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: pare envio das planilhas ajustadas. conforme detalhado no chat da sessão pública..
09/09/2025 às 16:05:19	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 17:22:18	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: para ajustes de versão da planilha de BDI , e inclusão da proposta final no mesmo arquivo da diligência.
09/09/2025 às 17:29:52	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 17:37:37	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 645.000,0000. Motivo: Após análise e verificação da conformidade da proposta e das planilhas de composição de preços, os pareceres das áreas Técnica, Contábil e Financeira foram favoráveis e aprovados. Dessa forma, a proposta está apta a ser aceita para o Grupo 1..
09/09/2025 às 17:39:39	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
09/09/2025 às 17:50:07	Fornecedor PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 25.295.822/0001-78 foi habilitado.
09/09/2025 às 17:57:19	Fornecedor V. H. G. SANCHEZ PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ 37.393.210/0001-05 registra a intenção de recurso na fase habilitação.

Data/Hora	Descrição
09/09/2025 às 18:02:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.