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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ........./2026 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Av. Santos 

Dumont nº 3.384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por 

sua Diretora Geral, Sra. NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidência nº 

72/2018, de 07 de junho de 2018, publicado no D.E.J.T nº 2.492/2018, de 08 de junho de 2018, considerando 

o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 

41-2026, publicada no ...... de ...../...../2026, processo administrativo n.º 3820/2026, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, 

de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviços com 

fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional 

do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas 

prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), 

coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou 

serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674, especificados 

nos itens descritos no  ANEXO III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital de Licitação nº 41-2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as 

propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, 

fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: .............................................., CNPJ ................................. 

Endereço:  

Telefones: ......................   Emails: .............................. 

Representante Legal: ............................................... 

Dados e meios de contato do Representante Legal: ..................................... 

GRUPO 1 

Item Descrição UND 
Pedido  
Mínimo 

Quantidade 
Valor  

Unitário 
 Valor  
Total   

1 MUNICÍPIOS DE FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUÁ e QUIXADÁ 

1.1 ITENS BÁSICOS           

1.1.1 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 
15.000,00 UN. 

        
1,00              5,00      

1.1.2 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima 
de 15.000,00 UN. 

        
1,00            10,00      

1.1.3 
ENCARREGADO GERAL COM EN-
CARGOS COMPLEMENTARES H 

        
1,00           500,00      
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1.1.4 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JU-
NIOR COM ENCARGOS COMPLE-
MENTARES H 

        
1,00            50,00      

1.1.5 
DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR 
KM PECORRIDO KM 

     
107,40        1.500,00      

1.1.6 
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - 
LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MON-
TAGEM E DESMONTAGEM 

M2/MÊ
S 

        
1,00           300,00      

1.1.7 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EX-
CLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 M3 

        
1,00            50,00      

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

1.2.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00           150,00      

1.2.2 
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A 
CAL M2 

        
1,00           150,00      

1.2.3 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 
INCLUSIVE BATENTES M2 

        
1,00            30,00      

1.2.4 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
COM MANTA ASFALTICA M2 

        
1,00           500,00      

1.2.5 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           150,00      

1.2.6 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO-
VEITAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      

1.2.7 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON-
CRETO ARMADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00              5,00      

1.2.8 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS 
EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M3 

        
1,00              5,00      

1.3 
REVESTIMENTO DE PISO E PARE-
DES           

1.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENA-
RIAS E ESTRUTURAS DE CON-
CRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 M2 

        
1,00           150,00      

1.3.2 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PA-
REDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 

        
1,00           150,00      

1.3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA AL-
TURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE M2 

        
1,00           150,00      
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1.3.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELA-
NATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE M2 

        
1,00            80,00      

1.3.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM CON-
CRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVEN-
CIONAL, ESPESSURA 6 CM, AR-
MADO. AF_08/2022 M2 

        
1,00           100,00      

1.3.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00            90,00      

1.3.7 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CI-
MENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PRE-
PARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M2 

        
1,00           100,00      

1.3.8 
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA M2 

        
1,00            50,00      

1.3.9 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILA-
TAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETI-
LENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 

        
1,00            35,00      

1.3.10 
PISO EM GRANITO APLICADO EM 
AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 

        
1,00            30,00      

1.3.11 
PISO EM MÁRMORE APLICADO EM 
AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M3 

        
1,00            30,00      

1.3.12 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM 
PLACAS, PADRÃO LISO, ESPES-
SURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 
AF_02/2026 M2 

        
1,00            50,00      

1.3.13 

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO 
DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊN-
CIA. AF_09/2021 M2 

        
1,00            30,00      

1.3.14 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE BORRACHA, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M 

        
1,00            25,00      

1.3.15 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE CONCRETO, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00            25,00      

1.3.16 
REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE 
ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 M2 

        
1,00            10,00      

1.3.17 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 

        
1,00            40,00      

1.3.18 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 M 

        
1,00            40,00      

1.4 
ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍ-
NIO / VIDRO           

1.4.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN. 

        
1,00            30,00      
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INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

1.4.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            30,00      

1.4.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            30,00      

1.4.4 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CI-
LINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

1.4.5 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

1.4.6 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VI-
DROS INCLUSOS), BATENTE/ RE-
QUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FI-
XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILI-
CONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2 

        
1,00            30,00      

1.4.7 

JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCA-
LIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVA-
LENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 
10 CM, COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FO-
LHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO 
(VIDROS NÃO INCLUSOS), COM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRA-
GENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M2 

        
1,00            50,00      

1.4.8 
PELÍCULA DE INSULFILM 

M2 
        
1,00            50,00      

1.4.9 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00            15,00      

1.4.10 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, 
E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALU-
MÍNIO OU PVC, FIXADO COM BA-
GUETE. AF_11/2025 M2 

        
1,00            10,00      
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1.4.11 
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN. 

        
1,00            10,00      

1.4.12 

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS 
DE JANELAS, FORMADO POR BAR-
RAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00            30,00      

1.4.13 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM 
VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 M2 

        
1,00            15,00      

1.4.14 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANI-
ZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBU-
LARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HO-
RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRU-
TURAL EPOXI. AF_10/2025_PS M 

        
1,00            10,00      

1.4.15 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PER-
FIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ES-
PESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 

        
1,00            40,00      

1.4.16 
BATENTE PARA PORTA COM BAN-
DEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E 
BUCHA. AF_10/2025 UD 

        
1,00              5,00      

1.4.17 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 
FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_10/2025 M 

        
1,00              5,00      

1.5 PINTURA           

1.5.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES EX-
TERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍ-
LICA M2 

        
1,00           350,00      

1.5.2 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DE-
MÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00        1.500,00      

1.5.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00        5.500,00      

1.5.4 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00        3.000,00      

1.5.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PA-
REDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00      15.000,00      

1.5.6 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA 
MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN-
TADA). AF_01/2021 M2 

        
1,00           150,00      

1.5.7 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 M2 

        
1,00           500,00      

1.5.8 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ES-
QUADRIAS DE FERRO M2 

        
1,00           500,00      

1.5.9 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CA-
SAS, UMA COR. AF_03/2024 M2 

        
1,00        2.500,00      
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1.5.10 
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE 
AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRIN-
CHA M2 

        
1,00           300,00      

1.5.11 
PINTURA P/PISO À BASE LATEX 
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 

        
1,00           500,00      

1.6 
RECUPERAÇÃO DE MURO DE CON-
TORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE 
CONCRETO           

1.6.1 
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E 
CONCRETO (PILAR+CINTA), REBO-
CADO, SEM PINTURA M2 

        
1,00            30,00      

1.6.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_06/2022 KG 

        
1,00           350,00      

1.6.3 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VI-
GAS, EM CHAPA DE MADEIRA COM-
PENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020 M2 

        
1,00            30,00      

1.6.4 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 

        
1,00              5,00      

1.6.5 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M4 

        
1,00              5,00      

1.7 FORROS           

1.7.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBI-
ENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES-
TRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2 

        
1,00           400,00      

1.7.2 
TABICA METÁLICA 3X3CM PARA 
FORRO DE GESSO (FORNECI-
MENTO E MONTAGEM) M 

        
1,00           150,00      

1.7.3 

FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLU-
SIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2 

        
1,00           150,00      

1.8 COBERTA           

1.8.1 
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TE-
LHAS ONDULADAS DE FIBROCI-
MENTO M2 

        
1,00           200,00      

1.8.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 UN. 

        
1,00           200,00      

1.8.3 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂ-
MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 

        
1,00           200,00      

1.8.4 
TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM M2 

        
1,00           100,00      
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ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

1.8.5 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO, METÁ-
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS-
TICA, INCLUSO TRANSPORTE VER-
TICAL. AF_10/2025 M2 

        
1,00           200,00      

1.9 INSTALAÇÕES           

1.9.1 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITA-
MENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            35,00      

1.9.2 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACO-
PLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00            25,00      

1.9.3 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIO-
NAL - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_02/2026 UN. 

        
1,00            25,00      

1.9.4 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            90,00      

1.9.5 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LA-
CADO (ANODIZADO) COM REFLE-
TOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 
2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONA-
LIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER 
- COMPLETA UN. 

        
1,00            30,00      

1.9.6 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            30,00      

1.9.7 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            30,00      

1.9.8 

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁL-
VULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00              5,00      

1.9.9 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO PT 

        
1,00            15,00      

1.9.10 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SA-
NITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTI-
LAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MA-
TERIAL E EXECUÇÃO) - PT 

        
1,00            15,00      

1.9.11 
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO - PT PT 

        
1,00            15,00      
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1.9.12 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER RE-
FORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN. 

        
1,00              3,00      

1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO           

1.10.1 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAMENTO, TRAÇO M2 

        
1,00           400,00      

1.10.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTU-
RADA COM POLIESTER NÃO TE-
CIDO, FACES EM POLIETILENO, 
TIPO IV, E=4MM M2 

        
1,00           400,00      

1.10.3 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPER-
FÍCIE HORIZONTAL COM ARGA-
MASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2 

        
1,00           400,00      

1.10.4 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA AS-
FÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ES-
TRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE 
POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE 1 DEMÃO DE PRIMER M2 

        
1,00           300,00      

1.10.5 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           400,00      

1.10.6 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      

1.11 SERVIÇOS DIVERSOS           

1.11.1 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3 

        
1,00            15,00      

1.11.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENA-
RIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 
5cm M2 

        
1,00            10,00      

1.11.3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPES-
SURA 8 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00           100,00      

1.11.4 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE M3     

        
1,00           180,00      

1.11.5 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EX-
CETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
10KM M3 

        
1,00           180,00      

1.11.6 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00           800,00      

1.11.7 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 M3 

        
1,00            25,00      

1.11.8 

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA 
DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA 
CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO M 

        
1,00              6,00      
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1.11.9 

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 
0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 
DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M 

        
1,00            15,00      

1.11.1
0 

LIMPEZA GERAL 
M2 

        
1,00           500,00      

Valor Total do ITEM 1:   

2 MUNICÍPIOS DE MARACANAÚ, SOBRAL e CRATEÚS 

2.1 ITENS BÁSICOS           

2.1.1 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 
15.000,00 UN. 

        
1,00              5,00      

2.1.2 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima 
de 15.000,00 UN. 

        
1,00              5,00      

2.1.3 
ENCARREGADO GERAL COM EN-
CARGOS COMPLEMENTARES H 

        
1,00           250,00      

2.1.4 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JU-
NIOR COM ENCARGOS COMPLE-
MENTARES H 

        
1,00            40,00      

2.1.5 
DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR 
KM PECORRIDO KM 

       
70,00        1.808,00      

2.1.6 
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - 
LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MON-
TAGEM E DESMONTAGEM 

M2/MÊ
S 

        
1,00            50,00      

2.1.7 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EX-
CLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 H 

        
1,00            25,00      

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

2.2.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00           100,00      

2.2.2 
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A 
CAL M2 

        
1,00           200,00      

2.2.3 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 
INCLUSIVE BATENTES M2 

        
1,00            47,25      

2.2.4 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
COM MANTA ASFALTICA M2 

        
1,00           240,00      

2.2.5 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00            50,00      

2.2.6 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO-
VEITAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00            50,00      

2.2.7 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON-
CRETO ARMADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00              2,00      

2.2.8 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS 
EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M3 

        
1,00              2,00      

2.3 
REVESTIMENTO DE PISO E PARE-
DES           
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2.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENA-
RIAS E ESTRUTURAS DE CON-
CRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 M2 

        
1,00            40,00      

2.3.2 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PA-
REDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 

        
1,00           100,00      

2.3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA AL-
TURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE M2 

        
1,00           100,00      

2.3.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM CON-
CRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVEN-
CIONAL, ESPESSURA 6 CM, AR-
MADO. AF_08/2022 M2 

        
1,00            25,00      

2.3.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00            25,00      

2.3.6 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CI-
MENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PRE-
PARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M2 

        
1,00            25,00      

2.3.7 
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA M2 

        
1,00            10,00      

2.3.8 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILA-
TAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETI-
LENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 

        
1,00              5,00      

2.3.9 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE BORRACHA, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M 

        
1,00            20,00      

2.3.10 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE CONCRETO, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00            20,00      

2.4 
ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍ-
NIO / VIDRO           

2.4.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

2.4.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      
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2.4.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

2.4.4 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CI-
LINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

2.4.5 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            15,00      

2.4.6 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VI-
DROS INCLUSOS), BATENTE/ RE-
QUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FI-
XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILI-
CONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2 

        
1,00              5,00      

2.4.7 
PELÍCULA DE INSULFILM 

M2 
        
1,00            15,00      

2.4.8 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

2.4.9 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, 
E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALU-
MÍNIO OU PVC, FIXADO COM BA-
GUETE. AF_11/2025 M2 

        
1,00              5,00      

2.4.10 
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN. 

        
1,00              5,00      

2.4.11 

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS 
DE JANELAS, FORMADO POR BAR-
RAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

2.4.12 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM 
VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

2.4.13 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PER-
FIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ES-
PESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 

        
1,00            10,00      

2.4.14 
BATENTE PARA PORTA COM BAN-
DEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E 
BUCHA. AF_10/2025 UD 

        
1,00              5,00      

2.4.15 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 
FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_10/2025 M 

        
1,00              5,00      

2.5 PINTURA           
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2.5.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES EX-
TERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍ-
LICA M2 

        
1,00           200,00      

2.5.2 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DE-
MÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00           160,00      

2.5.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00           560,00      

2.5.4 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00           400,00      

2.5.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PA-
REDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00        2.000,00      

2.5.6 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA 
MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN-
TADA). AF_01/2021 M2 

        
1,00            60,00      

2.5.7 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 M2 

        
1,00           250,00      

2.5.8 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ES-
QUADRIAS DE FERRO M2 

        
1,00           360,00      

2.5.9 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CA-
SAS, UMA COR. AF_03/2024 M2 

        
1,00           400,00      

2.5.10 
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE 
AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRIN-
CHA M2 

        
1,00            50,00      

2.5.11 
PINTURA P/PISO À BASE LATEX 
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 

        
1,00           150,00      

2.6 
RECUPERAÇÃO DE MURO DE CON-
TORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE 
CONCRETO           

2.6.1 
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E 
CONCRETO (PILAR+CINTA), REBO-
CADO, SEM PINTURA M2 

        
1,00            30,00      

2.6.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_06/2022 KG 

        
1,00           100,00      

2.6.3 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VI-
GAS, EM CHAPA DE MADEIRA COM-
PENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020 M2 

        
1,00            10,00      

2.6.4 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 

        
1,00              5,00      

2.6.5 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M4 

        
1,00              5,00      
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2.7 
RECUPERAÇÃO DE FORRO DE 
GESSO ACARTONADO           

2.7.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBI-
ENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES-
TRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2 

        
1,00           100,00      

2.7.2 
TABICA METÁLICA 3X3CM PARA 
FORRO DE GESSO (FORNECI-
MENTO E MONTAGEM) M 

        
1,00            90,00      

2.8 COBERTA           

2.8.1 
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TE-
LHAS ONDULADAS DE FIBROCI-
MENTO M2 

        
1,00           200,00      

2.8.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 UN. 

        
1,00           200,00      

2.8.3 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂ-
MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 

        
1,00            50,00      

2.8.4 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 

        
1,00            50,00      

2.8.5 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO, METÁ-
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS-
TICA, INCLUSO TRANSPORTE VER-
TICAL. AF_10/2025 M2 

        
1,00           100,00      

2.9 INSTALAÇÕES           

2.9.1 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITA-
MENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            20,00      

2.9.2 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACO-
PLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00            20,00      

2.9.3 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIO-
NAL - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_02/2026 UN. 

        
1,00            20,00      

2.9.4 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            30,00      

2.9.5 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LA-
CADO (ANODIZADO) COM REFLE-
TOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 
2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONA-
LIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER 
- COMPLETA UN. 

        
1,00            10,00      
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2.9.6 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            10,00      

2.9.7 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            10,00      

2.9.8 

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁL-
VULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00              2,00      

2.9.9 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO PT 

        
1,00              5,00      

2.9.10 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SA-
NITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTI-
LAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MA-
TERIAL E EXECUÇÃO) - PT 

        
1,00              5,00      

2.9.11 
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO - PT PT 

        
1,00              5,00      

2.9.12 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER RE-
FORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN. 

        
1,00              2,00      

2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO           

2.10.1 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAMENTO, TRAÇO M2 

        
1,00           200,00      

2.10.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTU-
RADA COM POLIESTER NÃO TE-
CIDO, FACES EM POLIETILENO, 
TIPO IV, E=4MM M2 

        
1,00           200,00      

2.10.3 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPER-
FÍCIE HORIZONTAL COM ARGA-
MASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      

2.10.4 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           100,00      

2.11 SERVIÇOS DIVERSOS           

2.11.1 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3 

        
1,00            10,00      

2.11.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENA-
RIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 
5cm M2 

        
1,00            20,00      

2.11.3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPES-
SURA 8 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00            50,00      
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2.11.4 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE M3     

        
1,00           180,00      

2.11.5 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EX-
CETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
10KM M3 

        
1,00            24,00      

2.11.6 

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA 
DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA 
CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO M 

        
1,00              6,00      

2.11.7 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00           200,00      

2.11.8 
LIMPEZA GERAL 

M2 
        
1,00           350,00      

Valor Total do ITEM 2:   

3 
MUNICÍPIOS DE CAUCAIA, EUSÉBIO, BATURITÉ, ARACATI, SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE e LIMOEIRO DO NORTE  

3.1 ITENS BÁSICOS           

3.1.1 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 
15.000,00 UN. 

        
1,00              3,00      

3.1.2 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima 
de 15.000,00 UN. 

        
1,00              6,00      

3.1.3 
ENCARREGADO GERAL COM EN-
CARGOS COMPLEMENTARES H 

        
1,00           200,00      

3.1.4 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JU-
NIOR COM ENCARGOS COMPLE-
MENTARES H 

        
1,00            40,00      

3.1.5 
DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR 
KM PECORRIDO KM 

       
38,20        1.800,00      

3.1.6 
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - 
LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MON-
TAGEM E DESMONTAGEM 

M2/MÊ
S 

        
1,00           150,00      

3.1.7 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EX-
CLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 H 

        
1,00            20,00      

3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

3.2.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00           150,00      

3.2.2 
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A 
CAL M2 

        
1,00           100,00      

3.2.3 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 
INCLUSIVE BATENTES M2 

        
1,00            35,00      

3.2.4 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
COM MANTA ASFALTICA M2 

        
1,00           340,00      

3.2.5 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      

3.2.6 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO-
VEITAMENTO. AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      



 16 

3.2.7 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON-
CRETO ARMADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00            10,00      

3.2.8 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS 
EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M3 

        
1,00              5,00      

3.3 
REVESTIMENTO DE PISO E PARE-
DES           

3.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENA-
RIAS E ESTRUTURAS DE CON-
CRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 M2 

        
1,00            40,00      

3.3.2 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PA-
REDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 

        
1,00            75,00      

3.3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA AL-
TURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE M2 

        
1,00            75,00      

3.3.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM CON-
CRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVEN-
CIONAL, ESPESSURA 6 CM, AR-
MADO. AF_08/2022 M2 

        
1,00            50,00      

3.3.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00            50,00      

3.3.6 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CI-
MENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PRE-
PARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M2 

        
1,00           150,00      

3.3.7 
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA M2 

        
1,00            50,00      

3.3.8 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILA-
TAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETI-
LENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M 

        
1,00              5,00      

3.3.9 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE BORRACHA, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M 

        
1,00            15,00      

3.3.10 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE CONCRETO, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00            15,00      

3.4 
ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍ-
NIO / VIDRO           
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3.4.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            10,00      

3.4.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            10,00      

3.4.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN. 

        
1,00            10,00      

3.4.4 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CI-
LINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            10,00      

3.4.5 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN. 

        
1,00            10,00      

3.4.6 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VI-
DROS INCLUSOS), BATENTE/ RE-
QUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FI-
XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILI-
CONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2 

        
1,00              5,00      

3.4.7 
PELÍCULA DE INSULFILM 

M2 
        
1,00            10,00      

3.4.8 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

3.4.9 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, 
E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALU-
MÍNIO OU PVC, FIXADO COM BA-
GUETE. AF_11/2025 M2 

        
1,00              5,00      

3.4.10 
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN. 

        
1,00              5,00      

3.4.11 

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS 
DE JANELAS, FORMADO POR BAR-
RAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

3.4.12 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM 
VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 M2 

        
1,00              5,00      

3.4.13 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PER-
FIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ES-
PESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 

        
1,00            10,00      
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3.4.14 
BATENTE PARA PORTA COM BAN-
DEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E 
BUCHA. AF_10/2025 UD 

        
1,00            10,00      

3.4.15 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 
FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_10/2025 M 

        
1,00            10,00      

3.5 PINTURA           

3.5.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES EX-
TERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍ-
LICA M2 

        
1,00           100,00      

3.5.2 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DE-
MÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00           250,00      

3.5.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00           616,00      

3.5.4 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 

        
1,00           440,00      

3.5.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PA-
REDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 

        
1,00        2.000,00      

3.5.6 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA 
MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN-
TADA). AF_01/2021 M2 

        
1,00            70,00      

3.5.7 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 M2 

        
1,00           250,00      

3.5.8 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ES-
QUADRIAS DE FERRO M2 

        
1,00            80,00      

3.5.9 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CA-
SAS, UMA COR. AF_03/2024 M2 

        
1,00           450,00      

3.5.10 
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE 
AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRIN-
CHA M2 

        
1,00            50,00      

3.5.11 
PINTURA P/PISO À BASE LATEX 
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 

        
1,00           100,00      

3.6 
RECUPERAÇÃO DE MURO DE CON-
TORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE 
CONCRETO           

3.6.1 
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E 
CONCRETO (PILAR+CINTA), REBO-
CADO, SEM PINTURA M2 

        
1,00            30,00      

3.6.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_06/2022 KG 

        
1,00            50,00      

3.6.3 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VI-
GAS, EM CHAPA DE MADEIRA COM-
PENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020 M2 

        
1,00            35,00      
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3.6.4 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 

        
1,00              5,00      

3.6.5 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M4 

        
1,00              5,00      

3.7 
RECUPERAÇÃO DE FORRO DE 
GESSO ACARTONADO           

3.7.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBI-
ENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES-
TRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2 

        
1,00            75,00      

3.7.2 
TABICA METÁLICA 3X3CM PARA 
FORRO DE GESSO (FORNECI-
MENTO E MONTAGEM) M 

        
1,00            90,00      

3.8 COBERTA           

3.8.1 
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TE-
LHAS ONDULADAS DE FIBROCI-
MENTO M2 

        
1,00           200,00      

3.8.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 UN. 

        
1,00           200,00      

3.8.3 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂ-
MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 

        
1,00            50,00      

3.8.4 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2 

        
1,00            50,00      

3.8.5 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO, METÁ-
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS-
TICA, INCLUSO TRANSPORTE VER-
TICAL. AF_10/2025 M2 

        
1,00           200,00      

3.9 INSTALAÇÕES           

3.9.1 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITA-
MENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            10,00      

3.9.2 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACO-
PLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00            10,00      

3.9.3 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIO-
NAL - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_02/2026 UN. 

        
1,00            10,00      
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3.9.4 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 UN. 

        
1,00            20,00      

3.9.5 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LA-
CADO (ANODIZADO) COM REFLE-
TOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 
2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONA-
LIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER 
- COMPLETA UN. 

        
1,00            15,00      

3.9.6 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            20,00      

3.9.7 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN. 

        
1,00            15,00      

3.9.8 

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁL-
VULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN. 

        
1,00              3,00      

3.9.9 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO PT 

        
1,00              5,00      

3.9.10 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SA-
NITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTI-
LAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MA-
TERIAL E EXECUÇÃO) - PT 

        
1,00              5,00      

3.9.11 
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO - PT PT 

        
1,00              5,00      

3.9.12 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER RE-
FORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN. 

        
1,00              2,00      

3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO           

3.10.1 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAMENTO, TRAÇO M2 

        
1,00           200,00      

3.10.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTU-
RADA COM POLIESTER NÃO TE-
CIDO, FACES EM POLIETILENO, 
TIPO IV, E=4MM M2 

        
1,00           200,00      

3.10.3 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPER-
FÍCIE HORIZONTAL COM ARGA-
MASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2 

        
1,00           200,00      

3.10.5 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00           100,00      
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3.10.6 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 

        
1,00            50,00      

3.11             

3.11.1 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3 

        
1,00            20,00      

3.11.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENA-
RIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 
5cm M2 

        
1,00            30,00      

3.11.3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPES-
SURA 8 CM. AF_10/2022 M2 

        
1,00            75,00      

3.11.4 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE M3     

        
1,00            60,00      

3.11.5 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EX-
CETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
10KM M3 

        
1,00            60,00      

3.11.6 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 

        
1,00           200,00      

3.11.7 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 M3 

        
1,00            10,00      

3.11.8 

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA 
DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA 
CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO M 

        
1,00              6,00      

3.11.9 

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 
0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 
DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M 

        
1,00              5,00      

3.11.1
0 

LIMPEZA GERAL 
M2 

        
1,00           600,00      

Valor Total do ITEM 3: 
  

Valor Total do Grupo 1: 
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Fornecedor: .............................................., CNPJ ................................. 

Endereço:  

Telefones: ......................   Emails: .............................. 

Representante Legal: ............................................... 

Dados e meios de contato do Representante Legal: ..................................... 

ITEM 4 

Item Descrição UND 
Pedido  
Mínimo 

Quantidade 
Valor  

Unitário 
 Valor  
Total   

4 MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE e IGUATU 

4.1 ITENS BÁSICOS           

4.1.1 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 
15.000,00 UN.      1,00              2,00      

4.1.2 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima 
de 15.000,00 UN.      1,00              3,00      

4.1.3 
ENCARREGADO GERAL COM EN-
CARGOS COMPLEMENTARES H      1,00          158,40      

4.1.4 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JU-
NIOR COM ENCARGOS COMPLE-
MENTARES H      1,00            24,00      

4.1.5 
DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR 
KM PECORRIDO KM   158,00          474,00      

4.1.6 
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - 
LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MON-
TAGEM E DESMONTAGEM 

M2/MÊ
S      1,00          100,00      

4.1.7 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EX-
CLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024 H      1,00            30,00      

4.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS           

4.2.1 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M2      1,00            50,00      

4.2.2 
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A 
CAL M2      1,00          100,00      

4.2.3 
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, 
INCLUSIVE BATENTES M2      1,00            18,90      

4.2.4 
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
COM MANTA ASFALTICA M2      1,00            50,00      

4.2.5 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2      1,00          100,00      

4.2.6 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO-
VEITAMENTO. AF_09/2023 M2      1,00          100,00      

4.2.7 

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON-
CRETO ARMADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M2      1,00              5,00      

4.2.8 

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS 
EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 M3      1,00              5,00      
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4.3 
REVESTIMENTO DE PISO E PARE-
DES           

4.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENA-
RIAS E ESTRUTURAS DE CON-
CRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 M2      1,00            20,00      

4.3.2 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PA-
REDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2      1,00            40,00      

4.3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA AL-
TURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE M2      1,00          150,00      

4.3.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO PORCELA-
NATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE M2      1,00            50,00      

4.3.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM CON-
CRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVEN-
CIONAL, ESPESSURA 6 CM, AR-
MADO. AF_08/2022 M2      1,00            50,00      

4.3.6 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022 M2      1,00            50,00      

4.3.7 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CI-
MENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PRE-
PARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M2      1,00            50,00      

4.3.8 
PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA M2      1,00            10,00      

4.3.9 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILA-
TAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETI-
LENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA PU. AF_09/2023 M      1,00            10,00      

4.3.10 

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO 
DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊN-
CIA. AF_09/2021 M2      1,00            50,00      

4.3.11 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE BORRACHA, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_02/2026 M      1,00            20,00      

4.3.12 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DI-
RECIONAL, DE CONCRETO, ASSEN-
TADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_03/2024 M2      1,00            20,00      

4.4 
ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍ-
NIO / VIDRO           
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4.4.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN.      1,00              6,00      

4.4.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN.      1,00              6,00      

4.4.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN.      1,00              6,00      

4.4.4 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CI-
LINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN.      1,00              6,00      

4.4.5 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA 
PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, IN-
CLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 UN.      1,00              6,00      

4.4.6 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VI-
DROS INCLUSOS), BATENTE/ RE-
QUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FI-
XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILI-
CONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024 M2      1,00              5,00      

4.4.7 PELÍCULA DE INSULFILM M2      1,00            10,00      

4.4.8 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 M2      1,00              5,00      

4.4.9 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, 
E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALU-
MÍNIO OU PVC, FIXADO COM BA-
GUETE. AF_11/2025 M2      1,00              5,00      

4.4.10 
PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN.      1,00              5,00      

4.4.11 

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS 
DE JANELAS, FORMADO POR BAR-
RAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_10/2025 M2      1,00            10,00      

4.4.12 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM 
VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
TUBOS DE 3/4". AF_10/2025 M2      1,00            10,00      

4.4.13 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANI-
ZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBU-
LARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, 
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", M      1,00              5,00      
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GRADIL FORMADO POR TUBOS HO-
RIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 
3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRU-
TURAL EPOXI. AF_10/2025_PS 

4.4.14 
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PER-
FIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ES-
PESSURA=1/4''. AF_06/2018 M      1,00            10,00      

4.4.15 
BATENTE PARA PORTA COM BAN-
DEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E 
BUCHA. AF_10/2025 UD      1,00            10,00      

4.4.16 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA 
FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO. AF_10/2025 M      1,00            10,00      

4.5 PINTURA           

4.5.1 
EMASSAMENTO DE PAREDES EX-
TERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍ-
LICA M2      1,00          100,00      

4.5.2 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DE-
MÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2      1,00            80,00      

4.5.3 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2      1,00          420,00      

4.5.4 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁ-
TEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2      1,00          200,00      

4.5.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRE-
MIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PA-
REDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2      1,00        1.350,00      

4.5.6 

APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA 
MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN-
TADA). AF_01/2021 M2      1,00            30,00      

4.5.7 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 M2      1,00          165,00      

4.5.8 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ES-
QUADRIAS DE FERRO M2      1,00          210,00      

4.5.9 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CA-
SAS, UMA COR. AF_03/2024 M2      1,00          270,00      

4.5.10 
TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE 
AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRIN-
CHA M2      1,00          400,00      

4.5.11 
PINTURA P/PISO À BASE LATEX 
ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2      1,00          150,00      

4.6 
RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ES-
TRUTURAIS DE CONCRETO       

4.6.1 
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E 
CONCRETO (PILAR+CINTA), REBO-
CADO, SEM PINTURA M2      1,00            30,00      

4.6.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_06/2022 KG      1,00          100,00      
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4.6.3 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VI-
GAS, EM CHAPA DE MADEIRA COM-
PENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020 M2      1,00            30,00      

4.6.4 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CI-
MENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETO-
NEIRA 400 L. AF_05/2021 M3      1,00              3,00      

4.6.5 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 
1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M4      1,00              3,00      

4.7 
RECUPERAÇÃO DE FORRO DE 
GESSO ACARTONADO           

4.7.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBI-
ENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ES-
TRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2      1,00          100,00      

4.7.2 
TABICA METÁLICA 3X3CM PARA 
FORRO DE GESSO (FORNECI-
MENTO E MONTAGEM) M      1,00            50,00      

4.7.3 

FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLU-
SIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS M2      1,00          100,00      

4.8 COBERTA           

4.8.1 
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TE-
LHAS ONDULADAS DE FIBROCI-
MENTO M2      1,00          100,00      

4.8.2 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 M2      1,00          100,00      

4.8.3 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDU-
LADA DE FIBROCIMENTO, METÁ-
LICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚS-
TICA, INCLUSO TRANSPORTE VER-
TICAL. AF_10/2025 M2      1,00            50,00      

4.9 INSTALAÇÕES           

4.9.1 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITA-
MENTO. AF_09/2023 UN.      1,00            10,00      

4.9.2 

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACO-
PLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN.      1,00            10,00      

4.9.3 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIO-
NAL - FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÃO. AF_02/2026 UN.      1,00            10,00      

4.9.4 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-
TAMENTO. AF_09/2023 UN.      1,00            45,00      
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4.9.5 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LA-
CADO (ANODIZADO) COM REFLE-
TOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 
2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONA-
LIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU 
DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER 
- COMPLETA UN.      1,00            15,00      

4.9.6 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN.      1,00            15,00      

4.9.7 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBU-
TIR RETANGULAR EM PA(POLYA-
MIDE) COM REFLETOR EM PMMA 
OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES 
T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, 
COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA UN.      1,00            15,00      

4.9.8 

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁL-
VULA DE DESCARGA EM LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 UN.      1,00              3,00      

4.9.9 
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO PT      1,00            10,00      

4.9.10 

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SA-
NITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTI-
LAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MA-
TERIAL E EXECUÇÃO) - PT      1,00            10,00      

4.9.11 
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO - PT PT      1,00            10,00      

4.9.12 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER RE-
FORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN.      1,00              2,00      

4.10 IMPERMEABILIZAÇÃO           

4.10.1 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES 
HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAMENTO, TRAÇO M2      1,00          150,00      

4.10.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 
ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTU-
RADA COM POLIESTER NÃO TE-
CIDO, FACES EM POLIETILENO, 
TIPO IV, E=4MM M2      1,00          150,00      

4.10.3 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPER-
FÍCIE HORIZONTAL COM ARGA-
MASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 M2      1,00            80,00      

4.10.4 

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA AS-
FÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ES-
TRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE 
POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE 1 DEMÃO DE PRIMER M2      1,00          100,00      

4.10.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM MEMBRANA À BASE DE M2      1,00          100,00      
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RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

4.10.6 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍ-
CIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2      1,00          100,00      

4.11 SERVIÇOS DIVERSOS           

4.11.1 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MA-
NUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 M3      1,00            15,00      

4.11.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENA-
RIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 
5cm M2      1,00              3,00      

4.11.3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPES-
SURA 8 CM. AF_10/2022 M2      1,00            50,00      

4.11.4 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE M3          1,00            18,00      

4.11.5 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EX-
CETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
10KM M3      1,00            18,00      

4.11.6 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2      1,00        1.000,00      

4.11.7 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 
AF_09/2024 M3      1,00              5,00      

4.11.8 

ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA 
DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL 
QUADRADO, PINTURA PROTETORA 
CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA 
CORPO M      1,00              6,00      

4.11.9 

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 
0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 
DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 M      1,00              5,00      

4.11.1
0 

LIMPEZA GERAL 
M2      1,00          400,00      

Valor Total do ITEM 4: 
  

 

Valor Total Registrado: R$ .................,........ (................................................................................................). 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta 
Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. 

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1.  Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta 
contratação direta, conforme justificativa apresentada nos Estudos Técnico Preliminares. 
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Vedação a acréscimo de quantitativos 

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços. 

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período com renovação ou 
não dos quantitativos, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio 
instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade 
de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício 
financeiro. 

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade 
dos créditos orçamentários respectivos. 

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade 
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.2.1.  O instrumento contratual de que trata o item 5.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de 
registro de preços. 

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 
124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes 
condições para formalização da ata de registro de preços: 

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a 
possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e 
se obrigar nos limites dela; 

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que: 

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, 
observada a classificação da licitação; e 

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original. 

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores 
registrados na ata. 

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o 
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas 
propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. 

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 
somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas 
seguintes hipóteses: 

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições 
estabelecidos no edital; e 

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses 
previstas no item 9. 



 30 

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o 
fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo 
e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o 
direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação 
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que 
a justificativa seja aceita pela Administração. 

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema 
de Registro de Preços. 

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos 
no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, e subitens, fica facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do 
item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 
poderá: 

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram 

registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, 

mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. 

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, 

nas seguintes situações: 

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos 

da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou 

repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para 

a contratação;   

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 

contratação. 

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço 

registrado. 
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7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado 

do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. 

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de 

reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e 

não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 

da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que 

tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a 

oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder 

cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração 

do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de 

cumprir o compromisso. 

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 

comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às 

condições inicialmente pactuadas. 

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 

registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as 

obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador 

convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam 

manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7. 

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 

da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, 

conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, 

de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

7.2.6.  O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado 

contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que 

avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1.  As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços 

poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes 

e não participantes do registro de preços. 

8.2.  O remanejamento somente poderá ser feito: 

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou 

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante. 

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será 

considerado participante para efeito do remanejamento. 

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não 

participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023. 
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8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução 

do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia 

anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados. 

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de 

Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens. 

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade 

gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a 

distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento. 

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração 

sem justificativa razoável; 

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, 

de 2023; ou 

9.1.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de 

registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela 

manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos 

da sanção. 

9.2.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do 

órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá 

convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata 

de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas 

e justificadas: 

9.4.1. Por razão de interesse público; 

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior 

ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e  27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 

2023. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no edital. 

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, 

convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses 

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual 

caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 

2023). 
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10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do 

fornecedor. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte 

de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou 

a entidade. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital, que, depois de lida e achada 

em ordem, vai assinada pelas partes. 

Fortaleza, ............. de ............................. de 2026 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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Anexo 

 

Cadastro Reserva 

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços 

iguais ao adjudicatário para o GRUPO 1 : 

(Classificação, razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, valor total) 

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços 

iguais ao adjudicatário para o ITEM 4 : 

(Classificação, razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, valor total) 

 

 

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original 

para o GRUPO 1: 

(Classificação, razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, valor total) 

 

 

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original 

para o ITEM 4: 

(Classificação, razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante, valor total) 

 

 

 


