

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (80004)

Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 41/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR GRUPO E POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ABRANGENDO EXCLUSIVAMENTE INTERVENÇÕES EM ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E SISTEMAS PREDIAIS BÁSICOS, TAIS COMO REPAROS EM OBRAS CIVIS (ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E REVESTIMENTOS), COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E SERVIÇOS DE MARCENARIA OU SERRALHERIA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO CSJT Nº 365/2023 E À NORMA ABNT NBR 5674, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DADOS PROCESSUAIS:	
Pregão Eletrônico Nº:	41/2026
Data:	14/08/2026
Horário:	09:30H (Horário de Brasília)
DADOS DO PROPONENTE:	
Nome: Soma Engenharia e Construções LTDA.	CNPJ: 17.754.231/0001-93
Responsável: Alex Sousa	E-mail: licitacoessoma@gmail.com
Endereço: VL Lagoa da Areia, s/n – CE 187, Zona Rural, Novo Oriente - CE, 63.740-000	Telefones: (88) 99822-1131 / (85) 99689-9068
DADOS BANCÁRIOS:	
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	
Agencia: 0997	
Conta Corrente: 0051818-2	
Titularidade: Soma Engenharia e Construções Ltda	
CNPJ: 17.754.231/0001-93	

1.1. ITENS PROPOSTOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA/FABRI CANTE MODELO	GRUPO	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
1,2 e 3	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ABRANGENDO EXCLUSIVAMENTE INTERVENÇÕES EM ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E SISTEMAS PREDIAIS BÁSICOS, TAIS COMO REPAROS EM OBRAS CIVIS (ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E REVESTIMENTOS), COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E SERVIÇOS DE MARCENARIA OU SERRALHERIA DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ	SERVIÇO	1,00	-	I	R\$ 1.990.456,40	R\$ 1.990.456,40
4	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS	SERVIÇO	1,00	-	II	R\$ 338.172,88	R\$ 338.172,88

EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, ABRANGENDO EXCLUSIVAMENTE INTERVENÇÕES EM ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E SISTEMAS PREDIAIS BÁSICOS, TAIS COMO REPAROS EM OBRAS CIVIS (ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E REVESTIMENTOS), COBERTURAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E SERVIÇOS DE MARCENARIA OU SERRALHERIA DAS EDIFICAÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO NO ESTADO DO CEARÁ							
--	--	--	--	--	--	--	--

Valor Total da proposta: R\$ 2.328.629,28 (dois milhões trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos)

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (Noventa Dias)** dias corridos, a contar da data limite da licitação.

Neste ato, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços prestados e, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da ordem de serviços.

Nesta oportunidade, DECLARAMOS que no valor proposto estão inclusos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas pertinentes à execução dos serviços; que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital; que os mesmos serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo ali estipulado.

Atenciosamente,

Novo Oriente - CE, 27 de Agosto de 2026

SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.754.231/0001-93


Alex Sousa
Sócio Administrador
Eng. Civil - RNP 261081506-9

ALEX SOUSA
Sócio Administrador / Resp. Técnico
CPF: 805.908.373-20 / RNP 261081506-9
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 17.754.231/0001-93

CRISTINA
HELENA
VERAS
TEIXEIRA

GRUPO I - POLO FORTALEZA

10/09/2026 12:44



Alex. Sousa
Alex. Sousa
Engº CIVIL
RNP-2610815069



Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA											Total:	R\$ 1.990.456,40
											BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUXADA:	25,58%
											BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:	25,58%
											BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:	26,18%
						QUANTIDADE						
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
1.4.12	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025	M2	1,00	30,00	410,65	515,69	515,69	15.470,70
1.4.13	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 10/2025	M2	1,00	15,00	362,24	454,90	454,90	6.823,50
1.4.14	99842	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	1,00	10,00	407,56	511,81	511,81	5.118,10
1.4.15	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	1,00	40,00	66,10	83,01	83,01	3.320,40
1.4.16	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF. 10/2025	UD	1,00	5,00	213,16	267,69	267,69	1.338,45
1.4.17	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M	1,00	5,00	11,85	14,88	14,88	74,40
1.5	PINTURA											493.384,00
1.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	1,00	350,00	16,86	21,17	21,17	7.409,50
1.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	1.500,00	17,27	21,69	21,69	32.535,00
1.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	5.500,00	13,10	16,45	16,45	90.475,00
1.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	3.000,00	9,15	11,49	11,49	34.470,00
1.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	15.000,00	11,09	13,93	13,93	208.950,00
1.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	1,00	150,00	14,55	18,27	18,27	2.740,50
1.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	1,00	500,00	6,85	8,60	8,60	4.300,00
1.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	500,00	47,42	59,55	59,55	29.775,00
1.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	1,00	2.500,00	18,41	23,12	23,12	57.800,00
1.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	300,00	23,24	29,18	29,18	8.754,00
1.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	500,00	25,76	32,35	32,35	16.175,00
1.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											26.495,60
1.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	280,89	352,74	352,74	10.582,20
1.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	350,00	8,39	10,54	10,54	3.689,00
1.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	1,00	30,00	147,47	185,19	185,19	5.555,70
1.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,00	5,00	436,21	547,79	547,79	2.738,95
1.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK-30 MPa, TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M4	1,00	5,00	625,86	785,95	785,95	3.929,75
1.7	FORROS											55.054,50
1.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	400,00	63,47	79,71	79,71	31.884,00
1.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	150,00	20,69	25,98	25,98	3.897,00
1.7.3	104757	ORSE	12701	COMPOSIÇÃO	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	150,00	102,32	128,49	128,49	19.273,50
1.8	COBERTA											38.117,00
1.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	5,38	6,76	6,76	1.352,00
1.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN.	1,00	200,00	53,10	66,68	66,68	13.336,00
1.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,00	200,00	42,41	53,26	53,26	10.652,00
1.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1,00	100,00	56,31	70,71	70,71	7.071,00
1.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	M2	1,00	200,00	22,72	28,53	28,53	5.706,00
1.9	INSTALAÇÕES											90.060,40
1.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	35,00	11,24	14,12	14,12	494,20
1.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	25,00	506,85	636,50	636,50	15.912,50
1.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	25,00	37,31	46,85	46,85	1.171,25
1.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	90,00	1,60	2,01	2,01	180,90
1.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	414,91	521,04	521,04	15.631,20
1.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	414,91	521,04	521,04	15.631,20
1.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	30,00	414,91	521,04	521,04	15.631,20
1.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	5,00	722,61	907,45	907,45	4.537,25
1.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	15,00	268,99	337,80	337,80	5.067,00
1.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	15,00	250,80	314,95	314,95	4.724,25
1.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	15,00	262,62	329,80	329,80	4.947,00
1.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3,00	1.627,77	2.044,15	2.044,15	6.132,45
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											158.031,00



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rita de Cássia
Rep. 2016/15069



Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA											Total:	R\$ 1.990.456,40		
											BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADA:	25,58%		
											BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEUS:	25,58%		
											BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATÍ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:	26,18%		
											QUANTIDADE			
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)		
1.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	400,00	64,39	80,86	80,86	32.344,00		
1.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	400,00	71,00	89,16	89,16	35.664,00		
1.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	400,00	32,32	40,59	40,59	16.236,00		
1.10.4	10029/ORSE	ORSE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	300,00	123,48	155,07	155,07	46.521,00		
1.10.5	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	400,00	40,73	51,15	51,15	20.460,00		
1.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	27,10	34,03	34,03	6.806,00		
1.11 SERVIÇOS DIVERSOS													53.867,98	
1.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	15,00	50,53	63,46	63,46	951,90		
1.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00	10,00	207,80	260,96	260,96	2.609,60		
1.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	100,00	68,45	85,96	85,96	8.596,00		
1.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	180,00	25,89	32,51	32,51	5.851,80		
1.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	180,00	30,88	38,78	38,78	6.980,40		
1.11.6	98524	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00	800,00	4,09	5,14	5,14	4.112,00		
1.11.7	93358	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	25,00	75,92	95,34	95,34	2.383,50		
1.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	1.750,34	2.198,08	2.198,08	13.188,48		
1.11.9	102664	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1,00	15,00	40,31	50,62	50,62	759,30		
1.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	500,00	13,43	16,87	16,87	8.435,00		
2 MUNICÍPIOS DE MARACANAÚ, SOBRAL e CRATEUS (BDI 02)											R\$ 369.839,74			
2.1 ITENS BÁSICOS											22.284,15			
2.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	5,00	86,71	108,89	108,89	544,45		
2.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	5,00	228,47	286,91	286,91	1.434,55		
2.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	250,00	26,00	32,65	32,65	8.162,50		
2.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	106,89	134,23	134,23	5.369,20		
2.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	70,00	1.808,00	2,11	2,65	185,50	4.791,20		
2.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MES	1,00	50,00	26,24	32,95	32,95	1.647,50		
2.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	H	1,00	25,00	10,66	13,39	13,39	334,75		
2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											8.731,14			
2.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	10,16	12,76	12,76	1.276,00		
2.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	200,00	3,84	4,82	4,82	964,00		
2.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	47,25	17,24	21,65	21,65	1.022,96		
2.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	1,00	240,00	7,36	9,24	9,24	2.217,60		
2.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	20,27	25,46	25,46	1.273,00		
2.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	1,73	2,17	2,17	108,50		
2.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	2,00	236,47	296,96	296,96	593,92		
2.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	2,00	507,71	637,58	637,58	1.275,16		
2.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES											28.988,65			
2.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	40,00	4,24	5,32	5,32	212,80		
2.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	100,00	35,00	43,95	43,95	4.395,00		
2.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	1,00	100,00	86,32	108,40	108,40	10.840,00		
2.3.4	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	25,00	64,89	81,49	81,49	2.037,25		
2.3.5	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	25,00	68,57	86,11	86,11	2.152,75		
2.3.6	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	25,00	26,03	32,69	32,69	817,25		
2.3.7	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	10,00	74,63	93,72	93,72	937,20		
2.3.8	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	5,00	60,07	75,44	75,44	377,20		
2.3.9	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1,00	20,00	157,62	197,94	197,94	3.958,80		
2.3.10	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	20,00	129,81	163,02	163,02	3.260,40		
2.4 ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO											41.265,05			
2.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	358,93	450,74	450,74	6.761,10		
2.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	329,31	413,55	413,55	6.203,25		
2.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	336,33	422,36	422,36	6.335,40		
2.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	15,00	141,91	178,21	178,21	2.673,15		

Assinatura
RUBEN SOUSA
RUBEN SOUSA
RUBEN SOUSA





Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA										Total:		R\$ 1.990.456,40	
										BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUXADÁ:		25,58%	
										BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:		25,58%	
										BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATÍ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:		26,18%	
										QUANTIDADE			
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)	
2.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	UN.	1,00	15,00	123,79	155,46	155,46	2.331,90	
2.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	5,00	229,85	288,65	288,65	1.443,25	
2.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M2	1,00	15,00	39,59	49,72	49,72	745,80	
2.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	1,00	5,00	533,57	670,06	670,06	3.350,30	
2.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	385,10	483,61	483,61	2.418,05	
2.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025	M2	1,00	5,00	410,65	515,69	515,69	2.578,45	
2.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF. 10/2025	M2	1,00	5,00	362,24	454,90	454,90	2.274,50	
2.4.12	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	1,00	10,00	66,10	83,01	83,01	830,10	
2.4.14	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF. 10/2025	UD	1,00	5,00	213,16	267,69	267,69	1.338,45	
2.4.15	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	M	1,00	5,00	11,85	14,88	14,88	74,40	
2.5 PINTURA												89.616,10	
2.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	1,00	200,00	16,86	21,17	21,17	4.234,00	
2.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	160,00	17,27	21,69	21,69	3.470,40	
2.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	560,00	13,10	16,45	16,45	9.212,00	
2.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1,00	400,00	9,15	11,49	11,49	4.596,00	
2.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	1,00	2.000,00	11,09	13,93	13,93	27.860,00	
2.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	1,00	60,00	14,55	18,27	18,27	1.096,20	
2.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF. 01/2021	M2	1,00	250,00	6,85	8,60	8,60	2.150,00	
2.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	360,00	47,42	59,55	59,55	21.438,00	
2.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	1,00	400,00	18,41	23,12	23,12	9.248,00	
2.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	50,00	23,24	29,18	29,18	1.459,00	
2.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	150,00	25,76	32,35	32,35	4.852,50	
2.6 RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO												20.156,80	
2.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	280,89	352,74	352,74	10.582,20	
2.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1,00	100,00	8,39	10,54	10,54	1.054,00	
2.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	1,00	10,00	147,47	185,19	185,19	1.851,90	
2.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,00	5,00	436,21	547,79	547,79	2.738,95	
2.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M4	1,00	5,00	625,86	785,95	785,95	3.929,75	
2.7 RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO												10.309,20	
2.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	1,00	100,00	63,47	79,71	79,71	7.971,00	
2.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	20,69	25,98	25,98	2.338,20	
2.8 COBERTA												23.739,50	
2.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	5,38	6,76	6,76	1.352,00	
2.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN.	1,00	200,00	53,10	66,68	66,68	13.336,00	
2.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,00	50,00	42,41	53,26	53,26	2.663,00	
2.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	1,00	50,00	56,31	70,71	70,71	3.535,50	
2.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 10/2025	M2	1,00	100,00	22,72	28,53	28,53	2.853,00	
2.9 INSTALAÇÕES												40.456,85	
2.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	20,00	11,24	14,12	14,12	282,40	
2.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	20,00	506,85	636,50	636,50	12.730,00	
2.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN.	1,00	20,00	37,31	46,85	46,85	937,00	
2.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN.	1,00	30,00	1,60	2,01	2,01	60,30	
2.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	414,91	521,04	521,04	5.210,40	
2.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA ÓPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	414,91	521,04	521,04	5.210,40	

Assinatura
Rafael Sousa
RFP CIVIL
RFP 2016S15069





Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA											Total:		R\$ 1.990.456,40
											BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUXADA:		25,58%
											BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:		25,58%
											BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATÍ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:		26,18%
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)	
							MÍN.	MÁX.					
2.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBURITR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	10,00	414,91	521,04	521,04	5.210,40	
2.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MITÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	722,61	907,45	907,45	1.814,90	
2.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00	268,99	337,80	337,80	1.689,00	
2.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	5,00	250,80	314,95	314,95	1.574,75	
2.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	5,00	262,62	329,80	329,80	1.649,00	
2.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	1.627,77	2.044,15	2.044,15	4.088,30	
2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO													47.237,00
2.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	200,00	64,39	80,86	80,86	16.172,00	
2.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	200,00	71,00	89,16	89,16	17.832,00	
2.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	M2	1,00	200,00	32,32	40,59	40,59	8.118,00	
2.10.4	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	1,00	100,00	40,73	51,15	51,15	5.115,00	
2.11 SERVIÇOS DIVERSOS													37.055,30
2.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00	10,00	50,53	63,46	63,46	634,60	
2.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,00	20,00	207,80	260,96	260,96	5.219,20	
2.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	1,00	50,00	68,45	85,96	85,96	4.298,00	
2.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	180,00	25,89	32,51	32,51	5.851,80	
2.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	M3	1,00	24,00	30,88	38,78	38,78	930,72	
2.11.6	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	1.750,34	2.198,08	2.198,08	13.188,48	
2.11.7	98524	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	1,00	200,00	4,09	5,14	5,14	1.028,00	
2.11.8	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	350,00	13,43	16,87	16,87	5.904,50	
3 MUNICÍPIOS DE CAUCAIA, EUSEBIO, BATURITÉ, ARACATÍ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e LIMOEIRO DO NORTE (BDI 03)													R\$ 385.596,93
3.1 ITENS BÁSICOS													24.038,21
3.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00	3,00	86,71	109,41	109,41	328,23	
3.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	6,00	228,47	288,28	288,28	1.729,68	
3.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	200,00	26,00	32,81	32,81	6.562,00	
3.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	40,00	106,89	134,87	134,87	5.394,80	
3.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLACAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	38,20	1.800,00	2,11	2,66	101,61	4.788,00	
3.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MES	1,00	150,00	26,24	33,11	33,11	4.966,50	
3.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	H	1,00	20,00	10,66	13,45	13,45	269,00	
3.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													18.066,80
3.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,00	150,00	10,16	12,82	12,82	1.923,00	
3.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	100,00	3,84	4,85	4,85	485,00	
3.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIROTA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	35,00	17,24	21,75	21,75	761,25	
3.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	340,00	7,36	9,29	9,29	3.158,60	
3.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,00	200,00	20,27	25,58	25,58	5.116,00	
3.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,00	200,00	1,73	2,18	2,18	436,00	
3.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	1,00	10,00	236,47	298,38	298,38	2.983,80	
3.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00	5,00	507,71	640,63	640,63	3.203,15	
3.3 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES													35.568,55
3.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	1,00	40,00	4,24	5,35	5,35	214,00	
3.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	1,00	75,00	35,00	44,16	44,16	3.312,00	
3.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023, PE	M2	1,00	75,00	86,32	108,92	108,92	8.169,00	
3.3.4	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	1,00	50,00	64,89	81,88	81,88	4.094,00	
3.3.5	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	1,00	50,00	68,57	86,52	86,52	4.326,00	
3.3.6	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026	M2	1,00	150,00	26,03	32,84	32,84	4.926,00	
3.3.7	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTENCIA	M2	1,00	50,00	74,63	94,17	94,17	4.708,50	
3.3.8	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	5,00	60,07	75,80	75,80	379,00	
3.3.9	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 02/2026	M	1,00	15,00	157,62	198,88	198,88	2.983,20	
3.3.10	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	1,00	15,00	129,81	163,79	163,79	2.456,85	
3.4 ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO													34.491,50
3.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	1,00	10,00	358,93	452,90	452,90	4.529,00	
3.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	1,00	10,00	329,31	415,52	415,52	4.155,20	
3.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN.	1,00	10,00	336,33	424,38	424,38	4.243,80	



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
RFP CIVIL
RFP 2010315029



Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

GRUPO I - POLO FORTALEZA											Total:	R\$ 1.990.456,40
						BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUXIADA:					25,58%	
						BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEUS:					25,58%	
						BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:					26,18%	
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MÍN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
							MÍN.	MÁX.				
3.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	141,91	179,06	179,06	1.790,60
3.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	10,00	123,79	156,20	156,20	1.562,00
3.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	5,00	229,85	290,02	290,02	1.450,10
3.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	10,00	39,59	49,95	49,95	499,50
3.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	5,00	303,70	383,21	383,21	1.916,05
3.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	385,10	485,92	485,92	2.429,60
3.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,00	5,00	410,65	518,16	518,16	2.590,80
3.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,00	5,00	362,24	457,07	457,07	2.285,35
3.4.12	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00	10,00	66,10	83,40	83,40	834,00
3.4.13	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_10/2025	UD	1,00	10,00	213,16	268,97	268,97	2.689,70
3.4.14	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1,00	10,00	11,85	14,95	14,95	149,50
3.5	PINTURA											74.220,08
3.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	16,86	21,27	21,27	2.127,00
3.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	250,00	17,27	21,79	21,79	5.447,50
3.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	616,00	13,10	16,53	16,53	10.182,48
3.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	440,00	9,15	11,55	11,55	5.082,00
3.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	2.000,00	11,09	13,99	13,99	27.980,00
3.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	70,00	14,55	18,36	18,36	1.285,20
3.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	250,00	6,85	8,64	8,64	2.160,00
3.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	80,00	47,42	59,83	59,83	4.786,40
3.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00	450,00	18,41	23,23	23,23	10.453,50
3.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	50,00	23,24	29,32	29,32	1.466,00
3.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" AF_03/2024	M2	1,00	100,00	25,76	32,50	32,50	3.250,00
3.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											24.375,80
3.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	280,89	354,43	354,43	10.632,90
3.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	50,00	8,39	10,59	10,59	529,50
3.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1,00	35,00	147,47	186,08	186,08	6.512,80
3.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	5,00	436,21	550,41	550,41	2.752,05
3.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M4	1,00	5,00	625,86	789,71	789,71	3.948,55
3.7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											8.356,65
3.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00	75,00	63,47	80,09	80,09	6.006,75
3.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	90,00	20,69	26,11	26,11	2.349,90
3.8	COBERTA											26.720,00
3.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	200,00	5,38	6,79	6,79	1.358,00
3.8.2	94210	SINAPI-CE	19224	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN.	1,00	200,00	53,10	67,00	67,00	13.400,00
3.8.3	94201	SINAPI-CE	19225	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00	50,00	42,41	53,51	53,51	2.675,50
3.8.4	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	50,00	56,31	71,05	71,05	3.552,50
3.8.5	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,00	200,00	22,72	28,67	28,67	5.734,00
3.9	INSTALAÇÕES											45.004,31
3.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00	10,00	11,24	14,18	14,18	141,80
3.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN.	1,00	10,00	506,85	639,54	639,54	6.395,40
3.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN.	1,00	10,00	37,31	47,08	47,08	470,80
3.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00	20,00	1,60	2,02	2,02	40,40
3.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	414,91	523,53	523,53	7.852,95

Assinatura
Rafael Sousa
Eng. Civil
RFP 2610815069



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO I - POLO FORTALEZA

											Total:	R\$ 1.990.456,40
BDI 01 - SERVIÇOS - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUA QUIXADÁ:											25,58%	
BDI 02 - SERVIÇOS - MARACANAÚ, SOBRAL, CRATEÚS:											25,58%	
BDI 03 - SERVIÇOS - BATURITÉ, CAUCAIA, EUSEBIO, ARACATÍ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, LIMOEIRO DO NORTE:											26,18%	
											QUANTIDADE	
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MIN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (MIN.)	VT C/ BDI (MÁX.)
3.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	20,00	414,91	523,53	523,53	10.470,60
3.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITUR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	414,91	523,53	523,53	7.852,95
3.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3,00	722,61	911,79	911,79	2.735,37
3.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00	268,99	339,41	339,41	1.697,05
3.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	5,00	250,80	316,46	316,46	1.582,30
3.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	5,00	262,62	331,37	331,37	1.656,85
3.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	1.627,77	2.053,92	2.053,92	4.107,84
3.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											49.172,50
3.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	200,00	64,39	81,25	81,25	16.250,00
3.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	200,00	71,00	89,59	89,59	17.918,00
3.10.3	98563	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	200,00	32,32	40,78	40,78	8.156,00
3.10.5	98554	SINAPI-CE	1599	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	40,73	51,39	51,39	5.139,00
3.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	27,10	34,19	34,19	1.709,50
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS											45.582,53
3.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	20,00	50,53	63,76	63,76	1.275,20
3.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	M2	1,00	30,00	207,80	262,20	262,20	7.866,00
3.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	75,00	68,45	86,37	86,37	6.477,75
3.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	60,00	25,89	32,67	32,67	1.960,20
3.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	60,00	30,88	38,96	38,96	2.337,60
3.11.6	98524	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00	200,00	4,09	5,16	5,16	1.032,00
3.11.7	93358	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	10,00	75,92	95,80	95,80	958,00
3.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	1.750,34	2.208,58	2.208,58	13.251,48
3.11.9	102664	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1,00	5,00	40,31	50,86	50,86	254,30
3.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25194	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	600,00	13,43	16,95	16,95	10.170,00

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneracão
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneracão
ORSE 03/2026-1

Assinatura
ARA SOUTO
EMP. CIVIL
REP. 2010315069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

	FORTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
C2474	SEINFRA-CE	C	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00		23,24	23,24
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4000	24,91	9,96
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2000	19,35	3,87
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,2500	1,97	0,49
12158	SEINFRA-CE	I	TRINCHA 2"	UM		0,1200	3,23	0,39
12093	SEINFRA-CE	I	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L		0,1600	50,82	8,13
11890	SEINFRA-CE	I	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L		0,0200	20,06	0,40
87262	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	1,00		118,47	118,47
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2064	19,19	3,96
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8038	23,58	18,95
45190	SINAPI-CE	I	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2		1,0864	63,12	68,57
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		9,1300	2,87	26,22
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,1410	5,50	0,77
94570	SINAPI-CE	C	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,00		229,85	229,85
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,156509	19,19	3,00
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,313018	23,68	7,41
39961	SINAPI-CE	I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		0,6679	20,28	13,54
36896	SINAPI-CE	I	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN		0,8333	244,80	203,99
4377	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN		9,2000	0,21	1,91
100666	SINAPI-CE	C	JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,00		381,20	381,20
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,9222253	19,19	17,70
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,8444506	22,53	41,55
39961	SINAPI-CE	I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		0,8014	20,28	16,25
38124	SINAPI-CE	I	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN		0,2200	24,00	5,28
20017	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		3,4400	8,43	29,01
4430	SINAPI-CE	I	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		1,7258	11,60	20,02
3429	SINAPI-CE	I	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO "10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2		1,0000	251,39	251,39
91341	SINAPI-CE	C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	M2	1,00		533,57	533,57
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1568	19,19	3,01
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5549	23,68	13,14
39025	SINAPI-CE	I	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2		0,5473	664,82	363,86
36888	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M		6,8504	17,94	122,92
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		4,8166	0,74	3,55
142	SINAPI-CE	I	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML		0,8829	30,69	27,09
CMAN001	TRT7		ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00	UN.	1,00		86,71	86,71
	CREA-CE*		ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00	H		1,0000	86,71	86,71

* Tabela A - valor do contrato (<http://www.creace.org.br/>), consulta em 12/05/2026.

Assinatura
Assinatura
RPP 2010015069



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

CMAN002	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00	UN.	1,00	228,47	228,47
	CREA-CE*	ART CONTRATOS acima de 15.000,00	H	1,0000	228,47	228,47
	Nota: * Tabela A - valor do contrato (http://www.creace.org.br/), consulta em 12/05/2026.					
102165	SINAPI-CE	C INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	303,70	303,70
88325	SINAPI-CE	C VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5457	19,63	10,71
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4708	19,19	9,04
39432	SINAPI-CE	I FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL				
21107	SEINFRA-CE	I VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	M	5,2100	2,21	11,50
20259	SINAPI-CE	I PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	M2	1,0000	206,59	206,59
			M	5,9500	11,07	65,86
94992	SINAPI-CE	C EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	64,89	64,89
94964	SINAPI-CE	C CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0739	422,02	31,19
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	19,19	4,72
88309	SINAPI-CE	C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1483	23,68	3,51
88262	SINAPI-CE	C CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	23,26	2,27
7156	SINAPI-CE	I TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	19,92	21,55
5068	SINAPI-CE	I PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240	10,94	0,26
4517	SINAPI-CE	I SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500	3,10	1,39
92402	SINAPI-CE	C EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	68,57	68,57
91285	SINAPI-CE	C CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1120	0,51	0,06
91283	SINAPI-CE	C CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	8,70	0,43
91278	SINAPI-CE	C PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1570	0,58	0,09
91277	SINAPI-CE	C PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	8,74	0,04
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3222	19,19	6,18
88260	SINAPI-CE	C CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3222	23,53	7,58
36155	SEINFRA-CE	I BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16				
		FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI				
		PEDO, *20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0359	45,60	47,24
4741	SEINFRA-CE	I PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	83,89	0,82
370	SEINFRA-CE	I AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	108,00	6,13
106788	SINAPI-CE	C PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	26,03	26,03
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1799	19,19	3,45
88309	SINAPI-CE	C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3598	23,68	8,52
87298	SINAPI-CE	C ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0213	598,55	12,75
11316	SEINFRA-CE	I JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	M	1,0000	1,31	1,31
13311/ORSE	ORSE	C ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00	26,24	26,24
20193	SINAPI-CE	I LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	1,3100	16,18	21,19
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	19,19	3,07
88277	SINAPI-CE	C MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	24,70	1,98
104658	SINAPI-CE	C PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	129,81	129,81
88316	SINAPI-CE	C SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790	19,19	24,55
88309	SINAPI-CE	C PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6390	23,68	15,13
36178	SINAPI-CE	I PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,4375	11,47	73,85



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Assinatura
RPP 2010915069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400	5,50	1,32
34353	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,6200	1,74	14,96
98671	SINAPI-CE	C	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 02/2026	M2	1,00	379,30	379,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5101	19,19	9,79
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0201	23,21	23,68
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	2,87	26,22
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400	5,50	0,77
10841	SINAPI-CE	I	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	M2	1,1600	274,86	318,84
101727	SINAPI-CE	C	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM. FIXADO COM COLA. AF 02/2026	M2	1,00	154,05	154,05
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0633	19,19	1,21
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1266	23,68	3,00
4792	SINAPI-CE	I	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1100	131,87	146,38
4791	SINAPI-CE	I	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,0950	36,39	3,46
106791	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF 02/2026	M2	1,00	357,51	357,51
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6156	19,19	11,81
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2311	23,21	28,57
44541	SINAPI-CE	I	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM	M2	1,0000	290,14	290,14
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	2,87	26,22
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400	5,50	0,77
97097	SINAPI-CE	C	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	1,00	33,63	33,63
95282	SINAPI-CE	C	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,0070	8,83	0,06
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0880	23,68	2,08
43146	SINAPI-CE	I	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG	4,0000	7,87	31,49
101094	SINAPI-CE	C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AF 02/2026	M	1,00	157,62	157,62
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5715	19,19	10,97
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1430	23,68	27,07
38186	SINAPI-CE	I	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,2500	464,34	116,09
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150	2,87	3,49
97633	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA AF 02/2026	M2	1,00	20,27	20,27
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7740	19,19	14,85
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2301	23,58	5,42
97628	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00	236,47	236,47
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,2759	19,19	197,22
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6574	23,68	39,25
97626	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	1,00	507,71	507,71
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0636	19,19	423,44
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5586	23,68	84,27
98695	SINAPI-CE	C	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 02/2026	M	1,00	108,28	108,28
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4312	19,19	8,28
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8623	23,21	20,01
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,3695	2,87	3,93
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0210	5,50	0,12
4828	SINAPI-CE	I	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	1,0000	75,94	75,94
98689	SINAPI-CE	C	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 02/2026	M	1,00	109,07	109,07
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4312	19,19	8,28
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8623	23,21	20,01
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,3695	2,87	3,93
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0210	5,50	0,12
20232	SINAPI-CE	I	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000	76,73	76,73
C2902	SEINFRA-CE	C	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	74,63	74,63
10748	SEINFRA-CE	I	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,9000	1,12	1,01
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,68	23,68
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,19	19,19
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0230	109,41	2,52
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,6000	0,62	3,49



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
PROAD CIVIL
REP 2026/2026



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

12351	SINAPI-CE	I	GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL	KG	19,0000	0,38	7,30
88629	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03	581,39	17,44
99842	SINAPI-CE	C	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM	M	1,00	407,56	407,56
88315	SINAPI-CE	C	ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI AF_10/2025 PS	H	3,9713	23,53	93,44
88251	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8217	20,03	56,52
12170	SEINFRA-CE	I	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,0545	40,42	42,63
12169	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	0,9491	34,79	33,02
12168	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4")	M	2,0739	27,59	57,22
12167	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	6,4064	18,59	119,11
11964	SINAPI-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	UN	0,8333	2,65	2,21
11002	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	KG	0,0625	42,89	2,68
156	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0154	47,43	0,73
98746	SEINFRA-CE	C	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	M	1,00	66,10	66,10
88317	SINAPI-CE	C	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5600	24,66	38,48
10998	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5900	46,82	27,62
92762	SINAPI-CE	C	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO. ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	KG	1,00	8,39	8,39
92803	SINAPI-CE	C	ARMADORAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0000	6,94	6,94
88245	SINAPI-CE	C	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	H	0,0392	23,58	0,92
88238	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	20,03	0,13
43132	SINAPI-CE	I	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,0250	13,34	0,33
39017	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	0,5430	0,13	0,07
C1207	SEINFRA-CE	C	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	M2	1,00	16,86	16,86
88310	SINAPI-CE	C	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	H	0,3500	24,91	8,72
100301	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	21,41	5,35
3767	SINAPI-CE	I	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UD	0,5000	0,66	0,33
43651	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	KG	0,7000	3,51	2,46
93358	SINAPI-CE	I	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	M3	1,00	75,92	75,92
88316	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	H	3,9558	19,19	75,92
98524	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,00	4,09	4,09
88316	SINAPI-CE	C	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	H	0,2132	19,19	4,09
102664	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	40,31	40,31
90106	SINAPI-CE	C	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M3	0,1600	7,07	1,13
88316	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	H	0,1930	19,19	3,70
88309	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0643	23,68	1,52
4718	SINAPI-CE	I	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,1760	89,28	15,71
4021	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M2	2,3000	7,93	18,25
C2530	SEINFRA-CE	C	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA À TRACÇÃO = 14 KN/M	M3	1,00	30,88	30,88
10690	SEINFRA-CE	I	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	H	0,2222	138,97	30,88
CMAN003	TRT7	C	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	KM	1,00	2,11	2,11
4222	SINAPI-CE	I	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	L	0,4000	5,28	2,11
C2197	SEINFRA-CE	C	GASOLINA COMUM	M2	1,00	3,84	3,84
88316	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	H	0,2000	19,19	3,84
94965	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	1,00	436,21	436,21
88831	SINAPI-CE	C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,7103	0,32	0,23
		C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI			



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Assinatura
PROF. CIVIL
RFP 2610815069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

88830	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7534	1,54	1,16
88377	SINAPI-CE	C	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4637	22,81	33,38
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3117	19,19	44,37
4721	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5934	88,81	52,70
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,6579	0,62	226,30
370	SINAPI-CE	I	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7229	108,00	78,07
C1046	SEINFRA-CE	C	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	5,38	5,38
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	19,19	4,80
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	23,05	0,58
92266	SINAPI-CE	C	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1,00	147,47	147,47
91693	SINAPI-CE	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2370	27,50	6,52
91692	SINAPI-CE	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0500	28,57	1,43
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9110	23,26	21,19
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020	19,80	4,00
5068	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1590	10,94	1,74
4517	SINAPI-CE	I	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,9520	3,10	21,52
4491	SINAPI-CE	I	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1660	8,84	1,47
1345	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	M2	1,1460	78,18	89,60
C4396	SEINFRA-CE	C	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) -	UN	1,00	308,08	308,08
18248	SEINFRA-CE	I	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,0000	308,08	308,08
C1873	SEINFRA-CE	C	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00	39,59	39,59
88325	SINAPI-CE	C	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	19,63	4,91
11611	SEINFRA-CE	I	PELICULA DE INSULFILM	M2	1,0500	33,03	34,68
09082/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	20,69	20,69
09368/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,0000	20,69	20,69
C2210	SEINFRA-CE	C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	17,24	17,24
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	19,19	15,35
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	23,68	1,89
90776	SINAPI-CE	C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	26,00	26,00
95401	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		1,0000	0,40	0,40
43487	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,04	1,04
43463	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,08	0,08
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,09	0,09
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,18	1,18
37371	SINAPI-CE	I	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,87	0,87
37370	SINAPI-CE	I	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	3,32	3,32
4083	SINAPI-CE	I	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000	19,02	19,02
90777	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	106,89	106,89
95402	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UN	1,0000	1,47	1,47
43486	SINAPI-CE	I	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,75	0,75
43462	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	H	1,0000	0,02	0,02
37373	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	H	1,0000	0,09	0,09
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,18	1,18
37370	SINAPI-CE	I	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	3,32	3,32
2706	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)		1,0000	100,06	100,06
97622	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	50,53	50,53



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Assinatura
REP. CIVIL
REP. PÚBLICO



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541	23,68	8,39
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957	19,19	42,14
97631	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	10,16	10,16
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151	23,68	2,73
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872	19,19	7,43
87878	SINAPI-CE	C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	4,24	4,24
87377	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037	578,05	2,14
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	23,68	1,61
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	19,19	0,49
87530	SINAPI-CE	C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	35,00	35,00
87369	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0304	634,24	19,28
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4724	23,68	11,19
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2362	19,19	4,53
98672	SINAPI-CE	C	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	M2	1,00	556,30	556,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5101	19,19	9,79
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0201	23,21	23,68
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	2,87	26,22
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG	0,1400	5,50	0,77
4818	SINAPI-CE	I	PISO/ REVESTIMENTO EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = "2" CM	M2	1,1600	427,45	495,84
92543	SINAPI-CE	C	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,00	22,72	22,72
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093	23,21	0,22
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	23,99	0,11
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	23,26	4,54
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993	19,80	1,97
40568	SINAPI-CE	I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	11,02	0,33
4425	SINAPI-CE	I	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6338	24,54	15,55
90822	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	358,93	358,93
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6336	19,19	12,16
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2420	22,53	50,51
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,8000	0,07	1,43
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000	0,05	0,95
10555	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	207,70	207,70
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	28,73	86,18
90821	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	336,33	336,33
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5795	19,19	11,12
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0505	22,53	46,19
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	19,8000	0,07	1,43
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000	0,05	0,95
10554	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	190,46	190,46
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000	28,73	86,18



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
ARA SOUSA
REP. CIVIL
REP. 2010315069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

90820	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		329,31	329,31
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5254	19,19	10,08
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,8590	22,53	41,88
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN		19,8000	0,07	1,43
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLS 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,8000	0,05	0,95
10553	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,0000	188,79	188,79
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,0000	28,73	86,18
90830	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		141,91	141,91
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4106	19,19	7,88
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,4528	22,53	32,73
3081	SINAPI-CE	I	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ		1,0000	101,30	101,30
90831	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		123,79	123,79
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7670	19,19	14,72
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7670	22,53	17,28
3099	SINAPI-CE	I	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ		1,0000	91,79	91,79
100676	SINAPI-CE	C	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_10/2025	UN	1,00		213,16	213,16
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8926	19,19	17,13
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,1583	22,53	71,15
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		8,8000	0,74	6,48
184	SINAPI-CE	I	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG		0,8240	143,69	118,40
100659	SINAPI-CE	C	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1,00		11,85	11,85
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0199	19,19	0,38
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0705	22,53	1,59
39026	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		0,0060	12,30	0,07
20017	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		1,1630	8,43	9,81
100858	SINAPI-CE	C	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		722,61	722,61
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4106	19,19	7,88
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0697	23,33	24,95
21112	SINAPI-CE	I	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN		1,0000	319,13	319,13
10432	SINAPI-CE	I	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN		1,0000	333,59	333,59
4351	SINAPI-CE	I	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN		2,0000	18,49	36,98
3146	SINAPI-CE	I	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		0,0210	3,78	0,08
104757	SINAPI-CE	C	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00		102,32	102,32
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7175	21,40	15,35



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Ary Sousa
Bach. CIVIL
RFP 2010615069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0283	15,49	0,44
40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0094	30,30	0,29
39571	SINAPI-CE	I	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	M	1,0189	4,38	4,47
39570	SINAPI-CE	I	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	2,8019	4,30	12,06
39514	SINAPI-CE	I	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	2,7366	24,54	67,16
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	3,1846	0,26	0,84
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	0,9410	1,82	1,71
97640	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	1,73	1,73
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	19,19	1,24
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	21,40	0,49
98746	SINAPI-CE	C	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO. ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00	66,10	66,10
88317	SINAPI-CE	C	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5600	24,66	38,48
10998	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5900	46,82	27,62
86932	SINAPI-CE	C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	506,85	506,85
86887	SINAPI-CE	C	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	53,35	53,35
86888	SINAPI-CE	C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	453,50	453,50
94201	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00	42,41	42,41
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516	23,21	1,20
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372	23,99	0,89
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1330	23,05	3,07
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3990	19,19	7,66
7173	SINAPI-CE	I	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	MIL	0,0275	1.076,00	29,59
97665	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,60	1,60
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205	24,10	0,49
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580	19,19	1,11
88494	SINAPI-CE	C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	17,27	17,27
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	0,66	0,03
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	0,7288	1,95	1,42
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5054	24,91	12,59
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1685	19,19	3,23
88488	SINAPI-CE	C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	13,10	13,10
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	26,20	5,99
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270	24,91	5,66
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	19,19	1,45
88495	SINAPI-CE	C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	9,15	9,15
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	0,66	0,03
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	0,7288	1,95	1,42
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	24,91	6,13
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	19,19	1,57
88489	SINAPI-CE	C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	11,09	11,09
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	26,20	5,99
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	24,91	4,06



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Júlia S. Sousa
PROAD CIVIL
RFP 2010315069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	19,19	1,04
102201	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	14,55	14,55
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,5000	0,66	0,33
43652	SINAPI-CE	I	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG	0,3758	7,86	2,96
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4519	24,91	11,26
102210	SINAPI-CE	C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	6,85	6,85
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0063	19,34	0,12
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,0626	31,76	1,99
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1903	24,91	4,74
C1279	SEINFRA-CE	C	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	47,42	47,42
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000	1,95	0,59
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300	19,34	0,58
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1600	31,76	5,08
7307	SINAPI-CE	I	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1200	34,26	4,11
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	24,91	19,93
100301	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	21,41	17,13
94213	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	56,31	56,31
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	23,21	0,03
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	23,99	0,02
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910	23,05	2,10
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970	19,19	1,86
11029	SINAPI-CE	I	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500	1,33	5,51
7243	SINAPI-CE	I	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,1660	40,13	46,79
88423	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00	18,41	18,41
38877	SINAPI-CE	I	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	UN	2,2609	6,25	14,13
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	24,91	3,80
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0249	19,19	0,48
97065	SINAPI-CE	C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	1,00	10,66	10,66
100251	SINAPI-CE	C	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,2325	11,74	2,73
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0604	19,19	1,16
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3165	21,40	6,77
99862	SINAPI-CE	C	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,00	362,24	362,24
88315	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3650	23,53	126,23
88251	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8120	20,03	76,36
34360	SINAPI-CE	I	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,4359	34,58	153,38
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,8667	0,74	4,32
11784	SEINFRA-CE	I	REBITES	KG	0,0386	50,46	1,95
C1910	SEINFRA-CE	C	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	25,76	25,76
3	SINAPI-CE	I	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0800	14,69	1,18
12097	SEINFRA-CE	I	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	17,76	4,44
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,91	12,46
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	19,19	7,68
99861	SINAPI-CE	C	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,00	410,65	410,65
88629	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M3	0,0084	581,39	4,90
88315	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5327	23,53	177,23
88251	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3522	20,03	107,22
11002	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1154	42,89	4,95
4777	SINAPI-CE	I	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,7334	6,41	49,58
565	SINAPI-CE	I	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,3995	7,10	66,77



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
PMP 2010315069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

104612	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	1,00		86,32	86,32
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3358	19,19	6,44
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H		0,7762	23,58	18,30
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,1410	5,50	0,77
10515	SINAPI-CE	I	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2		1,0764	50,54	54,40
1381	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		6,8500	0,94	6,41
102616	SINAPI-CE	C	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00		1.627,77	1.627,77
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COM	H		0,3250	23,33	7,58
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENC	H		0,3250	19,81	6,44
43978	SINAPI-CE	I	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN		1,0000	1.613,75	1.613,75
93358	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1,00		75,92	75,92
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,9558	19,19	75,92
98575	SINAPI-CE	C	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF 09/2023	M	1,00		60,07	60,07
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2687	19,19	5,16
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,3276	23,68	31,44
44074	SINAPI-CE	I	PRIMER DE POLIURETANO	L		0,0060	497,86	2,99
44073	SINAPI-CE	I	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M		1,0000	0,68	0,68
142	SINAPI-CE	I	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML		0,6452	30,69	19,80
C4603	SEINFRA-CE	C	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00		250,80	250,80
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	19,81	59,42
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	23,33	69,98
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,5000	19,19	47,98
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0040	109,41	0,44
1107	SINAPI-CE	I	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG		3,0000	0,88	2,64
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		3,0000	0,62	1,87
3520	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN		1,0000	6,76	6,76
3526	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN		1,0000	2,49	2,49
9836	SINAPI-CE	I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M		2,0000	12,12	24,24
9838	SINAPI-CE	I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M		4,0000	8,74	34,98
C1948	SEINFRA-CE	C	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00		262,62	262,62
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	19,81	59,42
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	23,33	69,98
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,5000	19,19	47,98
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0035	109,41	0,38
1107	SINAPI-CE	I	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG		2,5000	0,88	2,20
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		2,5000	0,62	1,56
3529	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		2,0000	0,64	1,28
3536	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		4,0000	2,14	8,54
3485	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,0000	11,70	11,70
3903	SINAPI-CE	I	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		2,0000	1,76	3,52
829	SINAPI-CE	I	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,0000	0,84	0,84
7114	SINAPI-CE	I	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		1,0000	11,30	11,30
9868	SINAPI-CE	I	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		1,2000	3,66	4,40
9869	SINAPI-CE	I	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M		5,0000	7,90	39,52
C1947	SEINFRA-CE	C	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00		268,99	268,99
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	20,51	61,54
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,0000	24,10	72,29
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,5000	19,19	47,98
1014	SINAPI-CE	I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO	M		12,0000	2,03	24,38
1872	SINAPI-CE	I	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN		1,0000	1,42	1,42
39810	SINAPI-CE	I	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSÕES 120 X 120 X 75*	UN		1,0000	-	-
1879	SINAPI-CE	I	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN		1,0000	1,65	1,65
34653	SINAPI-CE	I	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN		0,1000	7,41	0,74



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX: <https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
RG: 2016315069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

2674	SINAPI-CE	I	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,0000	3,72	11,16
38091	SINAPI-CE	I	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,24	2,24
21127	SINAPI-CE	I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	M	3,0000	5,92	17,76
38080	SINAPI-CE	I	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,0000	26,41	26,41
1891	SINAPI-CE	I	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	0,71	1,42
97663	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	1,00	11,24	11,24
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448	23,33	3,38
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096	19,19	7,86
98554	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	1,00	40,73	40,73
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5703	23,68	13,50
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1286	19,35	2,49
43147	SINAPI-CE	I	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	KG	1,2000	20,62	24,74
90281	SINAPI-CE	C	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	M3	1,00	625,86	625,86
88831	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,4806	0,32	0,15
88830	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,0854	1,54	1,67
88377	SINAPI-CE	C	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5660	22,81	35,72
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4858	19,19	47,71
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5319	102,54	54,54
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	664,9183	0,62	414,91
1106	SINAPI-CE	I	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	15,9580	1,04	16,60
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,4987	109,41	54,56
C4912	SEINFRA-CE	C	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA). REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	280,89	280,89
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,2000	19,19	99,80
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000	23,68	75,78
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	23,58	3,54
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	20,03	3,00
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0300	102,54	3,08
10163	SEINFRA-CE	I	AO CA-50	KG	2,1800	5,68	12,38
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0850	108,00	9,18
7258	SINAPI-CE	I	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	18,0000	0,46	8,35
10567	SINAPI-CE	I	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4500	9,99	4,50
12081	SEINFRA-CE	I	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,42	10,60
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	45,0000	0,62	28,08
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0800	109,41	8,75
11605	SEINFRA-CE	I	PEDRISCO	M3	0,0100	80,40	0,80
10103	SEINFRA-CE	I	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0400	13,22	0,53
4730	SINAPI-CE	I	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1500	83,47	12,52
96114	SINAPI-CE	C	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	1,00	63,47	63,47
39413	SINAPI-CE	I	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0838	15,94	17,27
39427	SINAPI-CE	I	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470	4,83	17,14
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	1,82	2,23
39432	SINAPI-CE	I	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4276	2,21	3,15
39434	SINAPI-CE	I	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,6926	2,76	1,91
39435	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	9,6469	0,11	1,08
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,2267	0,26	0,32



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Ass. Sousa
REP. CIVIL
REP. 2010315069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	30,30	0,37
43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370	15,49	0,57
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	21,40	10,24
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4786	19,19	9,19
C0702	SEINFRA-CE	C	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	25,89	25,89
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7200	19,19	13,82
I0578	SEINFRA-CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	50,28	12,07
100849	SINAPI-CE	C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1,00	37,31	37,31
377	SINAPI-CE	I	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000	32,80	32,80
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	23,33	3,58
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	19,19	0,93
C4804	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	414,91	414,91
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	24,10	36,14
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	20,51	30,77
I9119	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UD	1,0000	348,00	348,00
C4802	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,0000	414,91	414,91
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	24,10	36,14
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	20,51	30,77
I9117	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	M	1,0000	348,00	348,00
C4803	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBITIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	414,91	414,91
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	24,10	36,14
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	20,51	30,77
I9118	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	M2	1,0000	348,00	348,00
94210	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	1,00	53,10	53,10
1607	SINAPI-CE	I	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600	0,18	0,22
4302	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600	2,70	3,40
7194	SINAPI-CE	I	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570	31,72	43,04
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	19,19	3,19
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	23,05	2,95
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0053	23,99	0,13
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0073	23,21	0,17
C0606	SEINFRA-CE	C	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,00	207,80	207,80
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	19,19	15,35
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	23,68	7,10
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600	23,58	10,84
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600	20,03	9,21
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4200	19,80	47,92
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4200	23,26	56,28



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
Advogado
OAB/CE 2013515069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0330	108,00	3,56
11916	SEINFRA-CE	I	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	10,22	1,23
43059	SINAPI-CE	I	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	5,2700	5,72	30,14
10280	SEINFRA-CE	I	BRITA	M3	0,0400	80,40	3,22
43132	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0900	13,34	1,20
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,2000	0,62	10,11
43681	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,4000	29,09	11,64
92404	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	68,45	68,45
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	108,00	6,13
4741	SINAPI-CE	I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	83,89	0,82
36170	SINAPI-CE	I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16				
			FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI PEDO, *20 X 10" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0040	52,00	52,21
88260	SINAPI-CE	C	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	23,53	5,01
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	19,19	4,09
91277	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,74	0,05
91278	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1010	0,58	0,06
91283	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	8,70	0,03
91285	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027	0,51	0,05
C2188	SEINFRA-CE	C	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO	M2	1,00	64,39	64,39
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300	23,68	10,18
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4600	19,19	28,02
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0730	109,41	7,99
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	29,1600	0,62	18,20
C5022	SEINFRA-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO. TIPO IV. E=4MM	M2	1,00	71,00	71,00
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	19,35	15,48
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	23,68	9,47
19508	SEINFRA-CE	I	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014)	M2	1,1500	35,66	41,00
4226	SINAPI-CE	I	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600	7,24	1,88
19509	SEINFRA-CE	I	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	0,4000	7,93	3,17
98563	SINAPI-CE	C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	32,32	32,32
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1024	19,19	1,97
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4541	23,68	10,75
87372	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0250	710,26	17,76
38365	SINAPI-CE	I	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,0400	1,77	1,84
98555	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	27,10	27,10
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6039	23,68	14,30
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	19,35	2,64
135	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,4615	2,94	10,16
10029/ORSE	ORSE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	123,48	123,48
10450/ORSE	ORSE	I	PRIMER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO REF: TP Adeflex 612, Asfaltos Vitoria ou similar	KG	0,4000	33,51	13,40



PROAD n. 3820/2026 DOC 128. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2026.JFNF.QSMX:
<https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

Assinatura
Rafael Sousa
Eng. Civil
RPF 2010015069



ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

10461/ORSE	ORSE	I	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA ESP=3mm, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLÍESTER, Ref:Classic Alumínio, marca Viapol ou similar			1,1500	58,44	67,21
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000	19,19	19,19
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000	23,68	23,68
07218/ORSE	ORSE	C	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	1,00		7,36	7,36
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1000	23,68	2,37
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2600	19,19	4,99
C1628	SEINFRA-CE	C	LIMPEZA GERAL	M2	1,00		13,43	13,43
88316	SINAPI-CE	C	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7000	19,19	13,43
C4748	SEINFRA-CE	C	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00		1.750,34	1.750,34
88240	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,0000	19,12	38,24
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,0000	21,40	42,80
I9061	SEINFRA-CE	I	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M		1,0000	1.669,30	1.669,30

Assinatura
Araújo Sousa
OAB/CE 2810315069





RESUMO DOS BDI'S POR SIMILIDADE TRIBUTÁRIA DO ISS

GRUPO I - POLO FORTALEZA

BDI 01 - FORTALEZA, PACAJUS, TIANGUÁ e QUIXADÁ

MUNICÍO	VALOR BDI
FORTALEZA	25,58%
PACAJUS	25,58%
TIANGUÁ	25,58%
QUIXADÁ	25,58%
BDI MÉDIO:	25,58%

BDI 02 - MARACANAÚ, SOBRAL e CRATEÚS

MUNICÍO	VALOR BDI
MARACANAÚ	25,58%
SOBRAL	25,58%
CRATEÚS	25,58%
BDI MÉDIO:	25,58%

BDI 03 - CAUCAIA, EUSÉBIO, BATURITÉ, ARACATI, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e LIMOEIRO DO NORTE

MUNICÍO	VALOR BDI
CAUCAIA	26,18%
EUSÉBIO	26,18%
BATURITÉ	26,18%
ARACATI	26,18%
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	26,18%
LIMOEIRO DO NORTE	26,18%
BDI MÉDIO:	26,18%

Assinatura
Júlio Sousa
PROF. CIVIL
RFP 2010015069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Fortaleza: a) Edifício SEDE do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, b) Edifício ANEXO I do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, c) Edifício ANEXO II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, d) Fórum Autran Nunes, Ed. Manoel Arízio, e) Fórum Autran Nunes, Ed. Anexo I Fórum Autran Nunes, f) Fórum Autran Nunes, Ed. Dom Helder Câmara.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,68%	(5)
LUCRO BRUTO	6,68%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LEI COMPLEMENTAR Nº 159, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Alécio Sousa
Eng.º Civil
RMP 2810915069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Pacajus: Vara do Trabalho de Pacajus.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	4,65%	(5)
LUCRO BRUTO	4,65%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. PACAJUS: Lei nº371, de 30/12/2014, atualizada até a LC nº 02/2017, de 11/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Alex Sousa
PROF. CIVIL
RFP 2010315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Tianguá: Vara do Trabalho de Tianguá.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,68%	(5)
LUCRO BRUTO	6,68%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. TIANGUÁ: LC nº 1367, de 26/08/2021, Novo Código Municipal.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Assinatura
Alex. Sousa
RG: 101015069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Quixadá: Vara do Trabalho de Quixadá.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,68%	(5)
LUCRO BRUTO	6,68%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. QUIXADÁ: LC nº 002, de 18/12/2009, atualizada até a LC nº 10/2017, de 27/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.


RMP
RMP 2610915069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Maracanaú: Fórum Trabalhista de Maracanaú.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	4,65%	(5)
LUCRO BRUTO	4,65%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. MARACANAÚ: Lei nº 1.808, de 09/02/2012, atualizada até a Lei nº 2.443, de 23/10/2015.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Assinatura
Rafael Sousa
Advogado
OAB/CE 2010315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Sobral: Fórum Trabalhista de Sobral.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	7,19%	(5)
LUCRO BRUTO	7,19%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,13%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,00%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. SOBRAL: LC nº 39, de 23/12/2013, atualizada até a LC nº 52/2017, de 27/09/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.


ALEX SOUSA
EMP. CIVIL
RFP 2010315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Crateús: Vara do Trabalho de Crateús.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	6,68%	(5)
LUCRO BRUTO	6,68%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	25,58%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. CRATEÚS: LC nº548, de 30/12/2003, atualizada até a LC nº628/2017, de 06/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

J. A. Sousa
EMP. CIVIL
RFP 2810315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Caucaia: Fórum Trabalhista de Caucaia.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	5,15%	(5)
LUCRO BRUTO	5,15%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LEI COMPLEMENTAR Nº 02, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Alex Sousa
Adv. CIVIL
RFP 2610315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Eusébio: Vara do Trabalho de Eusébio.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	7,19%	(5)
LUCRO BRUTO	7,19%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. EUSEBIO: LC nº 036 de 30/10/2017 e Decreto nº 669/2018, de 22/01/2018 (Regulamenta o art.94).

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Assinatura
Júlia Sousa
PROF. CIVIL
RPP 2810315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Baturité: Vara do Trabalho de Baturité.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	7,19%	(5)
LUCRO BRUTO	7,19%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. BATURITÉ: Lei Complementar nº 03 de 23/12/2021 – Altera dispositivos na Lei nº 1.282.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Alex Sousa
PROF. CIVIL
RPP 2010815069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Aracati: Vara do Trabalho de Aracati.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	5,15%	(5)
LUCRO BRUTO	5,15%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. ARACATI: LC nº005 de 29/09/2017 atualizada até a LC nº005/2017, de 29/09/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

JOÃO SOUSA
PROF. CIVIL
RFP 2010315069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em São Gonçalo do Amarante: Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	5,15%	(5)
LUCRO BRUTO	5,15%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. SÃO GONÇALO DO AMARANTE: LC nº 006, de 23/12/2013 atualizada até a Lei nº 1.424/2017, de 17/10/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Assinatura
Rafael Sousa
RFP 2010015069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Limoeiro do Norte: Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	7,19%	(5)
LUCRO BRUTO	7,19%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,56%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,43%	
BDI (fórmula)	26,18%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. LIMOEIRO DO NORTE: Lei nº 1.214, de 30/09/2005 atualizada até a LC nº 2.024, de 27/12/2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.





ANEXO VI - planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista

FONTE: SINAPI / CEF - CEARÁ

COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	0,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,00%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,72%
B2	FÉRIADOS	3,69%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89%
B4	13º SALÁRIO	10,99%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,74%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,04%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,94%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,16%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,98%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	12,67%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	11,75%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,55%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	12,30%
TOTAL (A+B+C+D)		80,91%

Assinado
RNP CIVIL
RNP 2610815069





COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

ANEXO X - RELAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - DESLOCAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ				
ITEM	INSTÂNCIA	UNIDADE JUDICIÁRIA	ENDEREÇO	DISTÂNCIA CONSIDERADA DA SEDE DO POLO AO IMÓVEL (Km) - Google Maps
GRUPO I - POLO FORTALEZA				
1	COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL - 2ª INSTÂNCIA	Casa Sede TRT 7ª Região	Av. Santos Dumont nº 3.384 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60150-162	Não será pago deslocamento
2		Edifício Anexo I TRT 7ª Região	Rua Des. Leite Albuquerque, nº 1.077 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60150-150	Não será pago deslocamento
3		Edifício Anexo II TRT 7ª Região	Rua Vicente Leite, nº 1.281 - Aldeota - Fortaleza/CE - CEP: 60150-162	Não será pago deslocamento
4	COMPLEXO DO FÓRUM AUTRAN NUNES - 1ª INSTÂNCIA	FAN – Edifício Des. Manoel Arízio de Castro (04 varas)	Avenida Duque de Caxias, nº1150 - Centro - Fortaleza/CE - Cep: 60.035-111	Não será pago deslocamento
5		FAN - Edifício Anexo I	Avenida Tristão Gonçalves nºs 936 e 940 (anexo) - Centro - Fortaleza/CE - Cep: 60015-000	Não será pago deslocamento
6		FAN - Edifício Anexo Galpão – Arquivo	Avenida Tristão Gonçalves nº 930 (Ricardina) - Centro - Fortaleza/CE - Cep: 60015-000	Não será pago deslocamento
7		FAN - Edifício Dom Hélder Câmara (14 Varas)	Avenida Tristão Gonçalves nº 912 (Dom Hélder) - Centro - Fortaleza/CE - CEP: 60.015-000	Não será pago deslocamento
8	UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR	Vara Trabalhista de Baturité (1 vara)	Rua Major Pedro Catão nº 450 - Mondego - Baturité/CE - Cep: 62.760-000	109
9		Vara Trabalhista de Crateús (1 vara)	Rua Hermínio Bezerra nº 801 - Planalto - Crateús/CE - Cep: 63.700-000	357
10		Vara Trabalhista de Limoeiro do Norte (1 vara)	Rua Cândido Olímpio de Freitas nº 1.655 - Limoeiro do Norte/CE	201
11		Vara Trabalhista de Quixadá (1 vara)	Rua Tenente Cravo nº 775 - Campo Velho - Quixadá/CE - Cep: 63.900-000	167
12		Fórum Trabalhista de Sobral (2 varas)	Avenida Lúcia Sabóia nº 500 - Centro - Sobral/CE - Cep: 62.010-830	248
13		Fórum Trabalhista de Caucaia (2 varas)	Av. Contorno Sul, s/n - Planalto Caucaia - Caucaia/CE - Cep: 60.000-000	Não será pago deslocamento
14		Vara Trabalhista de Pacajus (1 vara)	Av. Vice-Prefeito Expedito Chaves Cavalcante s/n - Cruz das Almas - Pacajus/CE - Cep: 60.000-000	Não será pago deslocamento
15		Fórum Trabalhista de Maracanaú (2 varas)	Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu nº 80 - Parque Antônio Justa - Maracanaú/CE Cep: 60.000-000	Não será pago deslocamento
16		Vara Trabalhista de Tianguá (1 vara)	Rua Manoel da Rocha Teixeira, 1200 - Planalto - Tianguá/CE - Cep: 60.320-000	333
17		Vara Trabalhista de Aracati (1 vara)	Avenida Coronel Alexanzito nº 503 - Centro - Aracati/CE	145
18		Vara Trabalhista do Eusébio (1 vara)	Rua Dermeval Carneiro nº 115 - Centro - Eusébio/CE	Não será pago deslocamento
19		Vara Trabalhista de São Gonçalo do Amarante (1 vara)	Rua Paulo Costa S/N - Carioca - São Gonçalo do Amarante/CE - CEP: 62.670-000	Não será pago deslocamento


Alex Sousa
ENGP CIVIL
RNP 2610815069





Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

										Total:	R\$ 338.172,88
										BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU:	25,88%

Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	QUANTIDADE		VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (Mín.)	VT C/ BDI (MÁX.)
							MÍN.	MÁX.				

1	MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE e IGUATU (BDI 03)											R\$ 338.172,88
1.1	ITENS BÁSICOS											13.560,30
1.1.1	CMAN001	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) até 15.000,00	UN.	1,00	2,00	81,29	102,33	102,33	204,66
1.1.2	CMAN002	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) acima de 15.000,00	UN.	1,00	3,00	214,19	269,62	269,62	808,86
1.1.3	90776	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	158,40	24,40	30,71	30,71	4.864,46
1.1.4	90777	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,00	100,21	126,14	126,14	3.027,36
1.1.5	CMAN003	TRT7	5622	COMPOSIÇÃO	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	158,00	474,00	1,98	2,49	393,42	1.180,26
1.1.6	13311/ORSE	ORSE	3557	INSUMO	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÉS	1,00	100,00	24,60	30,97	30,97	3.097,00
1.1.7	97065	SINAPI-CE	23060	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	H	1,00	30,00	10,00	12,59	12,59	377,70
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											8.861,17
1.2.1	97631	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	50,00	9,53	12,00	12,00	600,00
1.2.2	C2197	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00	100,00	3,60	4,53	4,53	453,00
1.2.3	C2210	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	18,90	16,17	20,35	20,35	384,62
1.2.4	07218/ORSE	ORSE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	50,00	6,90	8,69	8,69	434,50
1.2.5	97633	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	19,02	23,94	23,94	2.394,00
1.2.6	97640	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	1,62	2,04	2,04	204,00
1.2.7	97628	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	5,00	221,68	279,05	279,05	1.395,25
1.2.8	97626	SINAPI-CE	1636	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	5,00	475,98	599,16	599,16	2.995,80
1.3	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES											43.796,70
1.3.1	87878	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	20,00	3,98	5,01	5,01	100,20
1.3.2	87530	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	40,00	32,82	41,31	41,31	1.652,40
1.3.3	104612	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1,00	150,00	80,94	101,89	101,89	15.283,50
1.3.4	87262	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1,00	50,00	111,08	139,83	139,83	6.991,50
1.3.5	94992	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	50,00	60,84	76,59	76,59	3.829,50
1.3.6	92402	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00	50,00	64,27	80,90	80,90	4.045,00
1.3.7	106788	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00	50,00	24,41	30,73	30,73	1.536,50
1.3.8	C2902	SEINFRA-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00	10,00	69,96	88,07	88,07	880,70
1.3.9	98575	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM	M	1,00	10,00	56,30	70,87	70,87	708,70
1.3.10	97097	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1,00	50,00	31,53	39,69	39,69	1.984,50
1.3.11	101094	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	1,00	20,00	147,76	186,00	186,00	3.720,00
1.3.12	104658	SINAPI-CE	4545	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00	20,00	121,71	153,21	153,21	3.064,20
1.4	ESQUADRIAS / MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDRO											32.679,48
1.4.1	90822	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	336,50	423,59	423,59	2.541,54
1.4.2	90820	SINAPI-CE	471810	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	308,73	388,63	388,63	2.331,78
1.4.3	90821	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	315,33	396,94	396,94	2.381,64
1.4.4	90830	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	133,04	167,47	167,47	1.004,82
1.4.5	90831	SINAPI-CE	462571	COMPOSIÇÃO	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN.	1,00	6,00	116,06	146,10	146,10	876,60
1.4.6	94570	SINAPI-CE	462572	COMPOSIÇÃO	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM,	M2	1,00	5,00	215,50	271,27	271,27	1.356,35
1.4.7	C1873	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PELICULA DE INSULFILM	M2	1,00	10,00	37,12	46,73	46,73	467,30
1.4.8	91341	SINAPI-CE	462574	COMPOSIÇÃO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00	5,00	500,21	629,66	629,66	3.148,30
1.4.9	102165	SINAPI-CE	462575	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	5,00	284,72	358,41	358,41	1.792,05
1.4.10	C4396	SEINFRA-CE	462576	COMPOSIÇÃO	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.	1,00	5,00	288,83	363,58	363,58	1.817,90
1.4.11	99861	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,00	10,00	384,97	484,60	484,60	4.846,00
1.4.12	99862	SINAPI-CE	462576	COMPOSIÇÃO	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,00	10,00	339,60	427,49	427,49	4.274,90
1.4.13	99842	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	1,00	5,00	382,08	480,96	480,96	2.404,80
1.4.14	98746	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00	10,00	61,97	78,01	78,01	780,10
1.4.15	100676	SINAPI-CE	462577	COMPOSIÇÃO	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_10/2025	UD	1,00	10,00	199,83	251,55	251,55	2.515,50
1.4.16	100659	SINAPI-CE	462578	COMPOSIÇÃO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1,00	10,00	11,11	13,99	13,99	139,90
1.5	PINTURA											64.923,05

Alc. Sousa
ENGº CIVIL
RNP 2610815069





Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE										Total:	R\$ 338.172,88
										BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU:	25,88%

						QUANTIDADE						
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (Mín.)	VT C/ BDI (MÁX.)
1.5.1	C1207	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00	100,00	15,80	19,89	19,89	1.989,00
1.5.2	88494	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	80,00	16,18	20,37	20,37	1.629,60
1.5.3	88488	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	420,00	12,27	15,45	15,45	6.489,00
1.5.4	88495	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00	200,00	8,57	10,79	10,79	2.158,00
1.5.5	88489	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00	1.350,00	10,40	13,09	13,09	17.671,50
1.5.6	102201	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00	30,00	13,63	17,16	17,16	514,80
1.5.7	102210	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00	165,00	6,41	8,07	8,07	1.331,55
1.5.8	C1279	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00	210,00	44,44	55,94	55,94	11.747,40
1.5.9	88423	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00	270,00	17,25	21,71	21,71	5.861,70
1.5.10	C2474	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00	400,00	21,79	27,43	27,43	10.972,00
1.5.11	C1910	SEINFRA-CE	13455	COMPOSIÇÃO	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	150,00	24,14	30,39	30,39	4.558,50
1.6	RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO / PEÇAS ESTRUTURAIS DE CONCRETO											19.917,52
1.6.1	C4912	SEINFRA-CE	47414	COMPOSIÇÃO	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00	30,00	263,36	331,52	331,52	9.945,60
1.6.2	92762	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	100,00	7,87	9,91	9,91	991,00
1.6.3	92266	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1,00	30,00	138,25	174,03	174,03	5.220,90
1.6.4	94965	SINAPI-CE	13455	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	3,00	408,93	514,76	514,76	1.544,28
1.6.5	90281	SINAPI-CE	13456	COMPOSIÇÃO	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M4	1,00	3,00	586,73	738,58	738,58	2.215,74
1.7	RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO											20.786,00
1.7.1	96114	SINAPI-CE	12700	COMPOSIÇÃO	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00	100,00	59,51	74,91	74,91	7.491,00
1.7.2	09082/ORSE	ORSE	12700	COMPOSIÇÃO	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	50,00	19,40	24,42	24,42	1.221,00
1.7.3	104757	ORSE	12701	COMPOSIÇÃO	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00	100,00	95,92	120,74	120,74	12.074,00
1.8	COBERTA											8.620,00
1.8.1	C1046	SEINFRA-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00	100,00	5,04	6,34	6,34	634,00
1.8.2	94213	SINAPI-CE	19226	COMPOSIÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	100,00	52,80	66,46	66,46	6.646,00
1.8.3	92543	SINAPI-CE	19224	INSUMO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,00	50,00	21,29	26,80	26,80	1.340,00
1.9	INSTALAÇÕES											44.308,29
1.9.1	97663	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00	10,00	10,54	13,27	13,27	132,70
1.9.2	86932	SINAPI-CE	13322	INSUMO	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN.	1,00	10,00	475,17	598,14	598,14	5.981,40
1.9.3	100849	SINAPI-CE	17358	INSUMO	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN.	1,00	10,00	34,98	44,03	44,03	440,30
1.9.4	97665	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	1,00	45,00	1,50	1,89	1,89	85,05
1.9.5	C4804	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	388,99	489,66	489,66	7.344,90
1.9.6	C4802	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	388,99	489,66	489,66	7.344,90
1.9.7	C4803	SEINFRA-CE	6792	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	15,00	388,99	489,66	489,66	7.344,90
1.9.8	100858	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	3,00	677,44	852,76	852,76	2.558,28
1.9.9	C1947	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	10,00	252,19	317,46	317,46	3.174,60
1.9.10	C4603	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	10,00	235,14	295,99	295,99	2.959,90
1.9.11	C1948	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT	PT	1,00	10,00	246,22	309,94	309,94	3.099,40
1.9.12	102616	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	2,00	1.526,04	1.920,98	1.920,98	3.841,96
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO											49.595,40
1.10.1	C2188	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	150,00	60,37	75,99	75,99	11.398,50
1.10.2	C5022	SEINFRA/CE	4545	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	150,00	66,56	83,79	83,79	12.568,50
1.10.3	98563	ORSE	1600	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	80,00	30,29	38,13	38,13	3.050,40
1.10.4	10029/ORSE	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	100,00	115,77	145,73	145,73	14.573,00
1.10.5	98554	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	38,18	48,06	48,06	4.806,00
1.10.6	98555	SINAPI-CE	1600	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	100,00	25,41	31,99	31,99	3.199,00
1.11	SERVIÇOS DIVERSOS											31.124,97

Assinado
Alicia Sousa
Engº Civil
RNP 261081969





Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE										Total:	R\$ 338.172,88
										BDI 03 - SERVIÇOS - JUAZEIRO DO NORTE, IGUATU:	25,88%

						QUANTIDADE						
Nº.	COD	FONTE	CÓDIGO COMPRASNET	TIPO	DESCRIÇÃO	UD	MÍN.	MÁX.	VU S/ BDI	VU C/ BDI	VT C/ BDI (Mín.)	VT C/ BDI (MÁX.)
1.11.1	97622	SINAPI-CE	1635	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	15,00	47,37	59,63	59,63	894,45
1.11.2	C0606	SEINFRA-CE	4157	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	M2	1,00	3,00	194,83	245,25	245,25	735,75
1.11.3	92404	SINAPI-CE	5622	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	50,00	64,18	80,79	80,79	4.039,50
1.11.4	C0702	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00	18,00	24,26	30,54	30,54	549,72
1.11.5	C2530	SEINFRA-CE	5622	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00	18,00	28,95	36,44	36,44	655,92
1.11.6	98524	SEINFRA-CE	25195	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00	1.000,00	3,84	4,83	4,83	4.830,00
1.11.7	93358	SEINFRA-CE	25196	COMPOSIÇÃO	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	5,00	71,17	89,59	89,59	447,95
1.11.8	C4748	SEINFRA-CE	6887	COMPOSIÇÃO	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	6,00	1.640,95	2.065,63	2.065,63	12.393,78
1.11.9	102664	SEINFRA-CE	25197	COMPOSIÇÃO	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1,00	5,00	37,80	47,58	47,58	237,90
1.11.10	C1628	SEINFRA-CE	25198	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	400,00	12,59	15,85	15,85	6.340,00

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

Alex Sousa
ENGº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

	FORTE	TIPO	DESCRICAO	UD	QT	COEF	VU (R\$)	VT (R\$)
C2474	SEINFRA-CE	C	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	M2	1,00		21,79	21,79
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4000	23,36	9,34
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			0,2000	18,14	3,63
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,2500	1,85	0,46
I2158	SEINFRA-CE	I	TRINCHA 2'	UM		0,1200	3,03	0,36
I2093	SEINFRA-CE	I	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L		0,1600	47,65	7,62
I1890	SEINFRA-CE	I	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L		0,0200	18,80	0,38
87262	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1,00		111,08	111,08
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2064	17,99	3,71
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8038	22,10	17,77
45190	SINAPI-CE	I	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2		1,0864	59,18	64,29
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		9,1300	2,69	24,58
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,1410	5,15	0,73
94570	SINAPI-CE	C	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,00		215,50	215,50
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,156509	17,99	2,82
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,313018	22,20	6,95
39961	SINAPI-CE	I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		0,6679	19,01	12,70
36896	SINAPI-CE	I	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN		0,8333	229,50	191,24
4377	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN		9,2000	0,20	1,79
100666	SINAPI-CE	C	JANELA DE MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,00		357,37	357,37
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,9222253	17,99	16,59
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,8444506	21,12	38,95
39961	SINAPI-CE	I	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		0,8014	19,01	15,24
38124	SINAPI-CE	I	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN		0,2200	22,50	4,95
20017	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUARI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		3,4400	7,91	27,19
4430	SINAPI-CE	I	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		1,7258	10,88	18,77
3429	SINAPI-CE	I	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2		1,0000	235,68	235,68
91341	SINAPI-CE	C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	1,00		500,21	500,21
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1568	17,99	2,82
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5549	22,20	12,32
39025	SINAPI-CE	I	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2		0,5473	623,27	341,11
36888	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M		6,8504	16,82	115,24
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		4,8166	0,69	3,32
142	SINAPI-CE	I	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML		0,8829	28,77	25,40

Alex Sousa
ENGO CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários							
Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674							

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

CMAN001	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - até 15.000,00			UN.	1,00		81,29	81,29
	CREA-CE*	ART CONTRATOS de 8.000,01 até 15.000,00			H		1,0000	81,29	81,29
	Nota: * Tabela A - valor do contrato (http://www.creace.org.br/), consulta em 12/05/2026.								
CMAN002	TRT7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS (ART) - acima de 15.000,00			UN.	1,00		214,19	214,19
	CREA-CE*	ART CONTRATOS acima de 15.000,00			H		1,0000	214,19	214,19
	* Tabela A - valor do contrato (http://www.creace.org.br/), consulta em 12/05/2026.								
102165	SINAPI-CE	C	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00		284,72	284,72	
88325	SINAPI-CE	C	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5457	18,41	10,04	
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4708	17,99	8,47	
39432	SINAPI-CE	I	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL						
				M		5,2100	2,07	10,78	
21107	SEINFRA-CE	I	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO)	M2		1,0000	193,68	193,68	
20259	SINAPI-CE	I	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M		5,9500	10,38	61,75	
94992	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00		60,84	60,84	
94964	SINAPI-CE	C	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3		0,0739	395,65	29,24	
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2459	17,99	4,42	
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1483	22,20	3,29	
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
				H		0,0976	21,80	2,13	
7156	SINAPI-CE	I	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2		1,0816	18,68	20,20	
5068	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		0,0240	10,25	0,25	
4517	SINAPI-CE	I	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,4500	2,90	1,31	
92402	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,00		64,27	64,27	
91285	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,1120	0,48	0,05	
91283	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		0,0491	8,15	0,40	
91278	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,1570	0,54	0,08	
91277	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		0,0041	8,20	0,03	
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3222	17,99	5,80	
88260	SINAPI-CE	C	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3222	22,06	7,11	
36155	SEINFRA-CE	I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16						
			FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI PEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2		1,0359	42,75	44,28	
4741	SEINFRA-CE	I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,0098	78,65	0,77	
370	SEINFRA-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0568	101,25	5,75	
106788	SINAPI-CE	C	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1,00		24,41	24,41	
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1799	17,99	3,24	
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3598	22,20	7,99	
87298	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3		0,0213	561,14	11,95	
11316	SEINFRA-CE	I	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M		1,0000	1,23	1,23	
13311/ORSE	ORSE	C	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	1,00		24,60	24,60	
20193	SINAPI-CE	I	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES		1,3100	15,17	19,87	

Alex Sousa
ENGº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários									
Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674									

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1600	17,99	2,88
88277	SINAPI-CE	C	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0800	23,16	1,85
104658	SINAPI-CE	C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,00		121,71	121,71
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,2790	17,99	23,01
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6390	22,20	14,19
36178	SINAPI-CE	I	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN		6,4375	10,76	69,24
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,2400	5,15	1,24
34353	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG		8,6200	1,63	14,03
98671	SINAPI-CE	C	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	M2	1,00		355,59	355,59
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5101	17,99	9,18
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0201	21,76	22,20
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		9,1300	2,69	24,58
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,1400	5,15	0,72
10841	SINAPI-CE	I	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2		1,1600	257,69	298,91
101727	SINAPI-CE	C	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	1,00		144,42	144,42
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0633	17,99	1,14
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1266	22,20	2,81
4792	SINAPI-CE	I	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	M2		1,1100	123,63	137,23
4791	SINAPI-CE	I	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG		0,0950	34,12	3,24
106791	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026	M2	1,00		335,17	335,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6156	17,99	11,08
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,2311	21,76	26,79
44541	SINAPI-CE	I	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM	M2		1,0000	272,00	272,00
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		9,1300	2,69	24,58
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,1400	5,15	0,72
97097	SINAPI-CE	C	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1,00		31,53	31,53
95282	SINAPI-CE	C	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP		0,0070	8,28	0,06
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0880	22,20	1,95
43146	SINAPI-CE	I	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	KG		4,0000	7,38	29,52
101094	SINAPI-CE	C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00		147,76	147,76
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5715	17,99	10,28
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,1430	22,20	25,38
38186	SINAPI-CE	I	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2		0,2500	435,32	108,83
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		1,2150	2,69	3,27
97633	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,00		19,02	19,02
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7740	17,99	13,93
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2301	22,10	5,09
97628	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00		221,68	221,68
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		10,2759	17,99	184,89
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,6574	22,20	36,79
97626	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00		475,98	475,98
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		22,0636	17,99	396,98
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,5586	22,20	79,00
98695	SINAPI-CE	C	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,00		101,51	101,51
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4312	17,99	7,76
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8623	21,76	18,76
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		1,3695	2,69	3,69
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,0210	5,15	0,11
4828	SINAPI-CE	I	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M		1,0000	71,19	71,19

Alc. Sousa
ENGRº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

98689	SINAPI-CE	C	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	1,00		102,25	102,25
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4312	17,99	7,76
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8623	21,76	18,76
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		1,3695	2,69	3,69
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		0,0210	5,15	0,11
20232	SINAPI-CE	I	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M		1,0000	71,93	71,93
C2902	SEINFRA-CE	C	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1,00		69,96	69,96
10748	SEINFRA-CE	I	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H		0,9000	1,05	0,94
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000	22,20	22,20
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000	17,99	17,99
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0230	102,57	2,36
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		5,6000	0,59	3,28
12351	SINAPI-CE	I	GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL	KG		19,0000	0,36	6,84
88629	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3		0,03	545,06	16,35
99842	SINAPI-CE	C	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	1,00		382,08	382,08
88315	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,9713	22,06	87,60
88251	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,8217	18,78	52,99
12170	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M		1,0545	37,90	39,96
12169	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4')	M		0,9491	32,62	30,96
12168	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M		2,0739	25,87	53,65
12167	SEINFRA-CE	I	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M		6,4064	17,43	111,66
11964	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN		0,8333	2,48	2,07
11002	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG		0,0625	40,21	2,51
156	SINAPI-CE	I	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG		0,0154	44,47	0,68
98746	SEINFRA-CE	C	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00		61,97	61,97
88317	SINAPI-CE	C	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,5600	23,12	36,07
10998	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG		0,5900	43,89	25,90
92762	SINAPI-CE	C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00		7,87	7,87
92803	SINAPI-CE	C	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG		1,0000	6,50	6,50
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0392	22,10	0,87
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0064	18,78	0,12
43132	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0,0250	12,50	0,31
39017	SINAPI-CE	I	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		0,5430	0,12	0,07
C1207	SEINFRA-CE	C	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	1,00		15,80	15,80
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3500	23,36	8,17
100301	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2500	20,07	5,02
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UD		0,5000	0,62	0,31
43651	SINAPI-CE	I	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG		0,7000	3,29	2,30
93358	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00		71,17	71,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,9558	17,99	71,17
98524	SINAPI-CE	C	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1,00		3,84	3,84
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2132	17,99	3,84
102664	SINAPI-CE	C	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1,00		37,80	37,80
90106	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3		0,1600	6,63	1,06
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1930	17,99	3,47
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0643	22,20	1,43

Alcides Sousa
ENGP CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários									
Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674									

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

4718	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,1760	83,70	14,73
4021	SINAPI-CE	I	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M	M2		2,3000	7,44	17,11
C2530	SEINFRA-CE	C	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	1,00		28,95	28,95
10690	SEINFRA-CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H		0,2222	130,28	28,95
CMAN003	TRT7	C	DESLOCAMENTO DE EQUIPE POR KM PECORRIDO	KM	1,00		1,98	1,98
4222	SINAPI-CE	I	GASOLINA COMUM	L		0,4000	4,95	1,98
C2197	SEINFRA-CE	C	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	1,00		3,60	3,60
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2000	17,99	3,60
94965	SINAPI-CE	C	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00		408,93	408,93
88831	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI		0,7103	0,30	0,21
88830	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP		0,7534	1,44	1,08
88377	SINAPI-CE	C	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,4637	21,38	31,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,3117	17,99	41,59
4721	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,5934	83,26	49,41
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		362,6579	0,59	212,15
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,7229	101,25	73,19
C1046	SEINFRA-CE	C	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	1,00		5,04	5,04
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2500	17,99	4,50
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0250	21,61	0,54
92266	SINAPI-CE	C	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	1,00		138,25	138,25
91693	SINAPI-CE	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI		0,2370	25,78	6,11
91692	SINAPI-CE	C	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP		0,0500	26,78	1,34
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,9110	21,80	19,86
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2020	18,56	3,75
5068	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG		0,1590	10,25	1,63
4517	SINAPI-CE	I	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		6,9520	2,90	20,18
4491	SINAPI-CE	I	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,1660	8,29	1,38
1345	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	M2		1,1460	73,30	84,00
C4396	SEINFRA-CE	C	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1.80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) -	UN	1,00		288,83	288,83
18248	SEINFRA-CE	I	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN.		1,0000	288,83	288,83
C1873	SEINFRA-CE	C	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	1,00		37,12	37,12
88325	SINAPI-CE	C	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2500	18,41	4,60
11611	SEINFRA-CE	I	PELICULA DE INSULFILM	M2		1,0500	30,97	32,52
09082/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00		19,40	19,40
09368/ORSE	ORSE	C	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M		1,0000	19,40	19,40
C2210	SEINFRA-CE	C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00		16,17	16,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8000	17,99	14,39
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0800	22,20	1,78
90776	SINAPI-CE	C	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		24,40	24,40
95401	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			1,0000	0,38	0,38
43487	SINAPI-CE	I	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		1,0000	0,98	0,98

Alcides Sousa
ENGP CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

43463	SINAPI-CE	I	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,08	0,08
37373	SINAPI-CE	I	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,08	0,08
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,11	1,11
37371	SINAPI-CE	I	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,82	0,82
37370	SINAPI-CE	I	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	3,11	3,11
4083	SINAPI-CE	I	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000	17,84	17,84
90777	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	100,21	100,21
95402	SINAPI-CE	C	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	UN	1,0000	1,38	1,38
43486	SINAPI-CE	I	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,71	0,71
43462	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	H	1,0000	0,02	0,02
37373	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	H	1,0000	0,08	0,08
37372	SINAPI-CE	I	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,11	1,11
37370	SINAPI-CE	I	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	3,11	3,11
2706	SINAPI-CE	C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)		1,0000	93,80	93,80
97622	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	47,37	47,37
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541	22,20	7,86
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957	17,99	39,51
97631	SINAPI-CE	C	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	9,53	9,53
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151	22,20	2,56
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872	17,99	6,97
87878	SINAPI-CE	C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,00	3,98	3,98
87377	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037	541,92	2,01
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	22,20	1,51
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	17,99	0,46
87530	SINAPI-CE	C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,00	32,82	32,82
87369	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0304	594,60	18,08
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4724	22,20	10,49
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2362	17,99	4,25
98672	SINAPI-CE	C	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	M2	1,00	521,53	521,53
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5101	17,99	9,18
88274	SINAPI-CE	C	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0201	21,76	22,20
37595	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	2,69	24,58
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1400	5,15	0,72
4818	SINAPI-CE	I	PISO/ REVESTIMENTO EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	M2	1,1600	400,73	464,85
92543	SINAPI-CE	C	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,00	21,29	21,29
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093	21,76	0,20
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	22,49	0,10
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	21,80	4,26
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993	18,56	1,84
40568	SINAPI-CE	I	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	10,33	0,31
4425	SINAPI-CE	I	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6338	23,00	14,58

Assinado
A. C. Sousa
ENSP CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

90822	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		336,50	336,50
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,6336	17,99	11,40
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,2420	21,12	47,35
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN		19,8000	0,07	1,34
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,8000	0,05	0,89
10555	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,0000	194,72	194,72
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,0000	26,93	80,80
90821	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		315,33	315,33
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5795	17,99	10,43
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,0505	21,12	43,31
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN		19,8000	0,07	1,34
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,8000	0,05	0,89
10554	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,0000	178,56	178,56
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,0000	26,93	80,80
90820	SINAPI-CE	C	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		308,73	308,73
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5254	17,99	9,45
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,8590	21,12	39,26
11945	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN		19,8000	0,07	1,34
11055	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN		19,8000	0,05	0,89
10553	SINAPI-CE	I	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN		1,0000	176,99	176,99
2432	SINAPI-CE	I	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN		3,0000	26,93	80,80
90830	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		133,04	133,04
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4106	17,99	7,39
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,4528	21,12	30,68
3081	SINAPI-CE	I	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ		1,0000	94,97	94,97
90831	SINAPI-CE	C	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00		116,06	116,06
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7670	17,99	13,80
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7670	21,12	16,20
3099	SINAPI-CE	I	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ		1,0000	86,06	86,06
100676	SINAPI-CE	C	BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_10/2025	UN	1,00		199,83	199,83
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8926	17,99	16,06
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,1583	21,12	66,70
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		8,8000	0,69	6,07

Alcides Sousa
ENGO CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários									
Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674									

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

184	SINAPI-CE	I	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG		0,8240	134,71	111,00
100659	SINAPI-CE	C	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	1,00		11,11	11,11
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0199	17,99	0,36
88261	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0705	21,12	1,49
39026	SINAPI-CE	I	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG		0,0060	11,53	0,07
20017	SINAPI-CE	I	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		1,1630	7,91	9,19
100858	SINAPI-CE	C	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		677,44	677,44
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4106	17,99	7,39
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0697	21,87	23,39
21112	SINAPI-CE	I	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN		1,0000	299,18	299,18
10432	SINAPI-CE	I	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN		1,0000	312,74	312,74
4351	SINAPI-CE	I	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN		2,0000	17,33	34,67
3146	SINAPI-CE	I	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		0,0210	3,54	0,07
104757	SINAPI-CE	C	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00		95,92	95,92
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7175	20,06	14,39
43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		0,0283	14,52	0,41
40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		0,0094	28,40	0,27
39571	SINAPI-CE	I	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	M		1,0189	4,11	4,19
39570	SINAPI-CE	I	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M		2,8019	4,04	11,31
39514	SINAPI-CE	I	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN		2,7366	23,01	62,96
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		3,1846	0,25	0,79
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		0,9410	1,70	1,60
97640	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00		1,62	1,62
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0647	17,99	1,16
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0229	20,06	0,46
98746	SINAPI-CE	C	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	1,00		61,97	61,97
88317	SINAPI-CE	C	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,5600	23,12	36,07
10998	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG		0,5900	43,89	25,90
86932	SINAPI-CE	C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		475,17	475,17
86887	SINAPI-CE	C	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN		1,0000	50,02	50,02
86888	SINAPI-CE	C	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN		1,0000	425,15	425,15
94201	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00		39,75	39,75
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,0516	21,76	1,12

Alex Sousa
ENGRº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários									
Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674									

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,0372	22,49	0,84
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1330	21,61	2,87
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3990	17,99	7,18
7173	SINAPI-CE	I	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL		0,0275	1.008,75	27,74
97665	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00		1,50	1,50
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0205	22,59	0,46
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0580	17,99	1,04
88494	SINAPI-CE	C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00		16,18	16,18
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,0401	0,62	0,02
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,7288	1,83	1,33
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,5054	23,36	11,80
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1685	17,99	3,03
88488	SINAPI-CE	C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00		12,27	12,27
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,2285	24,56	5,61
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2270	23,36	5,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0757	17,99	1,36
88495	SINAPI-CE	C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1,00		8,57	8,57
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,0401	0,62	0,02
43626	SINAPI-CE	I	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG		0,7288	1,83	1,33
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,2459	23,36	5,74
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0820	17,99	1,48
88489	SINAPI-CE	C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1,00		10,40	10,40
7356	SINAPI-CE	I	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0,2285	24,56	5,61
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1631	23,36	3,81
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0544	17,99	0,98
102201	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	1,00		13,63	13,63
3767	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN		0,5000	0,62	0,31
43652	SINAPI-CE	I	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	KG		0,3758	7,37	2,77
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4519	23,36	10,55
102210	SINAPI-CE	C	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	1,00		6,41	6,41
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,0063	18,14	0,11
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,0626	29,78	1,86
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1903	23,36	4,44
C1279	SEINFRA-CE	C	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,00		44,44	44,44
3768	SINAPI-CE	I	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN		0,3000	1,83	0,55
5318	SINAPI-CE	I	DILUENTE AGUARRAS	L		0,0300	18,14	0,54
7292	SINAPI-CE	I	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L		0,1600	29,78	4,76
7307	SINAPI-CE	I	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L		0,1200	32,12	3,85
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8000	23,36	18,68
100301	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,8000	20,07	16,06
94213	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00		52,80	52,80
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI		0,0013	21,76	0,03
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP		0,0009	22,49	0,02
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0910	21,61	1,97
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0970	17,99	1,75
11029	SINAPI-CE	I	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ		4,1500	1,25	5,17
7243	SINAPI-CE	I	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2		1,1660	37,62	43,86
88423	SINAPI-CE	C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	1,00		17,25	17,25

Alex Sousa
ENGO CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

38877	SINAPI-CE	I	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	UN	2,2609	5,86	13,24
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	23,36	3,56
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0249	17,99	0,45
97065	SINAPI-CE	C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	1,00	10,00	10,00
100251	SINAPI-CE	C	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,2325	11,00	2,56
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0604	17,99	1,09
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3165	20,06	6,35
99862	SINAPI-CE	C	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,00	339,60	339,60
88315	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3650	22,06	118,34
88251	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8120	18,78	71,59
34360	SINAPI-CE	I	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	4,4359	32,42	143,79
7568	SINAPI-CE	I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,8667	0,69	4,05
11784	SEINFRA-CE	I	REBITES	KG	0,0386	47,30	1,83
C1910	SEINFRA-CE	C	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1,00	24,14	24,14
3	SINAPI-CE	I	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0800	13,77	1,10
12097	SEINFRA-CE	I	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	16,65	4,16
88310	SINAPI-CE	C	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,36	11,68
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	17,99	7,20
99861	SINAPI-CE	C	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	1,00	384,97	384,97
88629	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M3	0,0084	545,06	4,59
88315	SINAPI-CE	C	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,5327	22,06	166,15
88251	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3522	18,78	100,51
11002	SINAPI-CE	I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,1154	40,21	4,64
4777	SINAPI-CE	I	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	7,7334	6,01	46,48
565	SINAPI-CE	I	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	M	9,3995	6,66	62,60
104612	SINAPI-CE	C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	1,00	80,94	80,94
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3358	17,99	6,04
88256	SINAPI-CE	C	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7762	22,10	17,16
34357	SINAPI-CE	I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410	5,15	0,73
10515	SINAPI-CE	I	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,0764	47,38	51,00
1381	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500	0,88	6,01
102616	SINAPI-CE	C	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.526,04	1.526,04
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	21,87	7,11
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	18,57	6,04
43978	SINAPI-CE	I	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	1.512,89	1.512,89
93358	SINAPI-CE	C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,00	71,17	71,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9558	17,99	71,17
98575	SINAPI-CE	C	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	1,00	56,30	56,30
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2687	17,99	4,83
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3276	22,20	29,47
44074	SINAPI-CE	I	PRIMER DE POLIURETANO	L	0,0060	466,74	2,80
44073	SINAPI-CE	I	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	M	1,0000	0,64	0,64
142	SINAPI-CE	I	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,6452	28,77	18,56
C4603	SEINFRA-CE	C	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) -	PT	1,00	235,14	235,14
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	18,57	55,71
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	21,87	65,61
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	17,99	44,98

Alex Sousa
ENGO CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0040	102,57	0,41
1107	SINAPI-CE	I	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	3,0000	0,83	2,48
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,0000	0,59	1,76
3520	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	6,34	6,34
3526	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	2,33	2,33
9836	SINAPI-CE	I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,0000	11,36	22,73
9838	SINAPI-CE	I	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000	8,20	32,79
C1948	SEINFRA-CE	C	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	246,22	246,22
88248	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	18,57	55,71
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	21,87	65,61
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	17,99	44,98
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0035	102,57	0,36
1107	SINAPI-CE	I	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	2,5000	0,83	2,06
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,5000	0,59	1,46
3529	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000	0,60	1,20
3536	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000	2,00	8,01
3485	SINAPI-CE	I	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	10,97	10,97
3903	SINAPI-CE	I	LUVA PVC SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000	1,65	3,30
829	SINAPI-CE	I	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	0,79	0,79
7114	SINAPI-CE	I	TE PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	10,60	10,60
9868	SINAPI-CE	I	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,2000	3,44	4,12
9869	SINAPI-CE	I	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	5,0000	7,41	37,05
C1947	SEINFRA-CE	C	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	252,19	252,19
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	19,23	57,69
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	22,59	67,77
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	17,99	44,98
1014	SINAPI-CE	I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO	M	12,0000	1,91	22,86
1872	SINAPI-CE	I	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	1,34	1,34
39810	SINAPI-CE	I	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC. COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSOES 120 X 120 X *75*	UN	1,0000	-	-
1879	SINAPI-CE	I	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000	1,55	1,55
34653	SINAPI-CE	I	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	0,1000	6,95	0,69
2674	SINAPI-CE	I	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,0000	3,49	10,46
38091	SINAPI-CE	I	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	2,10	2,10
21127	SINAPI-CE	I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	M	3,0000	5,55	16,65
38080	SINAPI-CE	I	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,0000	24,76	24,76
1891	SINAPI-CE	I	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	0,67	1,34
97663	SINAPI-CE	C	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	10,54	10,54
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448	21,87	3,17
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096	17,99	7,37
98554	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	38,18	38,18
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5703	22,20	12,66
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1286	18,14	2,33
43147	SINAPI-CE	I	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	KG	1,2000	19,33	23,19
90281	SINAPI-CE	C	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	1,00	586,73	586,73
88831	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,4806	0,30	0,14
88830	SINAPI-CE	C	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0854	1,44	1,56
88377	SINAPI-CE	C	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5660	21,38	33,48

Alcides Sousa
ENGO CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2,4858	17,99	44,73
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,5319	96,13	51,13
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		664,9183	0,59	388,98
1106	SINAPI-CE	I	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG		15,9580	0,98	15,56
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,4987	102,57	51,15
C4912	SEINFRA-CE	C	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	1,00		263,36	263,36
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,2000	17,99	93,56
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3,2000	22,20	71,04
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1500	22,10	3,32
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1500	18,78	2,82
4720	SINAPI-CE	I	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3		0,0300	96,13	2,88
I0163	SEINFRA-CE	I	AÇO CA-50	KG		2,1800	5,33	11,61
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0850	101,25	8,61
7258	SINAPI-CE	I	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN		18,0000	0,44	7,83
10567	SINAPI-CE	I	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,4500	9,37	4,22
I2081	SEINFRA-CE	I	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN		25,0000	0,40	9,94
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		45,0000	0,59	26,33
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,0800	102,57	8,21
I1605	SEINFRA-CE	I	PEDRISCO	M3		0,0100	75,38	0,75
I0103	SEINFRA-CE	I	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		0,0400	12,40	0,50
4730	SINAPI-CE	I	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3		0,1500	78,26	11,74
96114	SINAPI-CE	C	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,00		59,51	59,51
39413	SINAPI-CE	I	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2		1,0838	14,94	16,19
39427	SINAPI-CE	I	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M		3,5470	4,53	16,07
39430	SINAPI-CE	I	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		1,2267	1,70	2,09
39432	SINAPI-CE	I	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M		1,4276	2,07	2,96
39434	SINAPI-CE	I	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG		0,6926	2,59	1,79
39435	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN		9,6469	0,11	1,01
39443	SINAPI-CE	I	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		1,2267	0,25	0,30
40547	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		0,0123	28,40	0,35
43131	SINAPI-CE	I	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		0,0370	14,52	0,54
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4786	20,06	9,60
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4786	17,99	8,61
C0702	SEINFRA-CE	C	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,00		24,26	24,26
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,7200	17,99	12,95
I0578	SEINFRA-CE	I	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H		0,2400	47,14	11,31
100849	SINAPI-CE	C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00		34,98	34,98
377	SINAPI-CE	I	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN		1,0000	30,75	30,75
88267	SINAPI-CE	C	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,1536	21,87	3,36
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,0484	17,99	0,87
C4804	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00		388,99	388,99
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,5000	22,59	33,89
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,5000	19,23	28,85
I9119	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UD		1,0000	326,25	326,25

Alex Sousa
ENGRº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

C4802	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,0000	388,99	388,99
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	22,59	33,89
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	19,23	28,85
I9117	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	M	1,0000	326,25	326,25
C4803	SEINFRA-CE	C	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN.	1,00	388,99	388,99
88264	SINAPI-CE	C	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	22,59	33,89
88247	SINAPI-CE	C	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	19,23	28,85
I9118	SEINFRA-CE	I	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	M2	1,0000	326,25	326,25
94210	SINAPI-CE	C	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	49,78	49,78
1607	SINAPI-CE	I	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600	0,17	0,21
4302	SINAPI-CE	I	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600	2,53	3,18
7194	SINAPI-CE	I	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	1,3570	29,74	40,35
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	17,99	2,99
88323	SINAPI-CE	C	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	21,61	2,77
93281	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	22,49	0,12
93282	SINAPI-CE	C	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	21,76	0,16
C0606	SEINFRA-CE	C	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	1,00	194,83	194,83
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	17,99	14,39
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	22,20	6,66
88245	SINAPI-CE	C	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600	22,10	10,17
88238	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4600	18,78	8,64
88239	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4200	18,56	44,92
88262	SINAPI-CE	C	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4200	21,80	52,76
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0330	101,25	3,34
I1916	SEINFRA-CE	I	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	9,58	1,15
43059	SINAPI-CE	I	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	5,2700	5,36	28,26
I0280	SEINFRA-CE	I	BRITA	M3	0,0400	75,38	3,02
43132	SINAPI-CE	I	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0900	12,50	1,13
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,2000	0,59	9,48
43681	SINAPI-CE	I	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	0,4000	27,27	10,91
92404	SINAPI-CE	C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1,00	64,18	64,18
370	SINAPI-CE	I	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	101,25	5,75
4741	SINAPI-CE	I	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	78,65	0,77
36170	SINAPI-CE	I	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI PEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0040	48,75	48,95
88260	SINAPI-CE	C	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	22,06	4,70
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	17,99	3,83

Assinado
Aline Sousa
ENGº CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO IV - Planilha de Composição de Custos Unitários

Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

Tabelas utilizadas:
SINAPI-CE 03/2026 Com Desoneração
SEINFRA-CE 028.1 Com Desoneração
ORSE 03/2026-1

91277	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	8,20	0,05
91278	SINAPI-CE	C	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1010	0,54	0,05
91283	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	8,15	0,03
91285	SINAPI-CE	C	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027	0,48	0,05
C2188	SEINFRA-CE	C	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO	M2	1,00	60,37	60,37
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300	22,20	9,55
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4600	17,99	26,27
367	SINAPI-CE	I	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0730	102,57	7,49
1379	SINAPI-CE	I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	29,1600	0,59	17,06
C5022	SEINFRA-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM	M2	1,00	66,56	66,56
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	18,14	14,51
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	22,20	8,88
19508	SEINFRA-CE	I	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014	M2	1,1500	33,43	38,44
4226	SINAPI-CE	I	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600	6,79	1,76
19509	SEINFRA-CE	I	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	0,4000	7,43	2,97
98563	SINAPI-CE	C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	1,00	30,29	30,29
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1024	17,99	1,84
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4541	22,20	10,08
87372	SINAPI-CE	C	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0250	665,87	16,65
38365	SINAPI-CE	I	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,0400	1,66	1,72
98555	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,00	25,41	25,41
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6039	22,20	13,41
88243	SINAPI-CE	C	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1362	18,14	2,47
135	SINAPI-CE	I	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	3,4615	2,75	9,53
10029/ORSE	ORSE	C	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1,00	115,77	115,77
10450/ORSE	ORSE	I	PRIMER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO REF: TP Adeflex 612, Asfaltos Vitória ou similar	KG	0,4000	31,42	12,57
10461/ORSE	ORSE	I	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA ESP=3mm, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ POLÍMEROS, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, Ref:Classic Alumínio, marca Viapol ou similar				
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1500	54,79	63,01
88270	SINAPI-CE	C	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	17,99	17,99
					1,0000	22,20	22,20
07218/ORSE	ORSE	C	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	1,00	6,90	6,90
88309	SINAPI-CE	C	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	22,20	2,22
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	17,99	4,68
C1628	SEINFRA-CE	C	LIMPEZA GERAL	M2	1,00	12,59	12,59
88316	SINAPI-CE	C	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	17,99	12,59
C4748	SEINFRA-CE	C	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,00	1.640,95	1.640,95
88240	SINAPI-CE	C	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	17,93	35,85
88278	SINAPI-CE	C	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,06	40,13
19061	SEINFRA-CE	I	ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO	M	1,0000	1.564,97	1.564,97





RESUMO DOS BDI'S POR SIMILIDADE TRIBUTÁRIA DO ISS

GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE

BDI 03 - JUAZEIRO DO NORTE e IGUATU

MUNICÍO	VALOR BDI
JUAZEIRO DO NORTE	25,88%
IGUATU	25,88%


Alex Sousa
PROF. CIVIL
RNP 2610815069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Iguatu: Vara do Trabalho do Iguatu.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	7,45%	(5)
LUCRO BRUTO	7,45%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	2,13%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	10,00%	
BDI (fórmula)	25,88%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. IGUATU: LC nº 1.061, de 29/12/2005 e atualizações até outubro de 2017.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

Alc. Sousa
PROAD CIVIL
RPP 2610813069





ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)*

Em Juazeiro do Norte: Fórum Trabalhista do Cariri.

ITEM	PORCENTAGEM	
GARANTIA / SEGURO (G)	0,80%	(1)
RISCO (R).	0,97%	(2)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	(3)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	(4)
CUSTOS INDIRETOS	5,36%	
LUCRO (L)	4,90%	(5)
LUCRO BRUTO	4,90%	
COFINS	1,79%	(6)
CPP	5,69%	(7)
ISS	4,26%	(8)
PIS	0,39%	(9)
TRIBUTAÇÃO (T)	12,13%	
BDI (fórmula)	25,88%	

* Fórmula do BDI: A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU Plenário

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC) * (1 + DF) * (1 + G + R) * (1 + L)}{1 - T} - 1$$

(1), (2), (3), (4), (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário.

(6) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(7) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(8) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal. JUAZEIRO DO NORTE: LC nº 93, de 20/12/2013.

(9) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

Atestamos a conformidade da planilha de BDI com a orientação da Divisão de Contabilidade do TRT7.

ALEX SOUSA
PROF. CIVIL
RMP 2610815069





ANEXO VI - planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista

FONTE: SINAPI / CEF - CEARÁ

COM DESONERAÇÃO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	0,00%
A3	SENAI	0,00%
A4	INCRA	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO	0,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,00%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,72%
B2	FÉRIADOS	3,69%
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,89%
B4	13º SALÁRIO	10,99%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVA	1,74%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,04%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,94%
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,16%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,98%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	12,67%
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B	11,75%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,55%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	12,30%
TOTAL (A+B+C+D)		80,91%

Assinatura
Ala Sousa
ENGP CIVIL
RNP 2610815069



Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais de conservação predial da infraestrutura física das edificações do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, abrangendo exclusivamente intervenções em elementos construtivos e sistemas prediais básicos, tais como reparos em obras civis (alvenaria, impermeabilizações, pintura e revestimentos), coberturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas de baixa tensão e serviços de marcenaria ou serralheria, em estrita observância à Resolução CSJT nº 365/2023 e à norma ABNT NBR 5674

ANEXO X - RELAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - DESLOCAMENTO NO ESTADO DO CEARÁ				
ITEM	INSTÂNCIA	UNIDADE JUDICIÁRIA	ENDEREÇO	DISTÂNCIA CONSIDERADA DA SEDE DO POLO AO IMÓVEL (Km) - Google Maps
GRUPO II - POLO JUAZEIRO DO NORTE				
1	UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR	Fórum Trabalhista do Cariri (3 varas)	Rua Rafael Malzoni, 761 - São José - Juazeiro do Norte/CE	Não será pago deslocamento
2		Vara Trabalhista de Iguatu (1 vara)	Rua José de Alencar s/nº - Bugi - Iguatu/Ce - Cep: 63.500-000	158



ALEX SOUSA

ENGRº CIVIL

RNP 2610815069

