

## Pregão Eletrônico

80004 .42021 .34525 .4431 .5576501007



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
7ª Região/CE



### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2021

Às 09:32 horas do dia 16 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRT7.DG 170/2021 de 13/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2175/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Descrição Complementar:** serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 269.053,2600

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** JFL CONSTRUcoes E INCORPORACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000 e com negociado a R\$ 231.458,2600 .



#### Histórico

#### Item: 1 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.358.040/0001-06	LESTE & SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 176.456,6400	R\$ 176.456,6400	16/04/2021 09:05:32
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
21.181.254/0001-23	SERTAO CONSTRUcoes SERVICOS E LOCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 200.768,2800	R\$ 200.768,2800	01/04/2021 15:04:24
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFORMA DA COBERTA DA VARA DE IGUATU/CE <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.416.087/0001-40	HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 257.946,1000	R\$ 257.946,1000	02/04/2021 14:04:04
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
33.075.863/0001-87	CONSTRUTORA SOBERANA	Sim	Sim	1	R\$ 260.981,6600	R\$ 260.981,6600	13/04/2021 01:28:51

EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.928.354/0001-10	NOSSA ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 262.430,0100	R\$ 262.430,0100	08/04/2021 09:37:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.728.600/0001-82	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 267.311,0000	R\$ 267.311,0000	12/04/2021 20:07:49
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.751.489/0001-52	JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 269.053,2600	R\$ 269.053,2600	30/03/2021 15:14:39
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.397.490/0001-81	M. FARIAS MELO	Sim	Sim	1	R\$ 269.053,2600	R\$ 269.053,2600	12/04/2021 16:08:21
--------------------	----------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.191.568/0001-59	ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 269.053,2600	R\$ 269.053,2600	14/04/2021 09:31:31
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 269.053,2600	28.751.489/0001-52	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 269.053,2600	21.397.490/0001-81	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 269.053,2600	34.191.568/0001-59	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 267.311,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 262.430,0100	28.928.354/0001-10	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 260.981,6600	33.075.863/0001-87	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 257.946,1000	24.416.087/0001-40	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 200.768,2800	21.181.254/0001-23	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 176.456,6400	03.358.040/0001-06	16/04/2021 09:32:38:193
R\$ 253.945,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 10:01:21:430
R\$ 260.980,0000	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:01:49:853
R\$ 265.000,0000	21.397.490/0001-81	16/04/2021 10:05:08:013
R\$ 255.600,6000	24.416.087/0001-40	16/04/2021 10:07:03:843
R\$ 176.454,9600	21.181.254/0001-23	16/04/2021 10:08:44:153
R\$ 259.000,0000	21.397.490/0001-81	16/04/2021 10:09:04:473
R\$ 253.944,0000	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:09:37:063
R\$ 253.943,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 10:11:23:193
R\$ 253.942,0000	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:11:42:193
R\$ 253.940,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 10:13:40:193
R\$ 250.000,0000	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:14:22:193
R\$ 249.999,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 10:16:18:100
R\$ 249.998,9900	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:16:45:657
R\$ 249.998,0000	08.728.600/0001-82	16/04/2021 10:18:40:003
* R\$ 24.997,9990	28.751.489/0001-52	16/04/2021 10:19:23:607



**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	16/04/2021 10:00:43	Item Aberto.
Exclusão de lance	16/04/2021 10:20:56	Exclusão do lance no valor de R\$ 24.997,9990.
Encerramento	16/04/2021 10:23:15	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 10:57:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 11:48:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/04/2021 11:53:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2021 09:11:08	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2021 10:59:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2021 16:18:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2021 15:40:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Recusa de proposta	22/04/2021 10:02:52	Recusa da proposta. Fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 176.454,9600. Motivo: A empresa não enviou documentos de habilitação complementares requisitados pela Divisão de Contabilidade do TRT7 e necessários para a análise de BDI/ENCARGOS, no prazo dado pelo pregoeiro e previsto no edital, sendo inabilitada de acordo com o item 9.3 do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:02:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23.
Recusa de proposta	22/04/2021 11:38:13	Recusa da proposta. Fornecedor: LESTE & SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA, CNPJ/CPF: 03.358.040/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 176.456,6400. Motivo: A empresa será desclassificada porque não apresentou os documentos, previamente à abertura do certame, relacionados nos itens 9.11.1 e 9.12, referentes à certidão de falência e à qualificação técnica, respectivamente, resultando inabilitada de acordo com o item 9.17 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:48:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 15:14:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 16:28:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 16:32:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Convocação  
anexo

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

22/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
16:34:31 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

22/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
16:36:35 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

23/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
09:43:52 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

23/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
10:13:33 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

23/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
10:44:04 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

23/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
10:50:47 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

23/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
16:21:39 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

25/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
23:16:54 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

28/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
09:59:27 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

28/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
11:30:56 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Abertura do  
prazo -  
Convocação  
anexo

28/04/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI,  
17:01:03 CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Encerramento  
do prazo -  
Convocação  
anexo

28/04/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO  
18:12:52 EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.

Aceite de  
proposta

06/05/2021  
11:50:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000. Motivo: Não há restrições impeditivas para licitar e contratar com a TRT7 ou com a União, em relação à pessoa jurídica e ao seu sócio majoritário. A proposta atende aos requisitos de admissibilidade; o preço ofertado é compatível com o valor estimado para a contratação; cumpridas as condições de habilitação

Negociação  
de valor

06/05/2021  
11:53:32

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000 e com valor negociado a R\$ 231.458,2600. Motivo: negociado e ajustado conforme bdi retificado.

Habilitação de  
fornecedor

06/05/2021  
11:54:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52

Registro de  
intenção de  
recurso

06/05/2021  
14:05:27

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 24416087000140. Motivo: A JFL CONST. E INC. EIRELI, não atendeu os itens 5.3.5.5, 5.3.5.6, 5.3.5.7, 5.3.6, sendo necessária a assessoria por parte da comissão de BDI e LS. A planil

Recusa de  
intenção de  
recurso

07/05/2021  
10:27:22

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 24416087000140. Motivo: Em virtude da necessidade de retornar à fase de habilitação, será negada a intenção de recurso. Será concedido novo prazo para intenção posteriormente.

### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.416.087/0001-40	06/05/2021 14:05	07/05/2021 10:27	Recusado
<p><b>Motivo Intenção:</b>A JFL CONST. E INC. EIRELI, não atendeu os itens 5.3.5.4. , 5.3.5.5, 5.3.5.6, 5.3.5.7, 5.3.6, sendo necessária a assessoria por parte da comissão para correção de BDI e LS. A planilha demonstrativa de Encargos Sociais enviada no dia 28/04/2021, contém erros que alteram o percentual final. Não foi enviada a planilha de composições auxiliares, ficando impossível analisar valor de mão de obra. Dentre outras. Atendem para os itens: 8.2.1, 8.2.4.1 e 8.2.4.2. Princípio da isonomia de prevalecer.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Em virtude da necessidade de retornar à fase de habilitação, será negada a intenção de recurso. Será concedido novo prazo para intenção posteriormente.</p>			

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/04/2021 09:44:11	Bom dia!! Em instantes iniciaremos a disputa!!
Pregoeiro	16/04/2021 09:44:36	Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	16/04/2021 09:44:59	O licitante que não mantiver sua proposta ou lance vencedor, fizer declaração falsa, não entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa ou comportar-se de modo inidôneo durante o certame, incorrerá na aplicação das sanções administrativas de impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento do SICAF, apuradas no devido processo administrativo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Pregoeiro	16/04/2021 09:45:19	Sujeita-se às mesmas sanções o licitante que fizer declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, nos termos do § 3º do art. 21 do Decreto 5.450/2005.
Pregoeiro	16/04/2021 09:59:02	Vamos, então, à disputa!
Pregoeiro	16/04/2021 09:59:13	Boa sorte a todos!
Pregoeiro	16/04/2021 10:00:43	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/04/2021 10:04:01	Senhores ofertem seus lances!
Pregoeiro	16/04/2021 10:04:14	É importante que os licitantes colocados após a primeira posição encaminhem preços mais reduzidos, para o caso da proposta do primeiro colocado não ser aceita ou de inabilitação do mesmo.
Pregoeiro	16/04/2021 10:20:56	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 24.997,9990 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	16/04/2021 10:21:47	Por gentileza, prestar atenção ao enviar os lances pois poderá incorrer em penalidades. Grato
Sistema	16/04/2021 10:23:15	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/04/2021 10:23:15	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/04/2021 10:34:27	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Bom dia! Convocamos o fornecedor para negociar o valor ofertado. Apresento contraproposta no valor de R\$ 175.000,00. Consigne resposta no prazo de 1 hora.
21.181.254/0001-23	16/04/2021 10:35:45	aceito a contra proposta.
Pregoeiro	16/04/2021 10:40:57	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Senhor licitante, só um instante. Estamos consultando possíveis impedimentos para saber se daremos continuidade à análise dos demais documentos.
21.181.254/0001-23	16/04/2021 10:50:10	no aguardo
Pregoeiro	16/04/2021 10:57:26	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Não foi possível anexar os documentos e proposta anexados ao sistema . Daremos um prazo de acordo com itens 9.3 e 10.1 do edital, para que sejam anexados ao sistema em um formato tipo PDF, ou zipado. Anexar a proposta já com o valor negociado ou próximo do valor. Grato
Sistema	16/04/2021 10:57:41	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	16/04/2021 10:59:57	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Lembrando que enviando novamente no mesmo formato de antes, não possibilitando a abertura dos documentos, a empresa será inabilitada, de acordo com o item 9.17.
Pregoeiro	16/04/2021 11:00:34	Retornaremos por volta das 15:30 para continuidade às fases do certame. Até lá.
Sistema	16/04/2021 11:48:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/04/2021 11:53:22	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Por gentileza, os documentos continuam sem a possibilidade de serem abertos. Convocaremos anexo, uma vez mais, para que sejam colocados em PDF. Enviar dentro do prazo remanescente. Grato
Sistema	16/04/2021 11:53:33	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	16/04/2021 15:27:32	Boa tarde! Estamos buscando um meio de ter acesso aos documentos e propostas anexados pela empresa arrematante SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. Se não for possível hoje, tentaremos na segunda, dia 19/04, em outro computador.
Pregoeiro	16/04/2021 15:51:16	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Proposta e documentos em uma primeira análise.
Pregoeiro	16/04/2021 16:31:13	Próxima segunda, 19/04, voltaremos por volta das 9 da manhã para darmos continuidade à análise da proposta e documentos da empresa arrematante. Até lá e bom fim de semana.
Pregoeiro	19/04/2021 08:56:06	Bom dia!! Daremos continuidade à análise da proposta e documentos da empresa arrematante
Sistema	19/04/2021 09:11:08	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/04/2021 10:58:53	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Solicitamos que nos envie, antecipando-se ao pedido do setor responsável deste Tribunal, as últimas DCTFs e o Extrato do Simples para que sejam utilizados na análise de encargos sociais e BDI. Prazo de 4 horas, de acordo com o itens 8.8 e 9.31 do edital.
Sistema	19/04/2021 10:59:19	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/04/2021 11:01:19	Por volta das 15:30, retornaremos para qualquer informação/andamento do certame. Até lá.
Pregoeiro	19/04/2021 11:15:38	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Necessitando prazo maior, favor justificar, conforme item 8.8.1 que diz: "..O prazo poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante e formalmente aceita pelo Pregoeiro, formulada antes de findo o prazo."
21.181.254/0001-23	19/04/2021 13:48:29	Senhor pregoeiro o nosso contador responsavel pelos Extratos do Simples esta com covid e internado em unidade de covid entao assim estamos impossibilitado de enviar os referidos extrato solicito compreensão diante da pandemia que estamos passando.
Pregoeiro	19/04/2021 15:33:01	Boa tarde!
Pregoeiro	19/04/2021 15:47:55	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Já faz umas vezes que tento ligar para o celular que está na proposta porém a chamada é incompleta ou cancelam a chamada. Poderiam atender? Grato
Pregoeiro	19/04/2021 15:48:34	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - O prefixo é 85-99632...
Pregoeiro	19/04/2021 15:52:56	Após conclusão da análise referente aos documentos de habilitação apresentados, quanto a Qualificação Técnica da licitação em epígrafe, concluiu-se que a empresa SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA atendeu as exigências do edital, apresentando comprovação de acervo técnico para execução de Impermeabilização com manta asfáltica e ....
Pregoeiro	19/04/2021 15:53:23	...e coberta com telha de alumínio, tanto para o responsável técnico como para a capacitação técnico-operacional.
Pregoeiro	19/04/2021 16:18:40	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Como a Divisão de Contabilidade do Tribunal ainda não nos solicitou as DCTFs e o Extrato do Simples, cancelaremos a convocação de anexo momentaneamente. Entretanto, já providenciamos a documentação para que não incorram em inabilitação, conforme o item 9.3 do edital.
Sistema	19/04/2021 16:18:52	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/04/2021 16:20:14	Amanhã por volta das 9:30 da manhã, retornaremos para qualquer informação/andamento do certame. Boa tarde!
Pregoeiro	20/04/2021 09:38:51	Bom dia
Pregoeiro	20/04/2021 15:34:38	Boa tarde

Pregoeiro	20/04/2021 15:37:01	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Solicitamos que nos envie o Extrato do Simples Nacional referente ao mês de fevereiro/2021, bem como a declaração de que a empresa fez a opção pela CPRB, no exercício de 2021, uma vez que referido tributo compõe o custo, conforme planilha de BDI apresentada. Prazo de 4 horas, de acordo com o item 9.3 do edital.
Pregoeiro	20/04/2021 15:37:50	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Necessitando prazo maior, favor justificar, conforme item 8.8.1 que diz: "..O prazo poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante e formalmente aceita pelo Pregoeiro, formulada antes de findo o prazo."
Pregoeiro	20/04/2021 15:40:08	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Havendo pedido de prorrogação justificado e aceito por este pregoeiro, o prazo terminará na quinta-feira, dia 22/04/2021, em virtude do feriado de amanhã, dia 21/04/2021.
Sistema	20/04/2021 15:40:36	Senhor fornecedor SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ/CPF: 21.181.254/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/04/2021 16:12:33	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - e não havendo pedindo de prorrogação, o prazo também terminará na quinta-feira dia 22/04, mas por volta de 9:37 da manhã, totalizando as 4 horas em dias úteis do sistema Comprasnet.
Pregoeiro	20/04/2021 16:13:05	Bom feriado a todos e até quinta-feira por volta das 9:30.
Pregoeiro	20/04/2021 16:15:47	Para SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Por gentileza, acabamos de receber outro email da Divisão de Contabilidade e este setor requer que seja enviado, também, o FAP/2021. Fim do prazo de envio na quinta-feira às 10:14.
Pregoeiro	20/04/2021 16:20:19	Agora sim, até quinta-feira!
Pregoeiro	22/04/2021 09:37:36	Bom dia
Sistema	22/04/2021 10:02:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/04/2021 10:03:51	A empresa SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificada porque não enviou documentos de habilitação complementares requisitados pela Divisão de Contabilidade do TRT7 e necessários para a análise de BDI/ENCARGOS, no prazo dado pelo pregoeiro e previsto no edital, sendo inabilitada de acordo com o item 9.3 do edital.
Pregoeiro	22/04/2021 10:05:02	Passaremos à análise dos documentos de habilitação da segunda classificada, a empresa LESTE & SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA.
Pregoeiro	22/04/2021 10:17:43	Para LESTE & SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA - Bom dia! Convocamos o fornecedor para negociar o valor ofertado. Apresento contraproposta no valor de R\$ 175.000,00. Consigne resposta no prazo de 1 hora.
Pregoeiro	22/04/2021 11:03:12	Para LESTE & SUDESTE SERVICOS GERAIS LTDA - De acordo com o item 9.1.3.3 do edital, convocamos para se manifestar em relação à ausência de documentos de habilitação econômica financeira e de qualificação técnica, mais precisamente os documentos dos itens 9.11.1 e os documentos que vão do item 9.12.1 ao item 9.12.5. Prazo de 30 min.
Pregoeiro	22/04/2021 11:39:15	Passaremos à análise dos documentos de habilitação da terceira classificada, a empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI.
Pregoeiro	22/04/2021 11:40:34	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Bom dia! Convocamos o fornecedor para negociar o valor ofertado. Apresento contraproposta no valor de R\$ 200.000,00. Não concordando com o valor, qual sua melhor oferta? Consigne resposta no prazo de 1 hora.
Pregoeiro	22/04/2021 11:48:40	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Convocamos o licitante para envio de sua proposta final, adaptada ao valor negociado, caso tenha sido aceito, ou valor proposto pela empresa na negociação. A proposta terá de ser enviada atualizada com todos os anexos já enviados anteriormente. O prazo de envio é de 4 horas, conforme item 10.1 do edital.
Sistema	22/04/2021 11:48:56	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/04/2021 11:51:27	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Lembrando que a proposta deverá estar preenchida de acordo com o item 6 do edital. Não esquecer de colocar dados bancários.
Pregoeiro	22/04/2021 12:00:43	Por volta das 15:30 voltaremos com o andamento do certame. Até lá
Sistema	22/04/2021 15:14:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/04/2021 15:48:05	Boa tarde!
Pregoeiro	22/04/2021 16:28:07	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Solicitaremos os seguintes ajustes na parte principal da proposta: 1- Inserir o regime de execução relacionado ao objeto do pregão eletrônico, qual seja: "empreitada por preço global". 2-Inserir o prazo de execução da obra: 120 dias corridos. Prazo de 4 horas, de acordo com item 10.1 do edital.

Sistema	22/04/2021 16:28:33	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/04/2021 16:32:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/04/2021 16:34:01	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Restou ausente também o ANEXO VI - Modelo de planilha de composição dos Encargos Sociais incidentes sobre mão-de-obra horista. Prazo de envio de 4 horas conforme item 10.1 do edital.
Sistema	22/04/2021 16:34:31	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/04/2021 16:36:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/04/2021 16:48:55	Amanhã voltaremos por volta de 9 horas da manhã. Bom fim de tarde!
Pregoeiro	23/04/2021 09:04:22	Bom dia!!
Pregoeiro	23/04/2021 09:26:43	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Em alguns instantes, solicitaremos correção na planilha de custos unitários.
Pregoeiro	23/04/2021 09:40:27	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - As correções são as seguintes : No item 1.4 (custos unitários), colocar o total correto. No item 6.3, o valor total correto é R\$ 25,59 e não R\$ 31,28. No item 9.4, o valor total correto é R\$ 25,04 e não R\$ 22,90.
Pregoeiro	23/04/2021 09:42:46	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Corrigir em todos os anexos que poderão a vir sofrer alteração como o Anexo I (Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços), o anexo III(Cronograma físico-financeiro) e o Anexo IV(Planilha de Composição de Preços).
Pregoeiro	23/04/2021 09:43:20	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Prazo de 4 horas, conforme item 10.1 do edital.
Sistema	23/04/2021 09:43:52	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	23/04/2021 09:53:54	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Com essas alterações, o valor total correto seria R\$ 244.195,67.
Sistema	23/04/2021 10:13:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/04/2021 10:42:12	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Solicitamos que seja encaminhada a documentação referente à qualificação técnica totalmente válida. O prazo é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital, sob pena de inabilitação.
Sistema	23/04/2021 10:44:04	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	23/04/2021 10:50:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	23/04/2021 11:21:30	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Remetemos toda a documentação referente às habilitações técnica e econômica-financeira para os setores responsáveis analisarem. Logo, a Divisão de Contabilidade requisitará documentação complementar tais como a exigida à primeira colocada.
Pregoeiro	23/04/2021 11:22:33	Retornaremos por volta das 16 horas para qualquer informação referente ao certame. Até lá.
Pregoeiro	23/04/2021 16:03:54	Boa tarde!
Pregoeiro	23/04/2021 16:05:53	Após conclusão da análise referente aos documentos de habilitação apresentados, quanto a Qualificação Técnica, a Divisão de Engenharia concluiu que a Empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI atendeu as exigências do edital, apresentando comprovação de acervo técnico e atestado para execução de Impermeabilização com manta asfáltica e coberta ....
Pregoeiro	23/04/2021 16:06:10	...com telha de alumínio, para o responsável técnico e para a capacitação técnico-operacional.
Pregoeiro	23/04/2021 16:09:55	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Quanto à análise econômico-financeiro, concluiu-se o seguinte(Informação da Divisão de Contabilidade): Considerando que a licitante é optante pelo Simples Nacional e o serviço se enquadra no Anexo IV da Lei 123/2006, solicita-se a apresentação de: 1. DCTF do mês de março/2021 para verificação da opção da empresa pela CPRB;
Pregoeiro	23/04/2021 16:10:12	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - 2. Extrato do Simples Nacional do mês de março/2021 para verificação dos tributos PIS, COFINS e ISS; 3. Nota fiscal para verificação do SAT.
Pregoeiro	23/04/2021 16:11:18	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Ressaltamos, desde logo, que a empresa deve revisar e adequar as planilhas de encargos e BDI, conforme seu enquadramento tributário. De sorte que já sugerimos as seguintes alterações: Planilha de



encargos: 1. Alterar INSS de zero para 20%, caso a empresa não seja optante pela CPRB;

Pregoeiro	23/04/2021 16:12:29	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Continuação(Planilha de encargos): 2. Zerar as contribuições sociais (SESI/SENAI/INCRA/SEBRAE/SALARIO EDUCAÇÃO), das quais está dispensada, conforme §3º, art.13, LC 123/2006. 3. Observar que o Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT) deverá ser o resultado da multiplicação do RAT = 3% pelo FAP/2021 (truncado e não arredondado);
Pregoeiro	23/04/2021 16:13:01	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Planilha BDI 1. Alterar as alíquotas de PIS, COFINS e ISS de acordo com as alíquotas indicadas no Anexo IV da LC 123/2006, conforme enquadramento pela faixa de receita bruta.
Pregoeiro	23/04/2021 16:21:09	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - O prazo para envio de toda documentação solicitada é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital, porém como o prazo se adentra ao fim de semana, ele se estenderá até a segunda feira dia 26/04/2021, por volta de 10:30 da manhã.
Sistema	23/04/2021 16:21:39	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	23/04/2021 16:22:53	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Enviaremos o email enviado pela Divisão de Contabilidade ao pregoeiro para a empresa .
Pregoeiro	23/04/2021 16:23:26	Bom fim de semana e até segunda-feira por volta de 9:00.
Sistema	25/04/2021 23:16:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/04/2021 09:22:49	Bom dia
Pregoeiro	26/04/2021 10:32:31	Documentos da empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI enviados à Divisão de Contabilidade do TRT7. Aguardemos o resultado final da análise. Amanhã retornaremos para demais procedimentos. Bom dia!
Pregoeiro	27/04/2021 14:15:44	Boa tarde!! Ainda não temos resposta da análise quanto à habilitação econômico-financeira da empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI. Em breve retornaremos.
Pregoeiro	28/04/2021 09:48:07	Bom dia!
Pregoeiro	28/04/2021 09:48:49	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Temos mensagem e requisição da Divisão de Contabilidade do TRT7. Segue abaixo:
Pregoeiro	28/04/2021 09:49:59	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Analisando a documentação apresentada pela licitante, certificamos que: 1. a Declaração de Isenção de DCTF leva à conclusão de que a licitante não fez a opção pela desoneração da folha de pagamento e, portanto não se sujeita ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), consoante art.5º, §1º, I, da IN RFB nº2005, de 29/01/2021;
Pregoeiro	28/04/2021 09:50:28	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - 2. considerando que as empresas optantes pelo Simples Nacional do anexo IV sofrem a incidência do FAP normal, pois têm o RAT recolhido em sua GPS e não do DAS, reitero a solicitação do FAP/2021 para fins de ratificar/retificar o FAP neutro (1), ...
Pregoeiro	28/04/2021 09:51:06	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - ... observado no documento GFIP apresentado. Informamos que o FAP poderá ser obtido via link ( <a href="https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml">https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml</a> )
Pregoeiro	28/04/2021 09:51:40	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Ressaltamos desde logo, que a empresa deve revisar e adequar as planilhas de encargos e BDI, conforme seu enquadramento tributário. De sorte que já sugiremos as seguintes alterações:
Pregoeiro	28/04/2021 09:52:04	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Planilha de encargos: 1. Alterar INSS de zero para 20%, uma vez que a empresa se declarou dispensada de apresentar DCTF e, por consequência, não está sujeita à CPRB; 2. Observar que o Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT) deverá ser o resultado da multiplicação do RAT = 3% pelo FAP/2021 (truncado e não arredondado);
Pregoeiro	28/04/2021 09:52:57	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Planilha BDI 1. Alterar as alíquotas de COFINS de 0,88% para 0,80% e ISS de 4% para 2%, consoante alíquotas definidas pelo Anexo IV da LC 123/2006, considerando o enquadramento da empresa na 1ª faixa; Ressaltando que a empresa deverá informar a alíquota de ISS a ser retida nas notas fiscais, sempre de acordo com a faixa de receita, ...
Pregoeiro	28/04/2021 09:53:46	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - ....sob pena de reter 2. zerar a alíquota da CPRB (regime de desoneração) pelos motivos acir
Pregoeiro	28/04/2021 09:57:44	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Conforme mensagem, o FAP2021, que poderá ser emitido via link acima mostrado, e as planilhas Encargos com as alterações propostas. O prazo de envio é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital, sob pena de inabilitação.
Sistema	28/04/2021 09:59:27	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	28/04/2021	Até mais tarde por volta de 14 horas !!Bom dia

	10:00:22	
Sistema	28/04/2021 11:30:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/04/2021 14:11:53	Boa tarde!
Pregoeiro	28/04/2021 14:37:42	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Documentos enviado à Divisão de Contabilidade. Alertamos para que, com a alteração de BDI, a proposta sofrerá modificação de valor total, havendo a necessidade de ajustes. Porém, esperamos o que a Contabilidade nos dirá. Caso a empresa deseje ir retificando a proposta com o novo BDI, fique a vontade. Logo, solicitaremos os anexos da proposta alterados.
28.751.489/0001-52	28/04/2021 15:01:16	Sr.(a) Pregoeiro(a). As planilhas já foram alteradas e já estão prontas para serem anexadas.
Pregoeiro	28/04/2021 17:00:52	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Convocaremos anexo, independente de uma conclusão final da Divisão de Contabilidade.
Sistema	28/04/2021 17:01:03	Senhor fornecedor JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/04/2021 17:03:50	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Prazo de envio dos anexos é de 4 horas, conforme item 10.1 do edital.
Pregoeiro	28/04/2021 17:04:39	Voltaremos amanhã por volta das 9:30 da manhã. Bom final de tarde!
Sistema	28/04/2021 18:12:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/04/2021 09:29:37	Bom dia!
Pregoeiro	29/04/2021 09:39:06	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Foi enviado email requisitando as planilhas no excel para agilizar conferência. Por gentileza enviar o quanto antes.
Pregoeiro	29/04/2021 10:17:55	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Agora esperamos a conclusão da Divisão de Contabilidade do TRT7 quanto à habilitação econômica-financeira.
Pregoeiro	29/04/2021 10:18:32	Por volta das 14 horas retomaremos para qualquer informação. Até lá.
Pregoeiro	30/04/2021 09:50:04	Bom dia! Ainda não temos a conclusão da Divisão de Contabilidade do TRT7 quanto à habilitação econômica-financeira da empresa JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI . Acredita-se que até terça da próxima semana teremos porém qualquer novidade retornaremos ! Até lá!
Pregoeiro	03/05/2021 09:29:16	Bom dia! Ainda estamos no aguardo da conclusão da Divisão de Contabilidade do TRT7 quanto à habilitação econômica-financeira da empresa JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI . Qualquer novidade retornaremos ! Até lá!
Pregoeiro	04/05/2021 10:48:53	Bom dia! Recebemos a seguinte mensagem da Divisão de Contabilidade do TRT7:"...Confirmamos que a planilha do BDI refeito pela empresa está com os percentuais corretos. Continuamos a analisar as Demonstrações Contábeis conforme exigência do item 9.11 do edital (Qualificação Econômico-Financeira)"
Pregoeiro	04/05/2021 10:49:27	até outro momento! Bom dia!
Pregoeiro	05/05/2021 10:47:26	Bom dia!
Pregoeiro	05/05/2021 10:48:05	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Recebemos outra mensagem da Divisão de Contabilidade do TRT7.
Pregoeiro	05/05/2021 10:52:33	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - a mensagem : " A análise do Balancete Anual da empresa JFL CONSTRUÇÕES E INCORPORACAO EIRELI, nos mostra que houve um aumento no valor do Capital Social da mesma, no ano de 2020, com uma despesa operacional. Para firmarmos nosso parecer, necessitamos da alteração social que deu origem a este aumento de capital, junto a Junta Comercial e Receita Federal."
Pregoeiro	05/05/2021 10:54:22	Para JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI - Enviaremos a sexta alteração, que nos foi enviada pela empresa, ao servidor que nos requisitou. Logo, retornaremos com mais informações .
Pregoeiro	06/05/2021 11:06:28	Bom dia!
Pregoeiro	06/05/2021 11:08:18	A Divisão de Contabilidade do TRT7 finalizou a análise econômico-financeira de JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI.
Pregoeiro	06/05/2021 11:09:56	A mensagem é a seguinte: "Após o recebimento da 6ª Alteração do Ato de Incorporação da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, conseguimos realizar a melhor análise do Balanço Contábil de 2020:..."
Pregoeiro	06/05/2021 11:10:42	"...O Balanço contábil cita aumento de Capital Social Integralizado para R\$ 500.000,00 no ano de 2020. A simples observação do Aditivo, mostra que o Capital Social foi aumentado e integralizado em 11/01/2021, conforme Registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificada sob Registro nº 1644415 de 12/02/2021,..."

Pregoeiro	06/05/2021 11:11:07	"...protocolo DFP2000235974 05/01/2021, página 1/7 do Aditivo 6º."
Pregoeiro	06/05/2021 11:12:10	Fizemos então a análise sobre o capital inicial do ano de 2020, constante do Balanço, conforme Relatório de Análise Financeira anexo, que resultou em: ISG - Índice de Solvencia Geral = Insatisfatório ILG - Índice de Liquidez Geral = Insatisfatório ILC - Índice de Liquidez Corrente = Insatisfatório CCL - Capital Circulante Líquido = Insatisfatório
Pregoeiro	06/05/2021 11:13:15	Porém, o item 9.11.4 do edital diz o seguinte: "As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10 (dez) por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente."
Pregoeiro	06/05/2021 11:16:13	O percentual de Patrimônio Líquido exigido no edital (10%) é em reais R\$ 26.905,33, tendo a empresa JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI comprovado o percentual de Patrimônio Líquido no valor de R\$ 99.080,00, conforme relatório da Divisão de Contabilidade do TRT7.
Pregoeiro	06/05/2021 11:17:27	Logo, a empresa JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI cumpriu a habilitação econômico-financeira.
Pregoeiro	06/05/2021 11:19:04	Daremos andamento aos demais trâmites.
Sistema	06/05/2021 11:54:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/05/2021 11:54:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/05/2021 às 14:54:00.
Pregoeiro	06/05/2021 11:55:28	Por volta das 15:30 retornaremos para andamento do certame. Boa tarde!
Pregoeiro	06/05/2021 15:44:59	Boa tarde! Houve uma intenção de recurso da licitante HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI. Amanhã por volta de 9:30 retornaremos para sabermos se será aceita ou não a intenção. Até lá. Bom final de tarde!
Pregoeiro	07/05/2021 09:37:49	Bom dia!
Pregoeiro	07/05/2021 10:15:05	Ontem, durante o prazo para intenção de recurso, a Divisão de Contabilidade do TRT7 nos informou da necessidade de rever a análise econômico-financeira da empresa JFL CONSTRUÇOES E INCORPORACAO EIRELI. Nos foi enviado um email que diz o seguinte:
Pregoeiro	07/05/2021 10:15:51	Na Análise do Balanço Contábil de 2020 da Empresa JFL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO - EIRELI, observamos que ocorreu no exercício um aumento de Capital Social, de R\$ 100.000,00 para R\$ 500.000,00, e que a empresa não apresentou movimento financeiro no período. Solicitamos então o envio do Ato de Alteração deste Capital.
Pregoeiro	07/05/2021 10:16:16	Recebemos a 6ª alteração do Ato Constitutivo conforme Registro na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificada sob Registro nº 1644415 de 12/02/2021, protocolo DFP2000235974 05/01/2021. Que trata de 020 - Alteração de Nome Empresarial; 2211 - Alteração de endereço dentro do mesmo Município; 2244 - Alteração de Atividades Econômicas
Pregoeiro	07/05/2021 10:16:43	Na mesma, está consolidado na Cláusula quinta a Integralização em moeda corrente do País o Capital no valor de R\$ 500.000,00. Esta informação nos faz acreditar que existiu uma outra Alteração no Contrato Social da Empresa no ano de 2020, já que não foi previsto na 6ª Alteração.
Pregoeiro	07/05/2021 10:17:20	Analisando o Ativo Não Circulante do Balanço 2020, encontramos o aumento de Capital como Participações Societárias, ou seja, a empresa recebeu cotas de participação em outras empresas, e não, moeda corrente do País como consolidado no 6º Aditivo;
Pregoeiro	07/05/2021 10:18:01	Numa Observação geral: PL - Patrimônio Líquido está igual ao Ativo e ao Passivo. A NBCT 3.2.c, diz: "c) O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, ou seja, a diferença a maior do ativo sobre o passivo. Na hipótese do passivo superar o ativo, a diferença denomina-se "Passivo a Descoberto".
Pregoeiro	07/05/2021 10:18:30	Diante destes fatos, concluímos que o Balanço Contábil de 2020 da Empresa JC CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES - EIRELI, não está de acordo com a NBC T 3.2 - Normas Brasileira de Contabilidade, para que possamos fazer uma Análise Financeira do mesmo.
Pregoeiro	07/05/2021 10:25:11	Em virtude do que nos foi narrado pela Divisão de Contabilidade, retornaremos para análise de habilitação.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura do prazo	06/05/2021 11:54:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do	06/05/2021 11:54:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/05/2021 às 14:54:00.

prazo

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:34 horas do dia 07 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

CLARA DE ASSIS SILVEIRA  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**



## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

80004 .42021 .53250 .4435 .2845153575



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior do Trabalho  
7ª Região/CE



### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00004/2021

Às 09:30 horas do dia 10 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRT7.DG 170/2021 de 13/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2175/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos., tendo em vista Devido a Divisão de Contabilidade do TRT7 ter nos informado da necessidade de rever a análise econômico-financeira da empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI..

#### Item: 1

**Descrição:** Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Descrição Complementar:** serviços de Reforma da Coberta da Vara do Trabalho de Iguatu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 269.053,2600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 249.998,0000 e com valor negociado a R\$ 249.905,7000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	07/05/2021 10:40:45	Volta de Fase para Habilitação
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 09:50:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 15:23:51	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52.
Recusa de proposta	10/05/2021 15:32:57	Recusa da proposta. Fornecedor: JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 245.000,0000 e com valor negociado a R\$ 231.458,2600. Motivo: A empresa, convocada pelo pregoeiro para que enviasse o Balanço Contábil de 2020 de acordo com a NBC T 3.2 – Normas Brasileira de Contabilidade, não enviou dentro do prazo de 4 horas o referido documento., sendo inabilitada de acordo com o item 9.3 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2021 16:59:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 09:13:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do	11/05/2021	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA,

prazo - Convocação anexo	09:38:25	CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 11:00:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 11:05:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 11:29:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2021 11:42:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:03:30	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:10:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 10:10:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2021 11:25:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 09:49:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/05/2021 12:21:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82.
Aceite de proposta	13/05/2021 16:50:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 249.998,0000. Motivo: Não há restrições impeditivas para licitar e contratar com a TRT7 ou com a União, em relação à pessoa jurídica e aos seus sócios com cotas de participação societária iguais. A proposta atende aos requisitos de admissibilidade; o preço ofertado é compatível com o valor estimado.
Negociação de valor	13/05/2021 17:01:54	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 249.998,0000 e com valor negociado a R\$ 249.905,7000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	14/05/2021 09:19:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/05/2021 10:40:45	Este pregão foi reagendado para 10/05/2021 09:30.
Sistema	07/05/2021 10:40:45	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	07/05/2021 10:45:17	Apesar do reagendamento ter sido feito pelo sistema, convocaremos em instantes a empresa JFL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO – EIRELI para anexar documento.
Pregoeiro	07/05/2021 11:24:13	Bem, retornaremos às 9:30 do dia 10/05/2021 para que possamos dar continuidade à fase de habilitação da empresa JFL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI. Até lá. Bom fim de semana!
Pregoeiro	10/05/2021	Bom dia!

	09:28:11	
Pregoeiro	10/05/2021 09:49:09	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - Convocamos para o envio do Balanço Contábil de 2020 que esteja de acordo com a NBC T 3.2 – Normas Brasileira de Contabilidade , para que a Divisão de Contabilidade do TRT7 possa fazer uma Análise Financeira do mesmo. O prazo é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	10/05/2021 09:50:00	Para JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI - ...Sob pena de inabilitação.
Sistema	10/05/2021 09:50:18	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/05/2021 11:53:13	Retornaremos por volta das 15:30 para andamento do certame. Até lá.
Sistema	10/05/2021 15:23:51	Senhor fornecedor JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.751.489/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2021 15:33:43	Boa tarde
Pregoeiro	10/05/2021 15:34:46	A empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI foi desclassificada porque não enviou dentro do prazo de 4 horas o Balanço Contábil de 2020 de acordo com a NBC T 3.2 – Normas Brasileira de Contabilidade, sendo inabilitada de acordo com o item 9.3 do edital.
Pregoeiro	10/05/2021 15:35:40	Passaremos para a análise dos registros no SICAF/TCU/CEIS/CNJ da próxima classificada, a CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	10/05/2021 16:38:31	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convocamos o fornecedor para negociar o valor ofertado. Apresento contraproposta no valor de R\$ 235.000,00. Consigne resposta no prazo de meia hora.
Pregoeiro	10/05/2021 16:54:09	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Convocamos o licitante para envio de sua proposta final, adaptada ao valor negociado, caso tenha sido aceito, ou valor proposto pela empresa na negociação. A proposta terá de ser enviada atualizada com todos os anexos já enviados anteriormente. O prazo de envio é de 4 horas, conforme item 10.1 do edital.
Pregoeiro	10/05/2021 16:55:03	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - O prazo de envio finalizará amanhã de manhã por volta das 11 horas.
Sistema	10/05/2021 16:59:12	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/05/2021 17:01:07	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Lembrando que na proposta final deverá estar preenchida conforme o item 6 do edital, atentando-se para inserir o seguinte: 1- Inserir o regime de execução relacionado ao objeto do pregão eletrônico, qual seja: "empreitada por preço global". 2-Inserir o prazo de execução da obra: 120 dias corridos.
Pregoeiro	10/05/2021 17:07:42	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Também solicitamos o envio de certidão de falência com data de validade atualizada. O prazo de envio é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital, sob pena de inabilitação, porém este finalizará amanhã de manhã por volta das 11 horas.
Pregoeiro	10/05/2021 17:09:41	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Já alertamos que a certidão de tributos municipais encontra-se vencida e logo mais, após uma provável declaração de vencedor, ela será necessária, conforme item 9.15 do edital.
Pregoeiro	10/05/2021 17:13:21	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Desconsiderar a mensagem quanto à certidão de tributos municipais. Foi encontrada a certidão atualizada.
Pregoeiro	10/05/2021 17:15:19	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Porém a data de validade dela é até 16/05/2021. Atentar-se que nos próximos dias ela se vencerá.
Pregoeiro	10/05/2021 17:28:20	Amanhã por volta de 9 horas da manhã, retornaremos para andamento do certame. Bom final de tarde e até lá.
Sistema	11/05/2021 09:13:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	11/05/2021 09:20:33	Bom dia
Pregoeiro	11/05/2021 09:30:53	Passaremos a analisar a proposta e a documentação enviada pela CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	11/05/2021 09:37:53	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Esqueceu-se de colocar na proposta final o seguinte: 1- Inserir o regime de execução relacionado ao objeto do pregão eletrônico, qual seja: "empreitada por preço global". 2-Inserir o prazo de execução da obra: 120 dias corridos. Pode-se colocar na CARTA PROPOSTA. Convocaremos anexo para que seja anexada nova carta proposta enquanto já seguiremos na ...
Pregoeiro	11/05/2021 09:38:08	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - ...na análise dos demais anexos e documentos.
Sistema	11/05/2021 09:38:25	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	11/05/2021	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Detectou-se outro problema com a

	09:41:13	proposta.
Pregoeiro	11/05/2021 09:44:47	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Ela não foi preenchida de acordo com a planilha do TRT7(Anexo I). Estão faltando, além das alterações anteriormente sugeridas, as colunas VU c/ BDI, VU s/ BDI e Valor total c/ BDI(MÁX). Daremos prazo de 4 horas, conforme item 10.1 do edital, para que sejam feitas alterações conforme as planilhas disponibilizadas pela Justiça do Trabalho,
Pregoeiro	11/05/2021 09:51:46	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Alertamos que TODOS os anexos da proposta deverão ser preenchidos conforme modelos dos anexos disponibilizados pelo TRT7.
Pregoeiro	11/05/2021 09:57:28	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - No preenchimento dos anexos da proposta, atentar-se para o item 5 do edital.
Pregoeiro	11/05/2021 10:06:56	Atentar-se, também, para o item 10 do edital.
Pregoeiro	11/05/2021 10:07:06	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Atentar-se, também, para o item 10 do edital.
Pregoeiro	11/05/2021 10:10:34	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Após preenchimento e envio da proposta final conforme modelos dos anexos disponibilizados pelo TRT7, enviar as planilhas em excel, com fins de agilizar a conferencia, para o email francisco.neves@trt7.jus.br. Grato
Sistema	11/05/2021 11:00:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/05/2021 11:05:37	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/05/2021 11:06:48	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - A proposta final e seus anexos deverá ser enviada por este sistema e não somente por email, como foi realizado.
Pregoeiro	11/05/2021 11:07:13	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - deverão ser enviados*
Sistema	11/05/2021 11:29:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/05/2021 11:42:35	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Se a empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, por gentileza enviar o modelo anexo de declaração assinado, conforme item 5.4.1 do edital.
Sistema	11/05/2021 11:42:52	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/05/2021 13:16:23	Foram enviados os documentos da CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA referentes à HABILITAÇÃO TÉCNICA e ECONOMICO-FINANCEIRA aos setores responsáveis para análise. Nos próximos dias retornaremos com informações.
Pregoeiro	11/05/2021 13:17:11	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Em caso de não ser optante pelo SIMPLES NACIONAL, por gentileza informar.
Pregoeiro	11/05/2021 13:17:58	Amanhã por volta de 9:30 retornaremos. Até lá!
Pregoeiro	12/05/2021 09:39:59	Bom dia!
Pregoeiro	12/05/2021 10:01:31	Após conclusão da análise referente aos documentos de habilitação apresentados, quanto a Qualificação Técnica, a Divisão de Engenharia concluiu que a Empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA atendeu as exigências do edital, apresentando comprovação de acervo técnico e atestado para execução de Impermeabilização com manta asfáltica e coberta ...
Pregoeiro	12/05/2021 10:02:24	...com telha de alumínio, para o responsável técnico e para a capacitação técnico-operacional.
Sistema	12/05/2021 10:03:30	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/05/2021 10:10:02	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Considerando que a licitante não é optante pelo Simples Nacional, solicita-se a apresentação da DCTF de março/2021, bem como do FAP/2021, para prosseguirmos com a análise econômico-financeira. O prazo de envio é de 4 horas, conforme item 9.3 do edital, sob pena de inabilitação.
Sistema	12/05/2021 10:10:28	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/05/2021 10:10:42	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/05/2021 10:21:42	Retornaremos mais tarde, por volta de 15 :30, para andamento do certame. Até lá!
Pregoeiro	12/05/2021 11:23:55	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Toda documentação deve ser enviada principalmente por este sistema. Por email, so quando solicitado pelo pregoeiro. Por gentileza, anexar aqui a documentação já enviada por email.
Sistema	12/05/2021 11:25:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/05/2021	Amanhã por volta das 9:30 retornaremos para andamento do certame. Boa



	16:46:19	tarde!
Pregoeiro	13/05/2021 09:25:24	Bom dia!
Pregoeiro	13/05/2021 09:41:06	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Temos algumas informações da Divisão de Contabilidade a respeito da documentação apresentada pela empresa e retificações que precisam ser feitas:
Pregoeiro	13/05/2021 09:42:17	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - "Da análise dos documentos recebidos pelo pregoeiro, por email em 11 e 12 de maio de 2021, referentes ao Pregão nº 04/2021, para manifestação desta Divisão de Contabilidade acerca dos tributos na planilha de BDI e encargos sociais, bem como da qualificação econômico-financeira (item 9.11 do edital) apresentados pela licitante CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA..."
Pregoeiro	13/05/2021 09:42:47	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - "...", CNPJ nº 08.728.600/0001-82, certifico que: 1. A empresa, em 2021, submete-se ao Regime de Tributação pelo Lucro Presumido, e NÃO optou pela CPRB, conforme DCTF mensal de Março/2021;..."
Pregoeiro	13/05/2021 09:43:19	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - "...2. Os percentuais dos tributos apresentados nas Planilhas de Encargos – Grupo A, estão de acordo com a legislação vigente, exceto quanto ao item A7 – SAT, cujo percentual deve corresponder a 1,5%, como resultado da multiplicação do RAT (3% - CNAE Principal: 4120400) pelo FAP 2021 (0,5%);..."
Pregoeiro	13/05/2021 09:44:10	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - "...3. Quanto aos tributos na planilha de BDI: 3.1. As alíquotas de PIS = 0,65% e COFINS = 3% refletem adequadamente àquelas previstas para o regime de tributação da licitante, qual seja, Lucro Presumido; 3.2. A alíquota da CPRB = 4,50% não se aplica, e deve ser zerada, pois a empresa não fez a opção pela desoneração, conforme DCTF mensal de Janeiro/2020;..."
Pregoeiro	13/05/2021 09:45:22	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - "...3.3. Considerando a análise de ISS realizada pela DOF - INFORMAÇÃO Nº 03/2021-SPBSPS/DOF, sugiro alterar a alíquota de ISS de 4% para 2%, face à possibilidade da dedução presumida do material fornecido pelo prestador, da ordem de 50% sobre a base de cálculo do referi-do imposto...."
Pregoeiro	13/05/2021 09:46:22	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - 4. A licitante atende à exigência editalícia quanto à qualificação econômico-financeira, conforme Balanço Patrimonial do Exercício de 2020, apresentado na forma da lei, válido até 30/07/2021, do qual se extrai índices econômicos superiores a 1 (um), a saber:...
Pregoeiro	13/05/2021 09:46:44	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Índice de Solvência Geral (ISG) = 5,75 Índice de Liquidez Geral (ILG) = 5,58 Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 5,58
Pregoeiro	13/05/2021 09:49:26	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Solicitamos que sejam feitas as alterações requisitadas pela Div. de Contabilidade nos anexos de BDI e ENCARGOS e, conseqüentemente, na proposta final. O prazo é de 4 horas, conforme item 10.1 do edital. Por gentileza, enviar tudo conforme os anexos do edital(planilhas).
Sistema	13/05/2021 09:49:47	Senhor fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/05/2021 11:30:50	Uma retificação da informação 4 apresentada pela Div. de Contabilidade: Onde se lê " Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 ", leia-se " Balanço Patrimonial do Exercício de 2019".
Pregoeiro	13/05/2021 11:31:37	Para CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA - Lembrar que a documentação solicitada deve ser anexada a este sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	13/05/2021 11:32:10	Mais tarde, por volta de 15:30, retornaremos para andamento da licitação . Até lá.
Sistema	13/05/2021 12:21:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.728.600/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	13/05/2021 15:29:45	Boa tarde!
Pregoeiro	13/05/2021 16:19:10	Anexos da proposta da empresa CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA conferidos.
Pregoeiro	13/05/2021 16:51:32	Amanhã, por volta das 9 horas da manhã, retornaremos para darmos continuidade ao certame. Bom final de tarde!
Pregoeiro	14/05/2021 09:18:36	Bom dia!
Sistema	14/05/2021 09:19:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/05/2021 09:20:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/05/2021 às 10:19:00.

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de fase	07/05/2021 10:40:45	Devido a Divisão de Contabilidade do TRT7 ter nos informado da necessidade de rever a análise econômico-financeira da empresa JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI.. Reagendado para: 10/05/2021 09:30
Abertura do prazo	14/05/2021 09:19:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/05/2021 09:20:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/05/2021 às 10:19:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:31 horas do dia 14 de maio de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCISCO MARCEYRON NEVES VIEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

CLARA DE ASSIS SILVEIRA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



[Voltar](#)

