% PODER JUDICIARIO }
4 JUSTICA DO TRABALHO ANEXO I - PLANILHA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7* REGIAO ORCAMENTARIA
DIVISAO DE ENGENHARIA ESTIMATIVA

OBJETO:

Elaboragdo do laudo técnico em fases com ART, ensaios, plantas, relatérios e solugdes integradas das reparagdes
necessarias e refor¢o estrutural das anomalias do Prédio Dom Hélder Camara, situado na Av. Tristdo Gongalves, 912 -
Centro, municipio de Fortaleza, estado do Ceara.

N2. | FONTE |DESCRICAO DOS SERVICOS UD| QUANT.| VU ¢/ BDI VT ¢/ BDI

LAUDO TECNICO EM FASES COM CERTIDAO DAS REAIS CONDIGOES DE
1 SEGURANGA E ESTABILIDADE DO EDIFICIO DOM HELDER CAMARA PARA
FUNCIONALIDADE PUBLICA, ALEM DOS ELEMENTOS, A SEGUIR:

1.0 FASE 01 - LAUDO TECNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 556.537,10
" RELATORIO DE AVALIAGAO DA RESISTENCIA DO CONCRETO PELO METODO M2 | 8.40.97 1,00 8.435.32
DE ESCLEROMETRIA.

INSTRUMENTACAO DA PESQUISA VISANDO ESTUDO DE NIVELAMENTO DO
EDIFICIO, COM IMPLANTAGAO DE INSERTES METALICOS EM 16 COLUNAS AO
NIVEL DO SUBSOLO, CONSIDERANDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS
DESNIVEIS ENTRE TAIS ESTACOES

M2 [ 1.508,04 6,18 9.320,69

RELATORIO DE AVALIAGAO DAS FISSURAS, TRINCAS, RACHADURAS, FENDAS
1.3 E BRECHAS, APONTANDO AS CAUSAS REAIS, INCLUSIVE HIPOTESE DE M2 | 8.405,97 1,05 8.862,39
EXISTENCIA DE RECALQUE DIFERENCIAL.

RECATURIU TECNICU DE ENGENHARIA DIAGNUS TTCA (INSPECAU E VISTURIA
TECNICA EM EDIFICAGOES) CONTENDO PARECERES TECNICOS CONFORME

14 NORMAS TECNICAS ABNT, COM LEVANTAMENTO CADASTRAL DE TODOS ) M2 | 8.405,97 127 10.651,00
DEFEITOS/ANOMALIAS EXISTENTES, RELACIONANDO-OS COM A EXECUCAO

DA OBRA, COM EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS E IDENTIFICAGAO PRECISA DE
SLIAS | OCALIZACAES

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DAS SOLUGOES INTEGRADAS

1.5 TRATAMENTO DE REFORGO ESTRUTURAL, CONFORME NORMAS TECNICAS M2 | 8.405,97 0,81 6.767,66
ABNT.
PLANILHA ORGAMENTARIA E PLANILHA DE COMPOSIGAO DE CUSTOS

1.6 UNITARIOS E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUGCAO DO M2 | 8.405,97 0,58 4.839,14
TRATAMENTO DE REFORCO ESTRUTURAL.

17 PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DO TRATAMENTO DE REFORGO M2 | 8.40.97 0.79 6.660,90
ESTRUTURAL

20 FASE 02 - LAUDO TECNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS 50.007,39

PCANTA DAS FACHADAS NORTE, SUL, CESTE E OESTE, COM INDICAGAO DE

TODAS AS PECAS: CERAMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS DESCOLADOS E
21 COM SOM CAVO (OCO) QUANDO PERCUTIDAS, MEDIANTE SERVICO DE M2 | 5.889,91 2,77 16.304,90
INSPEGAO EM TODAS AS PLACAS ATRAVES DE BALANCIM (Mapeamento das

. fic \ ] ]
ESTUDO TECNICO DE OMISSAO/AUSENCIA DE JUNTAS DE MOVIMENTAGCAO
DOS PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS.

22 M2 | 5.889,91 1,30 7.641,59

23 RELATORIO DE ENSAIO DE ADERENEJIA DE C'ERAMICA, GRANITOE M2 | 5.889.91 122 717829
PORCELANATO, COM RECOMPOSICAO DAS AREAS ENSAIADAS.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DAS SOLUGOES INTEGRADAS DAS

24 REPARACOES DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS DAS FACHADAS, CONFORME | M2 | 5.889,91 0,86 5.051,01
NORMAS TECNICAS ABNT.
PLANILHA ORCAMENTARIA E PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS

25 UNITARIOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUGCAO DAS M2 | 5.889,91 0,70 4.125,02

REPARACOES DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS DAS FACHADAS.

PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DAS REPARAGOES DOS REVESTIMENTOS
EXTERNOS DAS FACHADAS

26 M2| 5.889,91 1,65 9.706,58




FONTE

DESCRICAO DOS SERVICOS

ub

QUANT.

VU c/ BDI

VT ¢/ BDI

3.0

FASE 03 - LAUDO TECNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS

36.157,31

3.1

PLANTA BAIXA DE TODOS OS PAVIMENTOS: CERAMICAS, PORCELANATOS E
GRANITOS DESCOLADOS E COM SOM CAVO (OCO) QUANDO PERCUTIDAS,
MEDIANTE SERVIGO DE INSPEGAO EM TODAS AS PLACAS ATRAVES DE
INSTRUMENTO DE PERCUSSAQ (Mapeamento das areas deficientes).

M2

8.405,97

1,35

11.376,92

3.2

ESTUDO TECNICO DE OMISSAO/AUSENCIA DE JUNTAS DE MOVIMENTAGCAO
DOS PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS.

M2

8.405,97

0,54

4535,32

33

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS DAS SOLUCOES INTEGRADAS
REPARAGOES NECESSARIAS DOS ACABAMENTOS INTERNOS, CONFORME
NORMAS TECNICAS ABNT.

M2

8.405,97

0,72

6.041,09

34

PLANILHA ORCAMENTARIA E PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS
UNITARIOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUGAO DAS
REPARACOES NECESSARIAS DOS ACABAMENTO INTERNOS.

M2

8.405,97

0,77

6.468,66

35

PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DAS REPARACOES NECESSARIAS DOS
ACABAMENTOS INTERNOS (PAVIMENTOS, REVESTIMENTO,
IMPERMEABILIZACOES, ETC)

M2

8.405,97

0,92

7.735,32

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

141.701,80




