
OBJETO:

Nº. FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD  QUANT.  VU c/ BDI  VT c/ BDI 

1

LAUDO TÉCNICO EM FASES COM CERTIDÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA E ESTABILIDADE DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA PARA 

FUNCIONALIDADE PÚBLICA, ALÉM DOS ELEMENTOS, A SEGUIR:

1.0 FASE 01 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55.537,10             

1.1
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO PELO MÉTODO 

DE ESCLEROMETRIA.
M2 8.405,97 1,00                8.435,32               

1.2

INSTRUMENTAÇÃO DA PESQUISA VISANDO ESTUDO DE NIVELAMENTO DO 

EDIFÍCIO, COM IMPLANTAÇÃO DE INSERTES METÁLICOS EM 16 COLUNAS AO 

NÍVEL DO SUBSOLO, CONSIDERANDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS 

DESNÍVEIS ENTRE TAIS ESTAÇÕES.

M2 1.508,04 6,18                9.320,69               

1.3

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS FISSURAS, TRINCAS, RACHADURAS, FENDAS 

E BRECHAS, APONTANDO AS CAUSAS REAIS, INCLUSIVE HIPÓTESE DE 

EXISTÊNCIA DE RECALQUE DIFERENCIAL.

M2 8.405,97 1,05                8.862,39               

1.4

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA DIAGNÓSTICA (INSPEÇÃO E VISTORIA 

TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES) CONTENDO PARECERES TÉCNICOS CONFORME 

NORMAS TÉCNICAS ABNT, COM LEVANTAMENTO CADASTRAL DE TODOS 

DEFEITOS/ANOMALIAS EXISTENTES, RELACIONANDO-OS COM A EXECUÇÃO 

DA OBRA, COM EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS E IDENTIFICAÇÃO PRECISA DE 

SUAS LOCALIZAÇÕES. 

M2 8.405,97 1,27                10.651,00             

1.5

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES INTEGRADAS 

TRATAMENTO DE REFORÇO ESTRUTURAL, CONFORME NORMAS TÉCNICAS 

ABNT.

M2 8.405,97 0,81                6.767,66               

1.6

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

UNITÁRIOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO 

TRATAMENTO DE REFORÇO ESTRUTURAL.

M2 8.405,97 0,58                4.839,14               

1.7
PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DO TRATAMENTO DE REFORÇO 

ESTRUTURAL
M2 8.405,97 0,79                6.660,90               

2.0 FASE 02 - LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS 50.007,39             

2.1

PLANTA DAS FACHADAS NORTE, SUL, LESTE E OESTE, COM INDICAÇÃO DE 

TODAS AS PEÇAS: CERÂMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS DESCOLADOS E 

COM SOM CAVO (OCO) QUANDO PERCUTIDAS, MEDIANTE SERVIÇO DE 

INSPEÇÃO EM TODAS AS PLACAS ATRAVÉS DE BALANCIM (Mapeamento das 

áreas deficientes).

M2 5.889,91 2,77                16.304,90             

2.2
ESTUDO TÉCNICO DE OMISSÃO/AUSÊNCIA DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO 

DOS PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS.
M2 5.889,91 1,30                7.641,59               

2.3
RELATÓRIO DE ENSAIO DE ADERÊNCIA DE CERÂMICA, GRANITO E 

PORCELANATO, COM RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS ENSAIADAS.
M2 5.889,91 1,22                7.178,29               

2.4

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES INTEGRADAS DAS 

REPARAÇÕES DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS DAS FACHADAS, CONFORME 

NORMAS TÉCNICAS ABNT.

M2 5.889,91 0,86                5.051,01               

2.5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

UNITÁRIOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS 

REPARAÇÕES DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS DAS FACHADAS.

M2 5.889,91 0,70                4.125,02               

2.6
PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DAS REPARAÇÕES DOS REVESTIMENTOS 

EXTERNOS DAS FACHADAS
M2 5.889,91 1,65                9.706,58               

ANEXO I - PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

ESTIMATIVA

Elaboração do laudo técnico em fases com ART, ensaios, plantas, relatórios e soluções integradas das reparações

necessárias e reforço estrutural das anomalias do Prédio Dom Hélder Câmara, situado na Av. Tristão Gonçalves, 912 -

Centro, município de Fortaleza, estado do Ceará.



Nº. FONTE DESCRICAO DOS SERVIÇOS UD  QUANT.  VU c/ BDI  VT c/ BDI 

3.0 FASE 03 - LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS 36.157,31             

3.1

PLANTA BAIXA DE TODOS OS PAVIMENTOS: CERÂMICAS, PORCELANATOS E 

GRANITOS DESCOLADOS E COM SOM CAVO (OCO) QUANDO PERCUTIDAS, 

MEDIANTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM TODAS AS PLACAS ATRAVÉS DE 

INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO (Mapeamento das áreas deficientes).

M2 8.405,97 1,35                11.376,92             

3.2
ESTUDO TÉCNICO DE OMISSÃO/AUSÊNCIA DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO 

DOS PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS.
M2 8.405,97 0,54                4.535,32               

3.3

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS SOLUÇÕES INTEGRADAS 

REPARAÇÕES NECESSÁRIAS DOS ACABAMENTOS INTERNOS, CONFORME 

NORMAS TÉCNICAS ABNT.

M2 8.405,97 0,72                6.041,09               

3.4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

UNITÁRIOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS 

REPARAÇÕES NECESSÁRIAS DOS ACABAMENTO INTERNOS.

M2 8.405,97 0,77                6.468,66               

3.5

PLANTAS E CROQUIS INDICATIVOS DAS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS DOS 

ACABAMENTOS INTERNOS (PAVIMENTOS, REVESTIMENTO, 

IMPERMEABILIZAÇÕES, ETC)

M2 8.405,97 0,92                7.735,32               

TOTAL GERAL DA PROPOSTA 141.701,80           


